Zmluva o dielo ¢. KRP-22/EOQ-ZML-2008

uzatvorena podPa § 536 a nasl. Obchodriého zakonnika €. 513/91 Zb.

v platnom zneni na realizaciu akcie: )
Predhednd finantné kontrola vykonan
v zrmyste § 9 zakena £, 502/2001 L

L o finantnej koniroie: _i
, /
Zistené pecestaty:  datum ,3;1?05}‘;%3:%/
. . , IR /4 s/
1.1.  Objednavatel’ i - neboll /9 v/@‘nm
,_ s
Nazov a sidlo : Krajské riaditel'stvo
Policajného zboru v Ziline
Kuzmanyho 26

012 23 Zilina

V zastapeni : Ing. FrantiSek Posluch
riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline
Osoba opravnena na rokovanie vo

veciach zmluvnych a technickych : Ing. Jaroslav Chmara
Bankové spojenie : Statna pokladia
Cislo tétu : 7000167988/8180
ICO : 00735841

DIC : 2020957565

1.2  Zhotovitel’

Nazov a sidlo : GREEN TECH-SLOVAKIA, s.r.o.
Zakvasov 1519/55
017 01 Povazska Bystrica

V zastupeni : David Tomasek
Osoba oprévnena na rokovanie : David Tomasek
Cislo tétu : 4002085747/7500
ICO : 36 342343

DIC : SK2021950403

Zapisana : v OR OS Tren¢in, Odd. Sro, vl. ¢. 15423/R



3.1

CLn
Vychodiskové udaje a podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a zo dia 28. 1. 2008

3.2 Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov objektu : Obvodné oddelenie PZ Krasno nad Kysucou
2.2.2 Miesto objektu : Kréasno nad Kysucou, ul. Mladeznicka stp.¢islo 1155
2.2.3 Investor . Krajské riaditel'stvo PZ v Ziline

2.2.4 Termin plnenia : 02-05/2008
2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD

2.2.4.2 Ukoncenie : 30. 5. 2008

CLIII
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zrealizovat vymenu okien avchodovych dveri, vymenu

keramickej dlazby za novu v celom objekte-chodby, vymena podlah PVC v kancelarskych
priestoroch, oprava podlah a omietok — suterén,garaz, oprava kazetového podhl'adu vratane
svietidiel, vystavba prestreSenia vstupného schodista, podla cenovej ponuky zo dna 28. 1.
2008, ktora tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy.

33

4.1

4.2

4.3

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutd cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

_CLIv
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavézuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu €. III tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia : 30. 5. 2008

Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutua ¢ast na odovzdanie pred Casom
plnenia, dohodnutym v bode 4.1 tejto ZoD, objednavatel’ sa zavdzuje toto dielo prevziat
v ponuknutom termine, bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

Pripadné zmeny ¢asu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD, dohodntl zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpise
zmluvnych stran stant nedelite'nou sucastou tejto ZoD.



5.1

6.1

6.2

1.1

7.2

7.3

7.4
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8.1

CLV
Miesto plnenia

Miestom plnenia podla ¢l. III tejto zmluvy je : objekt Obvodného oddelenia PZ v Krasne
nad Kysucou, ul.

CL VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. III bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zékona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykondvacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

4 552 787,40.-Sk, vratane 19% DPH

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviujucich cenu za dielo
dohodnuti vbode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah acena
prerokované, odsthlasené a doriesené medzi objednavatelom a zhotovitefom formou
dodatku k tejto ZoD. Stucast'ou dodatku musi byt kalkulacia ceny naviac prac v zmysle

zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonavacej
vyhlasky.

CL VIl
Platobné podmienky

Zhotovitel a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej tthrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradené na zaklade odsthlasenych skuto¢ne vykonanych
prac.

Za vykonané realizacné prace podl'a bodu 3.1 tejto ZoD, zhotovitel’ vystavi fakturu na
zaklade zistovacieho protokolu a supisu vykonanych prac, odsthlasenou technickym
dozorom objednavatel’a.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktiru, ak tato neobsahuje nélezitosti danového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vzdjomne dohodnutd 14 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktiry objednéavatel'ovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

CL VIII
Zmluvné pokuty a firoky z omeSkania

V pripade omesSkania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom case
plnenia v zmysle €. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty den omeSkania.



8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4
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9.6

9.7

9.8

9.9

10.1

10.2

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zavady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a 9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 300 Sk za kazdy zaCaty den
omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeSkania objednavatela s thradou jednotlivych faktir nad dohodnuti dobu
splatnosti, ma zhotovitel' narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za
kazdy zacaty den omesSkania.

Zmluvné strany nie si v omeskani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch V}’SSQ]
moci, resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo st okolnosti vysSej moci, resp. zasahu Uradnych miest
vSeobecne zname.

ClLIX
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so
zaviazkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov, a Ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu.

Zmluvné strany dohodli zaru¢nt dobu predmetu ZoD 50 mesiacov, ktora za¢ina plynat
odo dna ukoncenia odovzdania aprevzatia diela uvedeného v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo mé vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’
a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi vady diela bez zbytoéného
odkladu po tom, €o ich zistil, najneskdr do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel’ nastupi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdani apreberani diela je
objednavatel' povinny uviest” v zapise o odovzdani aprevzati diela. Zhotovitel' je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo
strany objednévatela.

CLX
Spoluposobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko do pét (5) pracovnych dni odo dna
podpisania ZoD zapisom do stavebného dennika.

Pri uzivani ciest a komunikacii urCenych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zavdznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatela - prevadzkovatela a zodpovedd za ich pripadné
poruSenie a vznikla Skodu.



10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1

11.2

11.3

11.7
11.8

12.1

12.2

12.3

Zhotovitel pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného
prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej prace.
Za ich pripadné porusenie a vznikli Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny pocntic odovzdanim staveniska viest stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skutoc¢nosti, vyplyvajuce
ztejto ZoD, zdznamy technického dozoru objednavatela a pod. Stavebny dennik
pocas realizéacie diela musi byt’ neustale na stavbe trvale pristupny.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podl'a tejto ZoD a za
‘vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitefa p. David TomaSek. Za
objednavatel'a je vykonom technického dozoru povereny p.Cubomir Ulrich.
Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednavatel'a so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zépisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opa¢nom pripade sa predpokladd, ze sjeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a voc¢i zapisom objednavatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavazky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel bude pri realizacii reSpektovat podmienky stanovené § 9 zdkona C.
330/1996 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

CL X1
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzdd a objednavatel preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.
Zhotovitel' je povinny  pred zaCatim  preberacieho konania pisomne oznamit’
zapisom do stavebného dennika objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni
vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.
Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uZzivaniu.
Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu odstrani zhotovitel’ v dohodnutom termine.

ClL X1
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zavizuje sa dodrziavat’ veobecne zavidzné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny prizvat technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, v opacnom pripade zodpoveda za pripadné Skody.
Konstrukéné zmeny azameny materidlov mozno vykonat len po odsuhlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.



12.4 Pocas realizacie diela, zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté jeho €innostou na
nehnutel'nosti objednavatela a jej vybaveni. Po zisteni S§kody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pévodného stavu, pri iplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.

CL. X111
Zaverec¢né ustanovenia

13.1 Objednavatell moze okamzite od tejto ZoD odsthpit, ak zhotovitel' zabuduje a pouzije
nekvalitny material, bezdévodne predlZuje ¢as plnenia a podstatne porusuje d’alie povinnosti,
vyplyvajuce ztejto ZoD. Odstipenie od ZoD objednavatel oznami zhotovitefovi bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy buda zmluvné strany riesit’ formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami stant
neoddelite'nou sucast'ou tejto ZoD.

13.3 Téato ZoD nadobuda platnost’ au€innost diilom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v $tyroch vytlackoch, z ktorych objednavatel’ a zhotovitel' obdrzia po
dvoch vytlackoch.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze stouto zmluvou boli obozndmené, Zze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok

V Ziline dia

Za objednavatela : Za zhotovitel'a :

GREEN TECH-SLOVAKIA, s.10.
ZakvéaSov 1519/55
017 01 Povaiska Bystrica

ICO: 36 342 343, DIC: SK2021950403
Zapisand v OR 0S Trendin. Oddiel Sro, viotka &, 15423R
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