
Zmluva o dielo c. KRP - 220- 3/EO-OBST -2006
uzatvorená podla § 536 a nasl. Obchodného zákonníka C. 513/91 Zb v znení neskorších predpisov



Cl. l
Zmluvné strany

1.1 Obíednávatel

Názov a sídlo:

V zastúpení:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Bankové spojenie:

Císlo úctu:

ICO:

DIC:
Kontakt - tel. a fax. císlo:

1.2 Zhotovitel

Názov a sídlo:

V zastúpení:

Osoba oprávnená na rokovanie:

Bankové spojenie:

Císlo úctu:

ICO:

DIC:

Obchodný register

Kontakt - tel. a fax. císlo:

Krajské riaditelstvo Policajného zboru

Jilemnického I
911 42 Trencín

JUDr. Miroslav Hepner

JUDr. Jana Benová

Mgr. Marián Holbay

Štátna pokladnica

7000168307/8180

00735817
2020964924

tel. 0961 202207, fax 0961 202209

STAS s.r.o.
Brezovská 459/7

90701 Myjava
Branislav Havlík st. -riaditel spolocnosti

Branislav Havlík st

SLSP Myjava.

0250030894/0900

36298891

2020189226

Okresný súd v Trnave
Oddiel:Sro.vložka císlo: 15749/T

034-6212152, 034-621330 I



Cl. II

Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (dalej len ZoO) pre

objednávatela vyhotoví nasledovné dielo na akciu:

Myjava, správne služby - rampa pre imobilných

Predmetom 'ZoD sÚ nasledovné práce:

vypracovanie technického návrhu
realizácia rampy pre imobilných a Úpráva elektroinštalácie

Real izácia akcie bude prebiehat za prevádzky obi ektu ,

Realizácia akcie bude uskutocnená podla predloženého technického návrhu a schváleného

rozpoctu stavby, vrátane dodania :

o príslušných atestov a certifikátov zabudovaný ch materiálov a výrobkov,
o vykonania príslušných skÚšok v rozsahu STN,

o potvrdení o likvidácii všetkých stavebných odpadov, ktoré vzniknÚ pri realizácii stavby,
na povolené skládky,

2.2 Objednávatel sa zaväzuje, že riadne dokoncené dielo prevezme a zaplatí zajeho zhotovenie dohodnutÚ

cenu. Dielo sa bude odovzdávat ako celok v zmysle cl. 3.1 tejto ZoO.

Cl. III

Cas plnenia

3.1 Zhotovitel' sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu cl. II tejto ZoO v nasledovných
termínoch:

Zaciatok doby plnenia

Koniec doby plnenia

podpisom ZoD

8 . decem bra 2006

3.2 Ak zhotovitel' pripraví dielo alebo jeho dohodnutÚ cast na odovzdanie pred casom plnenia.

dohodnutým v cl. 3.1 tejto ZoO, objednávatel' sa zaväzuje toto dielo prevziat v ponÚknutom termíne,
bez nároku zhotovitela na financné zvýhodnenie.

3.3 Prípadné zmeny casu plnenia, uvedeného v cl. 3.1 tejto ZoO, dohodnÚ zmluvné strany formou
císlovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sÚhlasnom podpise zmluvných strán stan LI

nedelitelnou sÚcastou tejto ZoO.

Cl. IV

Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia podla cl. II. tejto zmluvy je :

Domov mládeže ZSŠ, ul. Trokanova 3, Myjava



~

Cl. V
Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoO v rozsahu cl. II. bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle

zákona NR SR c. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky, vrátane DPH, vo výške:

slovom: štyristotritisícpät Sk

Cena za realizáciu diela predstavuje:

Cena bez DPH

DPH 19%

Celková cena vrátane DPH

338659,70

64 345.30

403005,00

5.2 V prípade vzniku naviac prác, zmeny podkladov atd., ovplyvnujÚcich cenu za dielo dohodnutÚ v cl. 5. l
tejto ZoO, musia byt predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsÚhlasené a doriešené medzi

objednávatelom a zhotovitelom formou dodatku k tejto ZoO. SÚcastou dodatku musí byt kalkulácia
ceny naviac prác v zmysle bodu 82 výmeru MF SR c. R-3/1996

Cl. VI

Platobné podmienky

Zhotovitel a objednávatel sa dohodli na nasledovnej Úhrade ceny za dielo:

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradená formou priebežnej fakturácie na základe odsÚhlasených

skutocne vykonaných prác do výšky 90% rozpoctového nákladu stavby.

6.2 Vykonané realizacné práce podla cl. 2.1. tejto ZoO, bude zhotovitel fakturovat faktÚrou na základe

zistovacieho protokolu a sÚpisu vykonaných prác, odsÚhlasenou technickým dozorom objednávatera.
OdsÚhlasovanie faktÚr objednávatel vykoná do piatich pracovných dní, alebo vráti s pripomienkou
brániacou Úhradu faktÚry na dopracovanie zhotovitelovi.

6.3 Úhrada konecnej faktÚry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho

odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení vád a nedorobkov. Po

splnení uvedených podmienok zhotovitel vystaví konecnÚ faktÚru celého diela, ktorÚ objednávater
uhradí v lehote jej splatnosti.

6.4 Objednávatel má právo vrátit faktÚru, ak táto neobsahuje náležitosti danového dokladu, alebo porušuje

podstatné zmluvné povinnosti. Objednávatel je povinný takÚto faktÚru zaslat do troch (3) pracovných
dní zhotovitelovi.

6.5 Objednávatel si vyhradzuje právo zadržat ciastku 10% z ceny diela ako pozastávku, ktorá bude
uhradená po odstránení poslednej vady a nedorobku z preberacieho konania. Vady a nedorobky
odstráni zhotovitel na vlastné náklady.

6.6 Lehota splatnosti faktÚr bola vzájomne dohodnutá 21 kalendárnych dní odo dna dorucenia faktLlry

obj ednávatelovi.

6.7 Objednávatel prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoO má zabezpecené
financné prostriedky.

6.8 Objednávatel neposkytuje preddavky.



Cl. VII

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

7.1 V prípade omeškania zhotovitela s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom case plnenia v zmysle
cl. lU. tejto ZoO, zaplatí zhotovitel objednávatelovi poplatok z omeškania vo výške 0.05 % z ceny

diela za každý zacatý den omeškania.

7.2 V prípade omeškania zhotovitela so splnením povinnosti odstránit vady a nedorobky zhotoveného diela
v case dohodnutom v cl. 8.4, 8.6 a 8.7 tejto ZoO, zhotovitel zaplatí objednávatelovi zmluvnÚ pokutu

vo výške 1000 Sk za každý zacatý den omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.

7.3 V prípade omeškania objednávatela s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutÚ dobu splatnosti, má
zhotovitel' nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý zacatý deií omeškania.

7.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podla cl. 7.1 až 7.3 tejto ZoO v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu

úradných miest, ak tieto skutocnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane, alebo sÚ
okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Cl. VIII

Zárucná doba a zodpovednost za vady

8.1 Zhotovitel zodpovedá za to, že predmet tejto ZoO bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoO.

podla schváleného projektu stavby, podla slovenských technických noriem a všeobecne záväzných

právnych predpisov, a že bude spôsobilý k zmluvnému úcelu.

8.2 Zmluvné strany dohodli zárucnú dobu 5 rokov.

8.3 Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v bode 8.1. tejto ZoO a aj,; nezodpovedá
schválenému technickému riešeniu stavby.

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pocas zárucnej doby má objednávatel právo požadovat a zhotovitel

povinnost bezplatne odstránit vady diela.

8.5 Objednávatel je povinný písomne oznámit zhotovitelovi vady diela bez zbytocného odkladu po tom.
co ich zistil, najneskôr do sedem (7) pracovných dní od ich zistenia.

8.6 Zhotovitel sa zaväzuje odstránit prípadné vady bez zbytocného odkladu, najneskôr do 14 dní po

uplatnení oprávnenej reklamácie.

8.7 Vady a nedorobky diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je objednávatel povinn)!

uviest v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotovitel je povinný odstránit tieto vady a nedorobky v
case dohodnutom v tomto zápise.

8.8 Zhotovitel' zodpovedá za vady diela, vzniknuté po case uvedenom v cl. 8.2. tejto ZoO. ak boli tieto

vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotovitela.

8.9 Zhotovitel nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany

objednávatela.

Cl. IX

Spolupôsobenie objednávatela a zhotovitela

9.1 Objednávatel odovzdá zhotovitelovi stavenisko do 3 pracovných dní odo dna podpísania ZoO zápisom
do stavebného denníka



9.2 Zhotovitel zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti krádežiam, za
vhodné oplotenie, oznacenie výstražnými tabulami, ako aj za škody vzniknuté porušením svoj ich
povinností podla § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

9.3 Pri užívaní ciest a komunikácií urcených na príjazd na stavenisko je zhotovitel povinný plnit
povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávatel"a­
prevádzkovatela a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniklú škodu.

9.4 Zhotovitel pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne

opatrenia, vyplývajÚce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniklú škodu
zodpovedá v plnom rozsahu.

9.5 Zhotovitel' je povinný pocnúc odovzdaním staveniska viest stavebný denník. Do stavebného denníka s

dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutocnosti, vyplývajúce z tejto ZoO, najmä odovzdanie
stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávatela a pod. Stavebn)' denník pocas
realizácie diela musí byt neustále na stavbe trvale prístupný.

9.6 Za celý priebeh výstavby, za odborné a vcasné vyhotovenie diela podla tejto ZoO je zodpovedný za
zhotovitela Ing. Tomšálek.

9.7 Za objednávatel'a je výkonom technického dozoru poverený Mgr. Marián Holbay, ekonomický odbor
Krajského riaditelstva PZ v Trencíne.

9.8 Objednávatel je povinný sledovat obsah stavebného denníka a k zápisom pripojit svoje stanovisko Ak

teclmický dozor objednávatela so záznamom zhotovitela nesúhlasí, je povinný pripojit k zápisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dní. V opacnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté

platí pre námietky zhotovitela voci zápisom objednávatel'a.

9.9 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, cas plnenia,

prípadne dalšie záväzky tejto ZoD, budÚ slúžit ako podklad pre vypracovanie písomn)/ch dodatkov k
ZoO.

9.10 Zhotovitel' bude pri realizácii rekonštrukcie rešpektovat podmienky stanovené § 9 zákona C. 330/1996

Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri práci a podmienky odbornej spôsobilosti pracovníkov
zabezpecujúcich cinnosti na vyhradených technických zariadeniach podla Vyhl. ÚBP SR c. 718/2002
Z. z.

Cl. X

Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotovitel odovzdá a objednávatel preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude odovzdávat ako

celok, v zmysle cl. 2.1. tejto ZoD.

10.2 Zhotovitel je povinný pred zacatím preberacieho konania písomne oznámit objednávatelovi najneskôr
sedem (7) pracovných dní vopred pripravenost casti diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia
dohodne zhotovitel s objednávatelom casový postup preberacieho konania.

10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexn)/ch skLlšok predpísaných
normami . Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotovitela budú tieto v plnom rozsahu

opakované do troch (3) pracovných dní, na jeho náklady.

10.4 Tri (3) pracovné dni pred zacatím preberania casti diela odovzdá zhotovitel objednávatelovi revízne

správy, atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, zárucné
listy armatúr a tovarov, ako aj dalšiu dodávatelskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí
objednávatel k preberaciemu konaniu nepristúpi.

10.5 O odovzdaní a prevzatí každej casti diela zmluvné strany spíšu zapls, kde sa zhodnotí kvalita

vykonaných prác, sÚpis vád a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s urcením termínu



ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávatela, že odovzdanú cast diela preberá a
pokial nie, z akých dôvodov.

Objednávatel' nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú bránit v jeho uvedení do prevádzky a jeho
riadnemu užívaniu.

Zhotovitel odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace UZlvanlU

odstráni zhotovitel v termíne podla cU 0.5. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotovitel urcí svoj ho
zástupcu, ktorému objednávatel umožní prístup na miesta prípadných vád a vydá potvrdenie o
odstránení vád a nedorobkov.

Zhotovitel zodpovedá v zmysle zákona c. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutocností a o zmene

a doplnení niektorých zákonov za zabezpecenie utajenia týchto záväzkových vztahov a dokumentácie
z nich vzniknutej.

Cl. Xl
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou. Zaväzuje sa
dodržiavat všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto ZoO.

Z Zhotovitel sa bude riadit východiskovými podkladmi objednávatela, zápismi a dohodami oprávnených

pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyj adreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

3 Ak dohody uzavreté podla cl. Xl, bod 11.2., budú mat vplyv na predmet ZoO, cas plnenia a dalšie
zmluvné záväzky, musia byt súcastou tejto dohody aj spôsoby úpravy ceny a casu plnenia vo

väzbe na zmenu predmetu ZoO. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku
k tejto ZoO, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddelitelnou súcastou
tejto ZoO.

4 Zhotovitel je povinný prizvat technický dozor investora na prevzatie prác, ktoré budú zakryté, alebo

sa stanú neprístupnými, v opacnom prípade zodpovedá za prípadné škody .

.5 Zhotovitel vyhlasuje, že má oprávnenie vykonat práce v rozsahu clánku II. tejto ZoO, resp. že na

špeciálne práce a dodávky má zabezpecených oprávnených subdodávatelov .

.6 Konštrukcné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno vykonat len po
odsúhlasení v stavebnom denníku, na kontrolnom dni, resp. po dohode s objednávatelom .

.7 Pocas realizácie diela, zhotovitel zodpovedá za škody vzniknuté jeho cinnostou na nehnutelnosti

objednávatela a jej vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinný uviest
vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom znicení veci alebo zariadenia nahradit novou

vecou toho istého typu. Pri urcovaní výšky škody, bude objednávatel vychádzat z ceny nehnutelnosti

v case poškodenia.

L.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obsah, konštrukciu ako aj zostavu tejto ZoO neposkytnlJ tretím
osobám, mimo orgánov kontrolnej cinnosti a ako dôkazový materiál oznacený súdom pri riešení sporu.

1.9 Zhotovitel je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotovitel'a sa môžu pohybovat
na stavbe iba vo vymedzených priestoroch urcených objednávatelom.

Cl. XII

Prechod vlastníckeho práva

2.1 Zhotovitel a objednávatel sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoO prechádza na objednávatela
dnom odovzdania a prevzatia diela. V prípade zistenia vád a nedorobkov prechádza vlastnícke právo k

dielu na objednávatela až dnom ich odstránenia.



Cl. XIII
Záverecné ustanovenia

13.1 Objednávatel môže okamžite od tejto ZoO odstúpit, ak zhotovitel zabuduje a použije nekvalitný
materiál (bez atestov, znaleckých posudkov apod.), bezdôvodne predlžuje cas plnenia a podstatne

porušuje dalšie povinnosti, vyplývajúce z tejto ZoO. Odstúpenie od ZoO objednávatel oznámi
zhotovitelovi bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení ZoO dozvedel.

13.2 Objednávatel môže okamžite od tejto ZoO odstúpit, ak zistí, že údaje o podiele subdodávok uvedené

v rámci verejnej sútaže nezodpovedajú skutocnosti. Odstúpenie od ZoO objednávate\' oznámi
zhotovitelovi bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o týchto skutocnostiach dozvedel.

13.3 Objednávatel je oprávnený od ZoO odstúpit, ked sa pre zhotovitela stalo plnenie zmluvn)/ch

povinností celkom nemožným.

13.4 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od ZoO, má právo požadovat od druhej zml uvnej

strany náhradu škody (okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných
miest).

13.5 V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatn)/mi
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto
ZoD.

13.6 Zmény a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešit formou ocíslovaných písomn)/ch dodatkov k

tejto ZoO, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliternou
súcastou tejto ZoO. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto ZoD sa písomne

vyjadria v lehote sedem (7) pracovných dní od dorucenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

13.7 Táto ZoD nadobúda platnost a Úcinnost dnom podpísania obidvoma zmluvn)/llli stranami. Je

vyhotovená v 4-och výtlackoch, z ktorých objednávatel obdrží 2 a zhotovitel' 2 výtlacky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za

inak, jednostranne nevýhodných podmienok

V Trencíne dna: 6.11.2006

Za objednávatela:

mD;:M~~~tC-
riaditel KR PZ v Trencíne

zaZh~ .

B~~~i;i~~~J;?
riaditel spolocnosti

~tl) A$lV s.r'OD
Brezovská 459ll
701 Myjava


