Zmluva o dielo ¢. KRP-22/EQ-ZML-2009

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika ¢. 513/91 Zb.
v platnom zneni na realizaciu akcie:

W

CL1
1.1.  Objednsvatel Zistené nedostatly:  €dtum a podpls:
‘ : /p;ﬁ-nebuis/w.vf -
Nazov a sidlo : Krajské riaditel'stvo /
Policajného zboru v Ziline
Kuzmanyho 26

012 23 Zilina

V zastipent : Ing. FrantiSek Posluch )
riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline
Osoba opravnena na rokovanie vo

veciach zmluvnych : Ing. Marta Svitacova
veciach technickych : LCubomir Ulrich
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo Gétu : 7000167988/8180
ICO : 00735841

DIC : 2020957565

Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline bolo zriadené Zriad’ovacou listinou
MV SR ¢.p.: SH-776-5/6-96 v Bratislave zo diia 8. oktobra 1996

1.2  Zhotovitel’

Nazov a sidlo : JARS ELEKTROTECHNIK, spol. s r.o0.
K Cintorinu 651
010 01 Zilina-Banova

V zastupeni : Jaroslav Sluka

Osoba opravnena na rokovanie : Jaroslav Sluka

Cislo uétu : 2627151848/1100

ICO: 36 402 800

IC DPH : SK2020106814

Reg : OS ZA, Odd. Sro Vlozka ¢. 13305/L



4

CLII
Vychodiskové udaje a podklady

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a zo dna 19. 01. 2009

2.2. Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov objektu - Krajské riaditel'stvo Policajného zboru Zilina
2.2.2 Miesto objektu  : Kuzmanyho ¢.26, Zilina

2.2.3 Investor . Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline
2.2.4 Termin plnenia : 03-05/2009

2.2.4.1 Zacatie . podpisom ZoD
2.2.4.2 Ukoncenie : 30. 05. 2009

CL 11
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy o dielo je oprava elektroinstalacie v hlavnom objekte Krajského
riaditel'stva PZ v Ziline, podl'a cenovej ponuky zo dinia 19. 01. 2009, ktora tvori neoddelitel'nt
sucast’ tejto zmluvy.

3.1 Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

_CLIV
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel' sa zavizuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢. II tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia : 30. 05. 2009

4.2 Pripadné zmeny €asu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD, dohodnu zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpise
zmluvnych stran stanu nedelitel'nou sucast'ou tejto ZoD.

CLV
Miesto plnenia

5.1 Miestom plnenia podla ¢l. III tejto zmluvy je : objekt Krajskeho riaditel'stva PZ, ul.
Kuzmanyho €.26, 012 23 Zilina
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CL VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu €l. I1I bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a jeho
vykonavacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

103 357,74, € vratane 19% DPH

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyvilujucich cenu za dielo
dohodnuti vbode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena
prerokované, odsuhlasené a doriesené medzi objednavatelom a zhotovitelom formou
dodatku k tejto ZoD. Sucast'ou dodatku musi byt kalkulacia ceny naviac prac v zmysle

zdkona €. 18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonévacej
vyhlasky.

CL VIl
Platobné podmienky

Zhotovitel a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej thrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zéklade odsuhlasenych skuto¢ne vykonanych
prac.

Za vykonané realizacné prace podl'a bodu 3.1 tejto ZoD, zhotovitel’ vystavi faktiru na
zaklade zistovacieho protokolu a stpisu vykonanych prac, odsthlasenou technickym
dozorom objednévatel’a.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vzdjomne dohodnutd 14 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktury objednavatel'ovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

CL VIII
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom case
plnenia v zmysle ¢. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty den omeSkania.

V pripade omesSkania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit” zavady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke 300 Sk za kazdy zacaty den
omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatel'a s tthradou jednotlivych faktur nad dohodnutii dobu
splatnosti, ma zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za
kazdy zaCaty den omeskania.
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Zmluvné strany nie st v omeSkani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vysse]
moci, resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo st okolnosti vy$sej moci, resp. zasahu uradnych miest
vSeobecne zname.

CLIX
Zaruc¢na doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so
zavazkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov, a ze bude sposobily k zmluvnému tcelu.

Zmluvné strany dohodli zaru¢nu dobu predmetu ZoD 50 mesiacov, ktora zacina plynat
odo dna ukoncenia odovzdania a prevzatia diela uvedeného v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel' je povinny pisomne oznamit’ zhotovitelovi vady diela bez zbyto¢ného
odkladu po tom, €o ich zistil, najneskor do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' nastipi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdani apreberani diela je
objednavatel povinny uviest v zapise o odovzdani aprevzati diela. Zhotovitel' je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel’a.

Zhotovitel' nezodpovedad za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo
strany objednavaterla.

CLX
Spoluposobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piat (5) pracovnych dni odo dna
podpisania ZoD zapisom do stavebného dennika.

Pri uzivani ciest a komunikacii ur€enych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zavdznych ale aj internych
pravnych predpisov objedndvatela - prevadzkovatel'a a zodpoveda za ich pripadné
poruSenie a vzniklu $kodu.

Zhotovitel pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného
prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.
Za ich pripadné porusenie a vznikli $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny pocntic odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skuto€nosti, vyplyvajuce
ztejto ZoD, zaznamy technického dozoru objednavatela a pod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny.



10.5 Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podl'a tejto ZoD a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitel'a p. Sluka. Za objednavatel'a
je vykonom technického dozoru povereny p. Ulrich.

10.6 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednavatel’a so zaznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny pripojit’ k zépisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opa¢nom pripade sa predpokladd, Ze sjeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a vo¢i zapisom objednavatela.

10.7 Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah elektromontaZnych prac,
cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavéazky tejto ZoD, budu sluzit” ako podklad
pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

10.8 Zhotovitel bude pri realizacii reSpektovat podmienky stanovené § 9 zakona ¢.
330/1996 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

CL XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Zhotovitel' odovzda a objednavatel preberie riadne dokonéené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat’ ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD, vratane vychodiskovej reviznej
spravy elektroinstalécie.

11.2 Zhotovitel’ je povinny  pred zacatim  preberacieho konania pisomne oznamit
zapisom do stavebného dennika objednéavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni
vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.

11.3 Objednéavatel nepreberie dielo, ktoré¢ho zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

11.7 Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

11.8 Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace

uzivaniu odstrani zhotovitel’ v dohodnutom termine.

CL XII
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavazné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

12.2 Zhotovitel' je povinny prizvat technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stant nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za pripadné Skody.

12.3 Kons$trukéné zmeny azameny materidlov mozno vykonat len po odsthlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.

12.4 Pocas realizacie diela, zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté jeho Cinnostou na
nehnutel'nosti objednavatel’a a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pévodného stavu, pri uplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho isté¢ho typu.



CL. XIII
Zavereéné ustanovenia

13.1 Objednavatel’ méze okamzite od tejto ZoD odstupit, ak zhotovitel’ zabuduje a pouzije
nekvalitny material, bezdovodne predlzuje Cas plnenia a podstatne porusuje d’alsie
povinnosti, vyplyvajice z tejto ZoD. Odstipenie od ZoD objednavatel’ oznami
zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD
dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budu zmluvné strany riesit’ formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami stant
neoddelitel'nou stucast’ou tejto ZoD.

13.3 Této ZoD nadobuda platnost’ a i¢innost” diiom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v Styroch vytlackoch, z ktorych objednavatel a zhotovitel
obdrzia po dvoch vytlackoch.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze stouto zmluvou boli oboznamené, ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok

V Zilinediia 0 -03- 2008

Zg (:llj fdnavatel a /; - Za zh tela :
A N . —
¥ n S / JARS ELEKTROTECHNIE, spo s o

K CINTORINY 831, 010 04 ZHHINA-

1636402600 DIC: 2020106814
1C DPH: SK2020106814

Reg.: 0S ZA, Odd. Sro Vlozka ¢. 13305/L




