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CL1
1.1. Objednavatel
Nézov a sidlo : Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline
Kuzmétho 26
012 23 Zilina
V zasttipent : Ing. FrantiSek Posluch

riaditel’ Krajského riaditel’'stva Policajného
Osoba opravnend na rokovanie vo

veciach zmluvnych a technickych : Jana Brathova
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo uétu : 7000167988/8180
ICO: 00735841
DIC : 2020957565

Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline bolo zriadené Zriad'ovacou listinou
MYV SR ¢€.p.: SH-776-5/6-96 v Bratislave zo dia 8. oktobra 1996.

1.2 Zhotovitel’

Nazov a sidlo : HOLZ SLOVAKIA s.r.0.
Andreja Kmet'a 28
036 01 Martin
V zastupeni : Peter Nesselmann
Osoba opravnena na rokovanie : Peter Nesselmann
Cislo tétu : 2623788964/1100
ICO : 36436283

IC DPH : SK 2022086033



CL1I

Vychodiskové idaje a podklady

2.1.Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a zo diia 9. 9. 2008,

ktora tvori neoddelitelnu sucast’ tejto ZoD.

2.2.Vychodiskové adaje:

2.2.1 Nazov ob:iektu : Okresné riaditel'stvo Policajného zboru v Liptovskom
Mikulasi,

2.2.2 Miesto objektu  : ul. Komenského 841, Liptovsky Mikulas

2.2.3 Investor . Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline

2.2.4 Termin plnenia - 09-11/2008
2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD
2.2.4.2 Ukoncenie: 30. 11.2008

CLIII
Predmet zmiuvy

Predmetom Zmluvy o dielo je rekonstrukcia socidlnych zariadeni na 2 NP v 1.etape a na 3 NP
v 2. etape v objekte OR PZ Liptovsky Mikulas, podl'a cenovych pontk zo dna 9. 9. 2008,
ktoré tvoria neoddelitel'nui sucast’ tejto zmluvy.

3.1

4.1

4.2

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

_ CLIvV
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu €. 111 tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia : 30. 11. 2008

Pripadné zmeny €asu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD, dohodnu zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpise
zmluvnych stran stant nedelite'nou sticastou tejto ZoD.
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CLv
Miesto plnenia

Miestom plnenia podl'a ¢l. 111 tejto zmluvy je : Okresné riaditel'stvo PZ v Liptovskom
Mikulasi, ul. Komenského 841.

CL VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. III bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

3.482.578,-Sk , vratane 19% DPH
115.600,41 €

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviiujucich cenu za dielo
dohodnutt vbode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah acena
prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitefom formou
dodatku k tejto ZoD. Sucastou dodatku musi byt kalkul4cia ceny naviac prac v zmysle

zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonavacej
vyhlasky.

CL VII
Platobné podmienky

Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej uhrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zaklade odsthlasenych skutoéne vykonanych
prac.

Za vykonané realizatné prace podl'a bodu 3.1 tejto ZoD, zhotovitel' vystavi faktiru na
zaklade zistovacieho protokolu a supisu vykonanych prac, odsuhlasenou technickym
dozorom objednavatel’a.

Objednévatel’ ma pravo vratit’ fakturu, ak tdto neobsahuje naleZitosti danového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vzajomne dohodnutd 14 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktiry objednavatel'ovi.

Objednévatel’ neposkytuje preddavky.

CL vIII
Zmluvné pokuty a iroky z omeskania

V pripade omes$kania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢&ase
plnenia v zmysle €. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deni omeSkania.
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V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zdavady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a 9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 300 Sk za kazdy zacaty den
omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatel’a s thradou faktury nad dohodnuti dobu splatnosti,
ma zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy zaGaty
deni omeskania.

Zmluvné strany nie si v omeskani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vy3sej
moci, resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo su okolnosti vy$Sej moci, resp. zasahu tGradnych miest
vSeobecne zname.

CLIX
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so
zavdzkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov, a Ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu.

Zmluvné strany dohodli zaruéni dobu predmetu ZoD 50 mesiacov, ktora zacina plynat
odo dna ukonenia odovzdania aprevzatia diela uvedeného v zdpise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby mé objednavatel’ pravo pozadovat’
a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednévatel’ je povinny pisomne ozndmit’ zhotovitelovi vady diela bez zbyto¢ného
odkladu po tom, €o ich zistil, najneskér do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' nastapi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je
objednavatel povinny uviest' v zapise o odovzdani aprevzati diela. Zhotovitel' je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady spdsobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatel’a.

CLX
Spolupodsobenie objednavatel’a a zhotovitela

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko do pét (5) pracovnych dni odo dna
podpisania ZoD zapisom do stavebného dennika.

Pri uzivani ciest a komunikacii urenych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zaviznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatela - prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vzniklu Skodu.

Zhotovitel’ pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat' predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného
prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace.
Za ich pripadné porusenie a vzniklu Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

s
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Zhotovitel je povinny po¢nic odovzdanim staveniska viest stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vsetky skuto¢nosti, vyplyvajice
ztejto ZoD, zaznamy technického dozoru objednavatela apod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt neustéle na stavbe trvale pristupny.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednavatel'a so zaznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opatnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a vo€i zépisom objednévatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavézky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel bude pri realizacii reSpektovat podmienky stanovené § 9 zakona ¢.
330/1996 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

CL X1
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.
Zhotovitel' je povinny pred  zaCatim  preberacieho konania pisomne oznamit
zéapisom do stavebného dennika objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni
vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.
Objednavatel’ nepreberie dielo, ktoré¢ho zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zéapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu odstrani zhotovitel’ v dohodnutom termine.

CL X11
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zaviazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavizné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny prizvat technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za pripadné skody.
Konstrukéné zmeny azameny materidlov moZno vykonat len po odsuhlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.

Pocas realizacie diela, zhotovitel' zodpoveda za Skody vzniknuté jeho Cinnost'ou na
nehnutelnosti objednavatel’a a jej vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pévodného stavu, pri uplnom znic¢eni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.
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CL. XIII
Zaverecné ustanovenia

Objednavatel’ méze okamzite od tejto ZoD odstupit’, ak zhotovitel zabuduje a pouzije
nekvalitny materidl, bezd6vodne predlZzuje €as plnenia a podstatne porusuje d’alsie
povinnosti, vyplyvajiuce z tejto ZoD. Odstipenie od ZoD objednavatel oznami
zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD
dozvedel.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit’ formou pisomnych dodatkov

k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami stanti
neoddelite'nou sucastou tejto ZoD.

Téato ZoD nadobuda platnost’ a G€innost’ diiom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v $tyroch vytlackoch, z ktorych objednavatel’ a zhotovitel
obdrzia po dvoch vytlackoch.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze stouto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok

V Ziline dia 77 7 io08

Za obj ednévatelzgf o B

HOLZ SLOVAKIA, s.r.o.
Andreja Kfeta 28
FARTHN, SLOVA
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