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Zmluva o dielo ¢&. KRP- 234/EQ-ZML-2008 reboli /e /() 7

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika €. 513/91 Zb.
v platnom zneni na realiziciu akcie:

CL1
1.1. - Objednavatel’
Nazov a sidlo : Krajské riaditel'stvo
Policajného zboru v Ziline
Kuzmanyho 26
012 23 Zilina
V zastipent : Ing. FrantiSek Posluch

riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline
Osoba opravnena na rokovanie vo

veciach zmluvnych a technickych : Jana Brathova
Bankové spojenie : Statna pokladiia
Cislo tétu : 7000167988/8180
ICO : 00735841

DiIC : 2020957565

Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline bolo zriadené Zriadovacou listinou
MYV SR ¢€.p.: SH-776-5/6-96 v Bratislave zo dia 8. oktobra 1996

1.2 Zhotovitel’
Néazov a sidlo : GREEN TECH-SLOVAKIA,spol.s r.o.

Zakvasov 1519/55
017 01 Povazska Bystrica

V zastupent : Déavid Tomasek
Osoba opravnena na rokovanie : Déavid TomaSek
Cislo uétu : 4002085747/7500
ICO : 36342343

IC DPH : SK2021950403
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CLa
Vychodiskové udaje a podklady

3.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a zo diia 16. 9. 2008

3.2 Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov objektu : TOV OR PZ Liptovsky Mikulas

2.2.2 Miesto objektu  : TOV OR PZ Liptovsky Mikulas

2.2.3 Investor . Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline
2.2.4 Termin plnenia : 09-11/2008

2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD
2.2.4.2 Ukoncenie : 30. 11. 2008

Cl. 11
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy o dielo je likviddcia PHM nadrze podl'a cenovej ponuky zo dna 16. 9.
2008, ktora tvori neoddelitel'nt sucast tejto zmluvy.

3.1 Objednavatel sa zavizuje, ze riadne dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu. Dielo sa bude odovzdavat ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

3.2 Zhotovitel preukéze doklad o opravneni nakladat’ s nebezpe¢nym odpadom.

QLI
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel sa zavizuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu €. III tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia : 30. 11. 2008

4.2 Pripadné zmeny ¢asu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD, dohodnt zmluvné strany
formou ¢&islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpise
zmluvnych stran stani nedelitel'nou stcast'ou tejto ZoD.

CLV
Miesto plnenia

5.1 Miestom plnenia podrla ¢l. III tejto zmluvy je : objekt TOV OR PZ Liptovsky Mikulas.
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CL VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. III bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenich v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykondvacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

511 731,20 Sk, vratane 19% DPH
16 986,36 €

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviiujucich cenu za dielo
dohodnuti v bode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah acena
prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi objednévatelom a zhotovitelom formou
dodatku k tejto ZoD. Sucastou dodatku musi byt kalkuldcia ceny naviac prac v zmysle
zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonavacej

vyhlasky.

CL vII
Platobné podmienky

Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej thrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zaklade odstihlasenych skuto¢ne vykonanych
prac.

Za vykonané realiza¢né prace podla bodu 3.1 tejto ZoD, zhotovitel' vystavi faktiru na
zéklade zistovacieho protokolu a stpisu vykonanych prac, odstihlasenou technickym
dozorom objednavatel’a.

Objednavatel’ ma pravo vratit” faktaru, ak tato neobsahuje naleZitosti danového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vzéjomne dohodnuta 14 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktiry objednavatel'ovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

CL VIII
Zmluvné pokuty a aroky z omeskania

V pripade omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom Case
plnenia v zmysle €. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty defi ome$kania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zdvady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a 9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 300 Sk za kazdy zaCaty defi
omeSkania, aZ do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatel'a s ihradou jednotlivych faktur nad dohodnutia dobu
splatnosti, mé zhotovitel' narok na trok z omeSkania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za
kazdy zaCaty defh omeskania.
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Zmluvné strany nie stt v omeskani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vyssej
moci, resp. zasahu tradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo st okolnosti vy$Sej moci, resp. zasahu uradnych miest
vSeobecne zname.

Zhotovitel' vy€istenit PHM nadrz odovdza do zberne surovin azisk odovzda
objednavatel'ovi, ktory finan¢né prostriedky poukaze na Statny ucet.

CLIX
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so
zavizkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov, a Ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu.

Zmluvné strany dohodli z&ru¢ni dobu predmetu ZoD 50 mesiacov, ktora za¢ina plynat
odo diia ukonlenia odovzdania aprevzatia diela uvedeného v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze poCas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat
a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbytoéného
odkladu po tom, ¢o ich zistil, najneskér do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' nastupi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré st zjavné uZz pri odovzdani a preberani diela je
objednavatel' povinny uviest v zapise o odovzdani aprevzati diela. Zhotovitel' je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatela.

CL X
Spolupésobenie objednéavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko do pit (5) pracovnych dni odo dia
podpisania ZoD zapisom do stavebného dennika.

Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zavdznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatela - prevadzkovatel'a a zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vznikla Skodu.

Zhotovitel pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrZiavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného
prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykondvanej prace.
Za ich pripadné poruSenie a vznikla $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny po¢nic odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skuto¢nosti, vyplyvajuce
ztejto ZoD, zdznamy technického dozoru objednavatela a pod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt’ neustale na stavbe trvale pristupny.



10.5 Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela p.Vahan¢ik. Za
objednavatel’a je vykonom technického dozoru povereny p. Brathova.

10.6 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednavatel’a so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opatnom pripade sa predpokladd, ze sjeho zapisom
sthlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a vo¢i zapisom objednavatela.

10.7 Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu

* diela, Cas plnenia, pripadne d’alsie zavizky tejto ZoD, budu sluzit' ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

10.8 Zhotovitel' bude pri realizacii reSpektovat’ podmienky stanovené § 9 zdkona C.
330/1996 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci.

CLXI
‘ Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Zhotovitel' odovzdd a objednavatel' preberie riadne dokon&ené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat’ ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.

11.2 Zhotovitel je povinny  pred zalatim  preberaciecho konania pisomne oznamit
zéapisom do stavebného dennika objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni
vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.

11.3 Objednavatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do

prevadzky a jeho riadnemu uZivaniu.

11.7 Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

11.8 Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace

uzivaniu odstrani zhotovitel' v dohodnutom termine.

CL. X1I
Ostatné ustanovenia

¢ 12.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
‘ Zavizuje sa dodrZiavat’ vSeobecne zavizné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

12.2 Zhotovitel je povinny prizvat’ technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré buda
zakryté alebo sa stant nepristupnymi, v opatnom pripade zodpoveda za pripadné Skody.

12.3 Konstrukéné zmeny azdmeny materidlov mozno vykonat len po odsuhlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.

12.4 Pocas realizacie diela, zhotovitel' zodpoveda za $kody vzniknuté jeho Cinnostou na
nehnutelnosti objednavatel’a a jej vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri iplnom znieni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.



CL. XIII
Zaverecné ustanovenia

13.1 Objednavatel’ mdze okamzite od tejto ZoD odstupit,, ak zhotovitel’ zabuduje a pouzije
nekvalitny materiél, bezdovodne predlZuje Cas plnenia a podstatne poruSuje d’alSie
povinnosti, vyplyvajtice z tejto ZoD. Odstupenie od ZoD objednavatel’ oznami
zhotovitel'ovi bez zbyto&ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD
dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit’ formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stant
neoddelitelnou su¢astou tejto ZoD.

13.3 Téato ZoD nadobuda platnost a i¢innost’ diiom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v Styroch vytlatkoch, z ktorych objednévatel a zhotovitel
obdrzia po dvoch vytlackoch.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok

V Ziline diia 17. 9. 2008

Za zhotovitela :

GREEN TECH-SLOVAKIA, ;...
Zakvasov 1519/55
_ 017 01 Povazska Bystrica
ICQ: ?6 342 343, DIC: SK2021950403
Zapisané v OR 0S Trendin, Odgiel Sro, viozka £. 15423/R
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