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Zmluva o dielo &. KRP-269/EOQ-ZML-3008 "

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/91 Zb.

v platnom zneni na realiziciu akcie:

Objednavatel’

Nazov a sidlo :

V zastupeni :

Osoba opravnena na rokovanie vo

veciach zmluvnych a technickych :

Bankové spojenie :
Cislo tétu :
1¢O

DIC :

ClL1

Krajské riaditel'stvo _
Policajného zboru v Ziline
Kuzmanyho 26
012 23 Zilina
Ing. Frantisek Posluch
riaditel Krajského riaditel'stva
Policajného zboru v Ziline
Jana Brathova
Statna pokladnica
7000167988/8180
00735841

2020957565

Lrmbeala ”"'!(Gﬂaﬂé
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Citdm a podpls:
Serr!

Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline bolo zriadené Zriad'ovacou listinou
MYV SR €.p.: SH-776-5/6-96 v Bratislave zo dna 8. oktobra 1996

1.2 Zhotovitel’

Nazov a sidlo :

V zasttpeni :

Osoba opravnena na rokovanie :
Cislo tiétu :

ICO :

IC DPH :

VJASTAV, s.r.o.
023 57 Podvysoka 347

Ing. Jozef Vahancik
Ing. Jozef Vahanéik
4460010208/3100
44 403 607

SK 2022682134



2.1.

CLII
Vychodiskové iidaje a podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a zo dna 11.11.2008

Vychodiskové ndaje:

2.2.1 Nazov objektu : KR PZ Zilina, kynoldgia Turie — hala ¢.1
2.2.2 Miesto ébjektu : Turie
2.2.3 Investor . Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline

2.2.4 Termin plnenia : 11/2008
2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD
2.2.4.2 Ukoncenie : 30. 11. 2008

CLIII
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy o dielo je oprava plochej strechy, oSetrenie a nater plechovej

atiky,oSetrenie a nater klampiarskych prvkov, oprava bleskozvodu podla cenovej ponuky zo
dna 11. 11. 2008, ktora tvori neoddelite'nu sucast’ tejto zmluvy.

3.1

4.1

4.2

Objednavatel’ sa zavédzuje, ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu. Dielo sa bude odovzdéavat’ ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

_CLIvV
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢. III tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zactiatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia : 30. 11. 2008

Pripadné zmeny ¢asu plnenia, uvedené¢ho v bode 4.1 tejto ZoD, dohodnti zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpise
zmluvnych stran stanu nedelitel'nou sucastou tejto ZoD.



5.1

6.1

6.2

7.1

7.2
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7.4

7.5

8.1

CLV
Miesto plnenia

Miestom plnenia podla ¢l. III tejto zmluvy je : objekt Kynolégie KR PZ Turie —hala ¢.1

CL VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. III bola zmluvnymi stranami dohodnuté
v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

278 405,26.-Sk, vratane 19% DPH
9 241,36 EUR

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviujucich cenu za dielo
dohodnutu v bode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah acena
prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitelom formou
dodatku k tejto ZoD. Stcast'ou dodatku musi byt’ kalkul4cia ceny naviac prac v zmysle

zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonavace;
vyhléasky.

CL VI
Platobné podmienky

Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej uhrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zéklade odsuhlasenych skuto¢ne vykonanych
prac.

Za vykonané realizacné prace podl'a bodu 3.1 tejto ZoD, zhotovitel’ vystavi fakturu na
zdklade zistovacieho protokolu a supisu vykonanych prac, odsthlasenou technickym
dozorom objednavatela.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktaru, ak tato neobsahuje nalezitosti dafiového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktur bola vzajomne dohodnutda 14 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktiry objednavatelovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

CL VIII
Zmluvné pokuty a tiroky z omeSkania

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom case
plnenia v zmysle ¢. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deit omeskania.
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10.2

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zavady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a 9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 300 Sk za kazdy zaCaty den
omes$kania, az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatel’a s thradou jednotlivych faktur nad dohodnut dobu
splatnosti, ma zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za
kazdy zacaty deii omeskania.

Zmluvné strany nie si v omeskani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vysSej
moci, resp. zasahu tGradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne ozndmia
druhej zmluvnej strane, alebo st okolnosti vy$Sej moci, resp. zdsahu uradnych miest
vSeobecne zname.

ClLIX
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so
zavidzkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov, a ze bude sposobily k zmluvnému tcelu.

Zmluvné strany dohodli zaru¢nu dobu predmetu ZoD 36 mesiacov, ktord zacina plynat’
odo dna ukoncenia odovzdania aprevzatia diela uvedeného v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo ma vady, ak nie je v silade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby méa objednévatel’ pravo pozadovat
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit zhotovitel'ovi vady diela bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ¢o ich zistil, najneskor do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel’ nastupi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdani apreberani diela je
objednavatel’ povinny uviest v zapise o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady sposobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatela.

CL X
Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do pat (S) pracovnych dni odo dia
podpisania ZoD zéapisom do stavebného dennika.

Pri uZivani ciest a komunikécii urCenych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zavdznych ale aj internych
pravnych predpisov objednévatela - prevadzkovatela a zodpovedd za ich pripadné
porusenie a vznikla Skodu.
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12.1

12.2

12.3

Zhotovitel’ pri realizéacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na

zabezpeCenie bezpenosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného

prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.

Za ich pripadné porusenie a vznikla Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny po¢nuc odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik. Do

stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skuto¢nosti, vyplyvajuce

ztejto ZoD, zaznamy technického dozoru objednavatela a pod. Stavebny dennik
- pocas realizacie diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podl'a tejto ZoD a za

vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela p.Vahanéik. Za

objednévatel’a je vykonom technického dozoru poverena p. Brathova.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor

objednavatel'a so zdznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny pripojit’ k zépisu svoje

vyjadrenie do troch (3) dni. V opacnom pripade sa predpokladd, ze sjeho zapisom

suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a vo¢i zapisom objednévatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu

diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavézky tejto ZoD, budu sluzit' ako podklad pre

vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel' bude pri realizacii reSpektovat podmienky stanovené § 9 zdkona ¢.

330/1996 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

CL. XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzdd a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat’ ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny  pred zaCatim  preberacieho konania pisomne oznamit
zapisom do stavebného dennika objednavatel'ovi najneskdr sedem (7) pracovnych dni
vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do

prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace

uzivaniu odstrani zhotovitel' v dohodnutom termine.

CL X1I
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavizné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel’ je povinny prizvat technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, v opaénom pripade zodpoveda za pripadné Skody.
KonStrukéné zmeny azameny materidlov mozno vykonat len po odsuhlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.



12.4 Pocas realizacie diela, zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté jeho ¢innost'ou na
nehnutel'nosti objednavatela a jej vybaveni. Po zisteni §kody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri uplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.

CL. XIII
Zaverecéné ustanovenia

13.1 Objednavatel’ moze okamzite od tejto ZoD odstupit’, ak zhotovitel' zabuduje a pouzije
nekvalitny material, bezdovodne predlzuje €as plnenia a podstatne porusuje d’alSie povinnosti,
vyplyvajice ztejto ZoD. Odstipenie od ZoD objednavatel ozndmi zhotovitelovi bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit’ formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami stanu
neoddelitel'nou stucast'ou tejto ZoD.

13.3 Této ZoD nadobuda platnost at€innost diiom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v $tyroch vytlackoch, z ktorych objednavatel’ a zhotovitel’ obdrzia po
dvoch vytla¢koch.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze stouto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok

V Ziline dna 75.47 Zo¢}

Za objednavatela ; Za zhotovitela :
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VIASTRY, s.r.c.
023 57 Podvysoké 347
180; 44403607 1€ DPH:»S/K2022882134




