Zmluva o dielo ¢. KRP-271/EQ-ZML-2008

uzatvorena podPla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika ¢. 513/91 Zb.
v platnom zneni na realiziciu akcie:

1.1. - Objednavatel’

Nazov a sidlo :

V zastupeni :

Osoba opravnena na rokovanie vo
veciach zmluvnych :
vo veciach technickych

Bankové spojenie :
Cislo uétu :

v

ICO:

v

DIC :

Predbelnd finantné kontrola vykonand
v zmysle § 9 z4kona &. 502/2001 Z.z.
o finantnej kontrole: 2 .42 c €

zistent nedost? tky datum a peﬂ }s
boti - nexmn
Krajské riaditel'stvo ~
Policajného zboru v Ziline
Kuzmanyho 26
012 23 Zilina

CL1

--------------------

Ing. FrantiSek Posluch )
riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline

Ing. Marta Svitacova
Lubomir Ulrich

Statna pokladnica
7000167988/8180
00735841

2020957565

Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline bolo zriadené Zriad'ovacou listinou
MYV SR ¢.p.: SH-776-5/6-96 v Bratislave zo dna 8. oktobra 1996

1.2 Zhotovitel’

Nazov a sidlo :

V zastlpeni :

Osoba opravnena na rokovanie :
Cislo uétu :

ICO :

IC DPH :

Stavebno-projekéna spolocnost
CREDO, spol. s r.o.

023 57 Podvysoka 18

Ing. Jozef Vahanc¢ik

Ing. Jozef Vahancik
0051989074/0900

36012327

SK2020422987



CLII
Vychodiskové iidaje a podklady

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a zo dnia 2. 12.2008

2.2. Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nézov objektu : Obvodné oddelenie PZ Terchova

2.2.2 Miesto objéktu : Sv. Cyrila a Metoda

2.2.3 Investor . Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline
2.2.4 Termin plnenia : 12/2008

2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD
2.2.4.2 Ukoncenie : 31.12.2008

CL 1
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy o dielo je oprava sprchovacieho kuta, podl'a cenovej ponuky zo dna 2.
12. 2008, ktora tvori neoddelitel'nu stcast’ tejto zmluvy.

3.1 Objednavatel' sa zavizuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme azaplati za jeho
zhotovenie dohodnutd cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

_CLIv
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel sa zavdzuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢. II tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia : 31. 12. 2008

4.2 Pripadné zmeny Casu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD, dohodnt zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpise
zmluvnych stran stant nedelitelnou sucast’ou tejto ZoD.

CLV
Miesto plnenia

5.1 Miestom plnenia podra ¢l. III tejto zmluvy je : objekt Obvodné oddelenie PZ Terchova,
ul. Sv. Cyrila a Metoda.
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CL VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. III bola zmluvnymi stranami dohodnut4
v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

262 278,45,-Sk, vratane DPH
8 706,05,- € vratane DPH

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviujicich cenu za dielo
dohodnutu v bode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah acena
prerokované, odsuhlasené a doriesené medzi objednavatel'om a zhotovitefom formou
dodatku k tejto ZoD. Sucastou dodatku musi byt kalkulacia ceny naviac prac v zmysle

zakona €. 18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonavacej
vyhlasky.

CL VII
Platobné podmienky

Zhotovitel a objednéavatel’ sa dohodli na nasledovnej thrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zaklade odsthlasenych skuto¢ne vykonanych
prac.

Za vykonané realizacné prace podl'a bodu 3.1 tejto ZoD, zhotovitel' vystavi faktiru na
zéklade zistovacieho protokolu a sipisu vykonanych prac, odsthlasenou technickym
dozorom objednavaterla.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktiru, ak tato neobsahuje nalezitosti dafiového dokladu,
alebo poruSuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vzijomne dohodnutd 14 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktiry objednéavatelovi.

Objednavatel neposkytuje preddavky.

CL. VIII
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

V pripade omes$kania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom case
plnenia v zmysle ¢. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty defi omeSkania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zdvady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a 9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 300 Sk za kazdy zaCaty den
omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatel'a s uhradou jednotlivych faktir nad dohodnuti dobu
splatnosti, ma zhotovitel’ narok na tirok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za
kazdy zacaty den omeskania.
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Zmluvné strany nie si v omeskani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vyssej
moci, resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo su okolnosti vy$sej moci, resp. zasahu uradnych miest
vSeobecne zname.

CLIX
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so
zavdzkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov, a Ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu.

Zmluvné strany dohodli zaru¢nt dobu predmetu ZoD 50 mesiacov, ktord za¢ina plynut
odo dna ukoncenia odovzdania a prevzatia diela uvedeného v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo mé vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel' pravo pozadovat
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi vady diela bez zbyto¢ného
odkladu po tom, €o ich zistil, najneskor do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' nastipi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamécie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je
objednévatel povinny uviest v zépise o odovzdani aprevzati diela. Zhotovitel' je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, vzniknuté po €ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatel’a.

CLX
Spoluposobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do pat’ (5) pracovnych dni odo dia
podpisania ZoD zapisom do stavebného dennika.

Pri uzivani ciest a komunikacii ur€enych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zavédznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatela - prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vzniklu skodu.

Zhotovitel pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného
prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.
Za ich pripadné porusenie a vznikli Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny pocnuc odovzdanim staveniska viest stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skuto¢nosti, vyplyvajuce
ztejto ZoD, zaznamy technického dozoru objednavatela apod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt’ neustale na stavbe trvale pristupny.
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Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podl'a tejto ZoD a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela p.Vahancik. Za
objednavatela je vykonom technického dozoru povereny p. Ulrich.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednévatel'a so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opacnom pripade sa predpoklada, ze s jeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a voc¢i zédpisom objednavatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne dal$ie zavizky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel' bude pri realizacii reSpektovat’ podmienky stanovené § 9 zakona ¢.
330/1996 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

CL XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat’ ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.
Zhotovitel je povinny  pred zaCatim  preberacieho konania pisomne oznamit’
zapisom do stavebného dennika objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni
vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.
Objednéavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uZzivaniu.
Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu odstrani zhotovitel' v dohodnutom termine.

ClL X11
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zaviézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny prizvat' technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za pripadné skody.
Konstrukéné zmeny azameny materidlov mozno vykonat len po odsuhlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.

Pocas realizacie diela, zhotovitel' zodpoveda za $kody vzniknuté jeho ¢innostou na
nehnutel'nosti objednavatel'a a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri uplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho isté¢ho typu.



CL. XIII
Zavereéné ustanovenia

13.1 Objednavatel’ moze okamzite od tejto ZoD odstipit, ak zhotovitel’ zabuduje a pouzije
nekvalitny material, bezdovodne predlZzuje ¢as plnenia a podstatne porusuje d’alSie
povinnosti, vyplyvajice z tejto ZoD. Odstipenie od ZoD objednavatel’ oznami
zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD
dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit’ formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stanu
neoddelitenou sucastou tejto ZoD.

13.3 Téato ZoD nadobuda platnost’ a i¢innost’ dilom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v Styroch vytlackoch, z ktorych objednévatel’ a zhotovitel
obdrzia po dvoch vytlackoch.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze stouto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok

V Zilinedna .
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Za zhotovitel'a

Stavebno-projekéna spoloénost’
CREDRO. spol. s ro.
VOD\{YQOKA 18
uiﬁce M&jova 1578, 022-81 CADCA
0 3036012323 fC\“W SK2020422987




