Zmluva o dielo ¢. KRP-41/EOQO-ZML-2008

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb.
v platnom zneni na realizaciu akcie:

1.1.  Objednavatel’

Nazov a sidlo :

V zastpeni :

Osoba opravnena na rokovanie vo

veciach zmluvnych a technickych :

Bankové spojenie :
Cislo tiétu :
ICO :

v

DIC:

1.2 Zhotovitel’

Nazov a sidlo :

V zastlpent :

Osoba opravnena na rokovanie :
Cislo tétu :

ICO:

IC DPH :

Krajské riaditel'stvo Policajného zboru
V Ziline

Kuzmaéanyho 26

012 23 Zilina

Ing. FrantiSek Posluch )
riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline

Ing. Jaroslav Chmara
Statna pokladnica
7000167988/8180
00735841

2020957565

Holz Slovakia, s.r.o.
Andreja Kmeta 28
036 01 Martin
Peter Nesselmann
Peter Nesselmann
2623788964/1100
36436283

SK2022086033



3.1
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CLI
Vychodiskové udaje a podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenovéa ponuka zhotovitel'a zo dia 15. 2. 2008

Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov objektu : Obvodné oddelenie PZ Pribovce
2.2.2 Miesto objektu : Pribovce €. 80
2.2.3 Investor . Krajské riaditel'stvo PZ v Ziline

2.2.4 Termin plnenia
2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD
2.2.4.2 Ukoncenie : 30. 4. 2008
CLII
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vymena okien avchodovych dveri, vymena PVC podlahove;

krytiny v kancelarskych priestoroch za novi, vymena dlazby na chodbe za novid, dodavka
a montaZ kazetového podhl'adu vratane osvetlenia, nater rozvodov UK a néstrek radiatorov,
oprava deliacich prieCok, maliarske prace podla cenovej ponuky zo dia 15. 2. 2008, ktora
tvori neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy.

3.3 Objednavatel sa zavdzuje, ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho

4.1

4.2

zhotovenie dohodnutu cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

_ CLIV
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢. III tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia : 30. 4. 2008
Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutu Cast’ na odovzdanie pred casom

plnenia, dohodnutym v bode 4.1 tejto ZoD, objednavatel sa zavézuje toto dielo prevziat
v pontknutom termine, bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.



4.3

5.1

6.1

6.2

71

7.2

7.3

7.4

1S

Pripadné zmeny ¢asu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD, dohodni zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpise
zmluvnych stran stani nedeliteI'nou sucastou tejto ZoD.

CLV
Miesto plnenia

Miestom plnenia podla €l. III tejto zmluvy je : Obvodné oddelenie PZ Pribovce €. 80

ClL V1
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu €. III bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

1 408 343,20.-Sk, vratane 19% DPH

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviiujucich cenu za dielo
dohodnuta v bode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah acena
prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitefom formou
dodatku k tejto ZoD. Sucastou dodatku musi byt kalkul4cia ceny naviac prac v zmysle
zdkona €. 18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykondvacej
vyhlasky.

CL vl
Platobné podmienky

Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej uhrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zaklade odstihlasenych skuto¢ne vykonanych
prac.

Vykonané realizaéné prace podla bodu 3.1 tejto ZoD, bude zhotovitel fakturovat
faktirami na zaklade zistovacieho protokolu a supisu vykonanych prac, odsthlasenou
technickym dozorom objednavatel’a.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktaru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vzidjomne dohodnutd 14 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktiry objednavatelovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.
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CL. VIII
Zmluvné pokuty a Groky z omeSkania

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom c¢ase
plnenia v zmysle €. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zaCaty deni omeskania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zavady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a 9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 300 Sk za kazdy zacCaty den
omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatela s thradou jednotlivych faktir nad dohodnuta dobu
splatnosti, ma zhotovitel’ narok na rok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za
kazdy zacaty denn omeskania.

Zmluvné strany nie si v omeSkani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vyssej
moci, resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo st okolnosti vysSej moci, resp. zasahu uradnych miest
vSeobecne zname.

CLIX
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so
zaviazkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vieobecne zaviaznych
pravnych predpisov, a Ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu.

Zmluvné strany dohodli zaru¢mia dobu predmetu ZoD 60 mesiacov, ktord zacina plynut
odo dna ukonfenia odovzdania a prevzatia diela uvedené¢ho v zipise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo mé vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel' pravo pozadovat
a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ¢o ich zistil, najneskor do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' nastipi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamécie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdani apreberani diela je
objednavatel' povinny uviest v zapise o odovzdani aprevzati diela. Zhotovitel je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady spdsobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatela.
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CLX
Spoluposobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do pat’ (5) pracovnych dni odo dna
podpisania ZoD zépisom do stavebného dennika.

Pri uzivani ciest a komunikacii urenych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zavdznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatela - prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vznikla Skodu.

Zhotovitel pri realiz4cii predmetu ZoD je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpecnosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu Zzivotného
prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej prace.
Za ich pripadné porusenie a vznikla $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny pocnuc odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skutoCnosti, vyplyvajice
ztejto ZoD, zdznamy technického dozoru objednavatela a pod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt neustéle na stavbe trvale pristupny.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podl'a tejto ZoD a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitel'a p. Peter Nesselmann. Za
objednéavatel’a je vykonom technického dozoru povereny Cubomir Ulrich.
Objednavatel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednavatel’a so zaznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, Ze sjeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a voci zapisom objednavatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavizky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel' bude pri realizacii reSpektovat podmienky stanovené § 9 zakona ¢.
330/1996 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a podmienky odbornej
spdsobilosti pracovnikov zabezpe€ujucich ¢innosti na vyhradenych technickych
zariadeniach podl'a Vyhl. UBP SR &. 718/2002 Z. z.

CL X1
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzda a objednavatel preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat’ ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.
Zhotovitel' je povinny pred  zaatim  preberacieho konania pisomne ozndmit
zapisom do stavebného dennika objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni
vopred pripravenost diela k odovzdaniu.
Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu odstrani zhotovitel' v dohodnutom termine.
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CL X11
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

12.2 Zhotovitel’ je povinny prizvat’ technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré buda
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, v opaénom pripade zodpoveda za pripadné $kody.

12.3 Konstrukéné zmeny azameny materidlov mozno vykonat len po odsuhlaseni
v-stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.

12.4 Pocas realizacie diela, zhotovitel zodpoveda za $kody vzniknuté jeho Einnostou na
nehnutel'nosti objednévatel'a a jej vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pévodného stavu, pri iplnom znic¢eni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.

CL. XIII
Zaverefné ustanovenia

13.1 Objednavatel moze okamzite od tejto ZoD odstupit, ak zhotovitel' zabuduje a pouzije
nekvalitny material, bezdévodne predlzuje Cas plnenia a podstatne porusuje d’alSie povinnosti,
vyplyvajuce ztejto ZoD. Odstipenie od ZoD objednavatel oznami zhotovitelovi bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budu zmluvné strany riesit’ formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami stand
neoddelitelnou sicast'ou tejto ZoD.

13.3 Téato ZoD nadobuida platnost a u¢innost diiom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v §tyroch vytlackoch, z ktorych objednavatel’ a zhotovitel’ obdrzia po
dvoch vytlackoch.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze stouto zmluvou boli oboznamené, ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok

V Ziline diia T _pa.

Za objednavatela : Za zhotovitela :

sl
f z/ : ),

Pradbe’n4 finantn konirola wkonand
v zmysle § 9 2dkona L. 5‘02/2001 !
o finantnej kontrole: /t "
zistené nedostatky: datumapo pl AN
pdl% neboli 7%.%.05 c/

-----------------




