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Zmluva o dielo c. KRP - 56-4/EO-OBST -2009
uzatvorená podla § 536 a nasl. Obchodného zákonníka c. 513/1991Zb. v znení neskorších predpisov



Cl.I
Zmluvné strany

1.1 Objednávatel

Názov a sídlo:

V zastúpení:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Bankové spoj enie:

Císlo úctu:

ICO:
DIC:
Kontakt - tel. a fax. císlo:

Krajské riaditelstvo Policajného zboru

Jilemnického 1
911 42 Trencín

plk.JUDr. Vladimír Šramka

JUDr. Jana Benová

Mgr. Marián Holbay

Štátna pokladnica

7000168307/8180

00735817
2020964924
tel. 0961 202207, fax 0961 20 2209

1.2 Zhotovitel

Názov a sídlo:

Rositte s.r.o.
Hurbanova 44911 01 TrencínV zastúpení:

Roman Mrázik

Osoba oprávnená na rokovanie:

Roman Mrázik

Bankové spojenie:

Slovenská sporitelna

Císlo úctu:

274448814/0900

ICO:

36809870

ICDPH:

SK 2022414900

Obchodný register

Okresný súd v Trencíne
vložka císlo : 18079/R

Kontakt - tel. a fax. císlo:

032-7446641,7446642



Cl. II

Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (d'alej len ZoD) pre
objednávatela vyhotoví nasledovné dielo na akciu:

oo PZ Bánovce nad Bebravou, správne služby - stavebné úpravy

Predmetom ZoD sú nasledovné práce:

rekonštrukcia sociálnych zariadení

vybudovanie bezbariérového vstupu a WC pre imobilných
vybudovanie vestibulu
výmena okien, balkónových a vstupných dverí
vybúranie otvorov
vybudovanie skladu zbraní a skladu dopravných znaciek
úprava elektroinštalácie
malby a nátery
omietky

Realizácia akcie bude uskutocnená predloženej ponuky , vrátane dodania
o príslušných atestov a certifikátov zabudovaných materiálov a výrobkov,
o potvrdení o likvidácii všetkých stavebných odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, na

povolené skládky,

2.2 Objednávatel si vyhradzuje právo znížit rozsah prác, co bude upravené dodatkom k ZoD.

2.3 Objednávatel sa zaväzuje, že riadne dokoncené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávat ako celok v zmysle cl. 2.1 tejto ZoD.

Cl. III
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu cl. II tejto ZoD v
nasledovných termínoch :

Zaciatok doby plnenia

Koniec doby plnenia

06.4.2009

15.7.2009

3.2 Ak zhotovitel pripraví dielo alebo jeho dohodnutú cast na odovzdanie pred casom
plnenia, dohodnutým v cl. 3.1 tejto ZoD, objednávatel sa zaväzuje toto dielo prevziat
v ponúknutom termíne, bez nároku zhotovitela na financné zvýhodnenie.

3.3 Prípadné zmeny casu plnenia, uvedeného v cl. 3.1 tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou
císlovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných
strán stanú nedelitelnou súcastou tejto ZoD.

Cl. IV

Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia podla cl. II. tejto zmluvy je :

OO PZ Bánovce n/Bebr. správne služby, SNP 651, Bánovce nad Bebravou



Cl. V
Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu cl. II. bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle
zákona NR SR c. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky, vo výške:

Cena za realizáciu diela podla ZoD predstavuje:
cena bez DPH ..................................................................

30873,48 €930094,50Sk
DPH 19% .......................................................................

5865,96 €176718,00Sk
cena celkom vrátane DPH ...........................................

36739,44 €1106812,50Sk

5.2 V prípade vzniku naviac prác, zmeny podkladov atd., ovplyvnujúcich cenu za dielo dohodnutú v
cl. 5.1 tejto ZoD, musia byt predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené
a doriešené medzi objednávatelom a zhotovitelom formou dodatku k tejto ZoD.

Cl. VI

Platobné podmienky

Zhotovitel a objednávatel sa dohodli na nasledovnej úhrade ceny za dielo:

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradená formou priebežnej fakturácie na základe odsúhlasených
skutocne vykonaných prác do výšky 90% rozpoctového nákladu stavby.

6.2 Vykonané realizacné práce podla cl. 2.1. tejto ZoD, bude zhotovitel fakturoval' faktúrou na
základe zistovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác, odsúhlasenou technickým dozorom
objednávatela. Odsúhlasovanie faktúr objednávatel vykoná do piatich pracovných dní, alebo
vráti s pripomienkou brániacou úhradu faktúry na dopracovanie zhotovitelovi.

6.3 Úhrada konecnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho
odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení vád a
nedorobkov. Po splnení uvedených podmienok zhotovitel vystaví konecnú faktúru celého diela,
ktorú objednávatel uhradí v lehote jej splatnosti.

6.4 Objednávatel má právo vrátit faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti danového dokladu, alebo
porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávatel je povinný takúto faktúru zaslat do troch
(3) pracovných dní zhotovitelovi.

6.5 Objednávatel si vyhradzuje právo zadržat ciastku 10% z ceny diela ako pozastávku, ktorá bude
uhradená po odstránení poslednej vady a nedorobku z preberacieho konania. Vady a nedorobky
odstráni zhotovitel na vlastné náklady.

6.6 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 30 kalendárnych dní odo dna dorucenia
faktúry objednávatelovi.

6.7 Objednávatel prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpecené
financné prostriedky.

6.8 Objednávatel neposkytuje preddavky.



Cl. VII
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

7.1 V prípade omeškania zhotovitela s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom case plnenia v
zmysle cl. III. tejto ZoD, zaplatí zhotovitel objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z
ceny diela za každý den omeškania.

7.2 V prípade omeškania zhotovitela so splnením povinnosti odstránit vady a nedorobky
zhotoveného diela v case dohodnutom v cl. 8.4, 8.6 a 8.7 tejto ZoD, zhotovitel zaplatí
objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 Sk za každý zacatý den omeškania, až do
odstránenia poslednej vady diela.

7.3 V prípade omeškania objednávatela s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu
splatnosti, má zhotovitel nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý
den omeškania.

7.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podla cl. 7.1 až 7.3 tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp.
zásahu úradných miest, ak tieto skutocnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej
strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Cl. VIII

Zárucná doba a zodpovednost' za vady

8.1 Zhotovitel zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto
ZoD, podla schváleného projektu stavby, podla slovenských technických noriem a všeobecne
záväzných právnych predpisov, a že bude spôsobilý k zmluvnému úcelu.

8.2 Zmluvné strany dohodli zárucnú dobu 5 rokov.

8.3 Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v bode 8.1. tejto ZoD a ak
nezodpovedá schválenému technickému riešeniu stavby.

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pocas zárucnej doby má objednávatel právo požadovat a
zhotovitel povinnost bezplatne odstránit vady diela.

8.5 Objednávatel je povinný písomne oznámit zhotovitelovi vady diela bez zbytocného odkladu po
tom, co ich zistil, najneskôr do sedem (7) pracovných dní od ich zistenia.

8.6 Zhotovitel sa zaväzuje odstránit prípadné vady bez zbytocného odkladu, najneskôr do 14 dní po
uplatnení oprávnenej reklamácie.

8.7 Vady a nedorobky diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je objednávatel
povinný uviest v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotovitel je povinný odstránit tieto vady
a nedorobky v case dohodnutom v tomto zápise.

8.8 Zhotovitel zodpovedá za vady diela, vzniknuté po case uvedenom v cl. 8.2. tejto ZoD, ak boli
tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotovitela.

8.9 Zhotovitel nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany
objednávatela.

Cl. IX

Spolupôsobenie objednávatela a zhotovitela

9.1 Objednávatel odovzdá zhotovitelovi stavenisko do 3 pracovných dní odo dna podpísania ZoD



9.2 Zhotovitel zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti krádežiam,
za vhodné oplotenie, oznacenie výstražnými tabulami, ako aj za škody vzniknuté porušením
svojich povinností podla § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

9.3 Pri užívaní ciest a komunikácií urcených na príjazd na stavenisko je zhotovitel povinný plnit'
povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov
objednávatela - prevádzkovatela a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniklú škodu.

9.4 Zhotovitel pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavat' predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj
protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a
vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

9.5 Zhotovitel je povinný pocnúc odovzdaním staveniska viest' stavebný denník. Do stavebného
denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutocnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä
odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávatela a pod.
Stavebný denník pocas realizácie diela musí byt' neustále na stavbe trvale prístupný.

9.6 Za celý priebeh výstavby, za odborné a vcasné vyhotovenie diela podla tejto ZoD Je
zodpovedný za zhotovitela p. Ivan Durík.

9.7 Za objednávatela je výkonom technického dozoru poverený Mgr. Marián Holbay, ekonomický
odbor Krajského riaditelstva PZ v Trencíne.

9.8 Objednávatel je povinný sledovat' obsah stavebného denníka a k zápisom pripojit' svoje
stanovisko. Ak technický dozor objednávatela so záznamom zhotovitela nesúhlasí, je povinný
pripojit' k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dnÍ. V opacnom prípade sa predpokladá, že s jeho
zápisom súhlasÍ. To isté platí pre námietky zhotovitela voci zápisom objednávatela.

9.9 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, cas
plnenia, prípadne dalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžit' ako podklad pre vypracovanie
písomných dodatkov k ZoD.

9.10 Zhotovitel bude pri realizácii rekonštrukcie rešpektovat' podmienky stanovené § 9 zákona c.
330/1996 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri práci a podmienky odbornej spôsobilosti
pracovníkov zabezpecujúcich cinnosti na vyhradených technických zariadeniach podla Vyhl.
ÚBP SR c. 718/2002 Z. z.

Cl. X

Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotovitel odovzdá a objednávatel preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude odovzdávat'
ako celok, v zmysle cl. 2.1. tejto ZoD.

10.2 Zhotovitel je povinný pred zacatím preberacieho konania písomne oznámit' objednávatelovi
najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenost' casti diela k odovzdaniu. Na základe
tohto oznámenia dohodne zhotovitel s objednávatelom casový postup preberacieho konania.

10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok
predpísaných normami . Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotovitela budú tieto v
plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní, na jeho náklady.

10.4 Tri (3) pracovné dni pred zacatím preberania casti diela odovzdá zhotovitel objednávatelovi
revízne správy, atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie
protokoly, zárucné listy armatúr a tovarov, ako aj dalšiu dodávatelskú dokumentáciu. Bez
týchto náležitostí objednávatel k preberaciemu konaniu nepristúpi.

10.5 O odovzdaní a prevzatí každej casti diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita
vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s urcením



termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávatela, že odovzdanú cast diela
preberá a pokial nie, z akých dôvodov.

10.6 Objednávatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú bránit v jeho uvedení do prevádzky a
jeho riadnemu užívaniu.

10.7 Zhotovitel odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

10.8 Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu
odstráni zhotovitel v termíne podla cl.l0.5. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotovitel urcí
svojho zástupcu, ktorému objednávatel umožní prístup na miesta prípadných vád a vydá
potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.

10.9 Zhotovitel zodpovedá v zmysle zákona c. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutocností a o
zmene a doplnení niektorých zákonov za zabezpecenie utajenia týchto záväzkových vztahova
dokumentácie z nich vzniknutej.

Cl. XI
Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotovitel bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou.
Zaväzuje sa dodržiavat všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy a
podmienky tejto ZoD.

11.2 Zhotovitel sa bude riadit východiskovými podkladmi objednávatela, zápismi a dohodami
oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov
štátnej správy.

11.3 Ak dohody uzavreté podla cl. Xl, bod 11.2., budú mat vplyv na predmet ZoD, cas plnenia a
dalšie zmluvné záväzky, musia byt súcastou tejto dohody aj spôsoby úpravy ceny a casu
plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie
písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán
stáva neoddelitelnou súcastou tejto ZoD.

11.4 Zhotovitel je povinný prizvat technický dozor investora na prevzatie prác, ktoré budú zakryté,
alebo sa stanú neprístupnýrni, v opacnom prípade zodpovedá za prípadné škody.

11.5 Zhotovitel vyhlasuje, že má oprávnenie vykonat práce v rozsahu clánku II. tejto ZoD, resp. že
na špeciálne práce a dodávky má zabezpecených oprávnených subdodávatelov.

11.6 Konštrukcné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno vykonat len
po odsúhlasení v stavebnom denníku, na kontrolnom dni, resp. po dohode s objednávatelom.

11.7 Pocas realizácie diela, zhotovitel zodpovedá za škody vzniknuté jeho cinnostou na
nehnutelnosti objednávatela a jej vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotovitelom, je
zhotovitel povinný uviest vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom znicení veci
alebo zariadenia nahradit novou vecou toho istého typu. Pri urcovaní výšky škody, bude

objednávatel vychádzat z ceny nehnutelnosti v case poškodenia.

11.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obsah, konštrukciu ako aj zostavu tejto ZoD neposkytnú
tretím osobám, mimo orgánov kontrolnej cinnosti a ako dôkazový materiál oznacený súdom pri
riešení sporu.

11.9 Zhotovitel je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotovitela sa môžu
pohybovat na stavbe iba vo vymedzených priestoroch urcených objednávatelom.

CI. XII
Prechod vlastníckeho práva

12.1 Zhotovitel a objednávatel sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD prechádza na
objednávatela dnom odovzdania a prevzatia diela. V prípade zistenia vád a nedorobkov



prechádza vlastnícke právo k dielu na objednávatela až dnom ich odstránenia.

Cl. XIII
Záverecné ustanovenia

13.1 Objednávatel môže okamžite od tejto ZoD odstúpit, ak zhotovitel zabuduje a použije nekvalitný
materiál (bez atestov, znaleckých posudkov apod.), bezdôvodne predlžuje cas plnenia a
podstatne porušuje dalšie povinnosti, vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od ZoD
objednávatel oznámi zhotovitelovi bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o podstatnom
porušení ZoD dozvedel.

13.2 Objednávatel môže okamžite od tejto ZoD odstúpit, ak zistí, že údaje o podiele subdodávok
uvedené v rámci verejnej sútaže nezodpovedajú skutocnosti. Odstúpenie od ZoD objednávatel
oznámi zhotovitelovi bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o týchto skutocnostiach dozvedel.

13.3 Objednávatel je oprávnený od ZoD odstúpit, ked sa pre zhotovitela stalo plnenie zmluvných
povinností celkom nemožným.

13.4 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od ZoD, má právo požadovat od druhej
zmluvnej strany náhradu škody (okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp.
zásah úradných miest).

13.5 V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vztahy
neupravené v tejto ZoD.

13.6 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešit formou ocíslovaných písomných
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami
stanú neoddelitelnou súcastou tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k
tejto ZoD sa písomne vyjadria v lehote sedem (7) pracovných dní od dorucenia návrhu dodatku
druhej zmluvnej strane.

13.7 Táto ZoD nadobúda platnost a úcinnost dnom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
Je vyhotovená v 4-och výtlackoch, z ktorých objednávatel obdrží 2 a zhotovitel 2 výtlacky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni,
ani za inak, jednostranne nevýhodných podmienok

V Trencíne dna: 27.3.2009

k/átel Rositte s.r.o. Trencín/


