Zmluva o dielo & KRP-6/EO-ZML-2008

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/91 Zb.
v platnom zneni na realizaciu akcie:

1.1. Objednavatel’

Nazov a sidlo :

V zastupenti :

Osoba opravnend na rokovanie vo

veciach zmluvnych a technickych :

Bankové spojenie :
Cislo uctu :

ICO :

DIC :

1.2 Zhotovitel’

Nazov a sidlo :

V zastupeni :
Osoba opravnena na rokovanie :

Cislo uctu :

v

1CO:

v

DIC :
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Krajskeé riaditel'stvo PZ
Kuzmanyho 26
012 23 Zilina

Ing. FrantiSek Posluch )
riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline

Ing. Jaroslav Chmara
Statna pokladiia
7000167988/8180
00735841

2020957565

Green Tech- Slovakia, s.r.o.
Zakvasov 1519/55

017 01 Povazské Bystrica
David Tomasek

David Tomasek
4002085747/7500
36342343

SK2021950403



3.1

3.2

CLII
Vychodiskové udaje a podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dia 5. 1. 2008

Vychodiskové adaje:

2.2.1 Néazov objektu . Krajské riaditel'stvo PZ, Zilina
2.2.2 Miesto objektu . Kuzmanyho ul. &. 26, 012 23 Zilina
2.2.3 Investor . Krajské riaditel'stvo PZ v Ziline

2.2.4 Termin plnenia : 01-03/2008
2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD
2.2.4.2 Ukongenie : 29. 3. 2008

CLIIT
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je rekonStrukcia a modernizacia zasadac¢ky a chodby ¢.1 a2 na 4.

nadzemnom podlazi objektu Krajského riaditel'stva PZ v Ziline. podl'a cenovej ponuky zo diia
5. 1. 2008, ktora tvori neoddeliteInt sucast’ tejto zmluvy.

3:3

4.1

4.2

4.3

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne dokoncéené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu. Dielo sa bude odovzdavat ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

CL.IV
Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢&. III tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD

Koniec doby plnenia  : 30. 3. 2008

Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast’ na odovzdanie pred Casom
plnenia, dohodnutym v bode 4.1 tejto ZoD, objednavatel sa zavdzuje toto dielo prevziat
v ponuknutom termune, bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

Pripadné zmeny ¢asu plnenia, uvedené¢ho v bode 4.1 tejto ZoD, dohodnt zmluvné strany
formou c¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise
zmluvnych stran stani nedelitelnou sticast’'ou tejto ZoD.
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8.1

8.2

CLV
Miesto plnenia

Miestom plnenia podla ¢l. 111 tejto zmluvy je : Krajské riaditel'stvo PZ v Ziline, ul.
Kuzmanyho ¢. 26.

CL VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢. III bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonéavacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

1 606 922,00.-Sk, vratane 19% DPH

V pripade vzniku naviac préc, zmeny podkladov atd’.. ovplyviiujucich cenu za dielo
dohodnuttt v bode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah acena
prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitelom formou
dodatku k tejto ZoD. Sucastou dodatku musi byt kalkulacia ceny naviac prac v zmysle
zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov ajeho vykonévacej
vyhlasky.

CL vII
Platobné podmienky

Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej uhrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradend na zaklade odsuhlasenych skuto¢ne vykonanych
prac.

Vykonané realizatné prace podla bodu 3.1 tejto ZoD, bude zhotovitel fakturovat
faktrami na zéklade zistovacieho protokolu a stpisu vykonanych prac, odsthlasenou
technickym dozorom objednévatela.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vzdjomne dohodnuta 14 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktiry objednavatel'ovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

CL VIII
Zmluvné pokuty a Groky z omeskania

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom case
plnenia v zmysle €. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty den omeskania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstrénit’ zdvady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a9.7 tejto ZoD, zhotovitel
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zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 300 Sk za kazdy zacaty den
omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou jednotlivych faktur nad dohodnutu dobu
splatnosti, ma zhotovitel' narok na turok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za
kazdy zacaty den omeskania.

Zmluvné strany nie st v omeskani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vysse;
moci, resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skutoc¢nosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo st okolnosti vysSej moci, resp. zédsahu turadnych miest
vSeobecne zname.

ClLIX
Zirucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so
zavazkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zdvdznych
pravnych predpisov, a ze bude spdsobily k zmluvnému tcelu.

Zmluvné strany dohodli zaru¢nu dobu predmetu ZoD 36 mesiacov, ktord zacina plynut
odo dna ukoncenia odovzdania a prevzatia diela uvedeného v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, ze poc€as zaruénej doby mé objednavatel’ pravo pozadovat
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednévatel' je povinny pisomne oznamit zhotovitel'ovi vady diela bez zbyto¢ného
odkladu po tom, €o ich zistil, najneskor do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' nastipi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je
objednavatel povinny uviest' v zapise o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zépise.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady sposobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitel'a.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatela.

CLX
Spolupdsobenie objednéavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko do pét” (5) pracovnych dni odo dna
podpisania ZoD zapisom do stavebného dennika.

Pri uzivani ciest a komunikdcii ur€enych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit" povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zavdznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatela - prevadzkovatela a zodpovedad za ich pripadné
poruSenie a vznikla Skodu.

Zhotovitel pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat” predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpec¢nosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného
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prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace.
Za ich pripadné porusenie a vzniklu $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny poc¢nuc odovzdanim staveniska viest stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapisu vsetky skutocnosti, vyplyvajtce
ztejto ZoD, zadznamy technického dozoru objednéavatela apod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podl'a tejto ZoD a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela p. David Tomasek. Za
objednavatel’a je vykonom technického dozoru povereny Lubomir Ulrich.
Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednavatela so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit” k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opa¢nom pripade sa predpokladd, ze sjeho zapisom
sthlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a vo¢i zapisom objednavatel’a.

Zaznamy Vv stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavézky tejto ZoD, budt sluzit' ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel' bude pri realizdcii reSpektovat’ podmienky stanovené § 9 zakona ¢.
330/1996 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a podmienky odbornej

sposobilosti  pracovnikov zabezpeCujucich Cinnosti na vyhradenych technickych
zariadeniach podl'a Vyhl. UBP SR ¢. 718/2002 Z. z.

CL XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat’ ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.
Zhotovitel’ je povinny  pred zaatim  preberacieho konania pisomne oznamit
zapisom do stavebného dennika objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni
vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.
Objednavatel nepreberie dielo, ktoré¢ho zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu odstrani zhotovitel’ v dohodnutom termine.

ClL. X11
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zaviézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zdvdzné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel je povinny prizvat’ technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za pripadné skody.
KonStrukéné zmeny azameny materidlov mozno vykonat len po odsuhlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.



CL:XIH
Zavereéné ustanovenia

13.1 Objednavatel’ moze ¢komzite od tejto /6D od:
nekvalitny material, bezdd:ine predizuje Cas pineni Istatne porusuje d'alsie povinnosti,
vyplyvajice ztejto ZoD:. {idstupenie od 70D ol wvatel’ oznami zhotovitel'ovi bez
zbyto¢ného odkladu po tor:. ko sa o podstatnom poruseni ZoD dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejic zmluvy budia zmiuvné stizny rieSit’ formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD, ktoré sa po ¢hojstrannom sulilasnom podoisani zmluvnymi stranami stant
neoddeliteI'nou sucast'ou teii /oD.

13.3 Téato ZoD nadobtii: platnost a G¢innost dicmn podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v < och vytlackoch. 7 ktorveh ohjednavatel’ a zhotovitel’ obdrzia po
dvoch vytlackoch.

it uk zhotovitel' zabuduje a pouzije

Zmluvné strany vyhlasuie. ze s touto zmiuvou bol:

i shboznamené, ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednosirarie nevyhodnych podmicnok

V Ziline diia

GREEN TECH-SLOVAKIA ;.70
5 Zakvé3ov 1519/55
7 01 Povaiskd Bystrica
|CQ: 36 342 343, DIC: 8K2021950403
Zapisand y CF 08 Trencin, Oddiel Sro, vioska 8. 15429

Za zhotovitela :




