uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/91 Zb.

% / Zmluva o dielo ¢. KRP-95/EO-ZML-2008

v platnom zneni na realizaciu akcie:

1.1.  Objednavatel’

Nazov a sidlo :

V zastupeni :

Osoba opravnena na rokovanie vo

veciach zmluvnych a technickych :

Bankové spojenie :
Cislo tétu :
ICO:

v

DIC :

1.2  Zhotovitel’

Nazov a sidlo :

V zastipeni :

Osoba opravnena na rokovanie :
Cislo uétu :

ICO:

IC DPH :

Krajské riaditel'stvo PZ
Kuzmanyho 26

012 23 Zilina

Ing. FrantiSek Posluch
riaditel’ Krajského riaditel'stva
Policajného zboru v Ziline
Ing. Jaroslav Chmara

Statna pokladnica
7000167988/8180

00735841

2020957565

Holz Slovakia, s.r.o.
Andreja Kmet'a 28
036 01 Martin

Peter Nesselmann

Peter Nesselmann

2623788964/1100
_36436283

SK2022086033

(9
r S



CLII
Vychodiskové idaje a podklady

3.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo diia 26.03.2008

3.2 Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov objektu : Obvodné oddelenie PZ Martin-zapad
2.2.2 Miesto objektu : ul. Gorkého ¢.4081, 036 01 Martin
2.2.3 Investor . Krajské riaditel'stvo PZ v Ziline

2.2.4 Terminplnenia  : 05-08/2008
2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD
2.2.4.2 Ukoncenie : 31.08. 2008

CLIII
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vystavba dreveného prestreSenia vstupu do objektu a terasy nad
vstupom do objektu, podla cenovej ponuky zo dia 26. 03. 2008, ktora tvori neoddelitel'ni
sucast’ tejto zmluvy.

3.3 Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

_CLIv
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel sa zavizuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢. III tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia : 31.08. 2008

4.2 Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast' na odovzdanie pred casom
plnenia, dohodnutym v bode 4.1 tejto ZoD, objednavatel’ sa zavdzuje toto dielo prevziat
v ponuknutom termine, bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

4.3 Pripadné zmeny ¢asu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD, dohodnu zmluvné strany

formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise
zmluvnych stran stand nedelitel'nou stacast’ou tejto ZoD.
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CLV
Miesto plnenia

Miestom plnenia podl'a €l. III tejto zmluvy je : Obvodné oddelenie PZ Martin-zapad, ul
Gorkého ¢.4081, 036 01 Martin.

CL V1
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu €. III bola zmluvnymi stranami dohodnut4
v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a jeho
vykonavacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

486 065,50.-Sk, vratane 19% DPH

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviiujucich cenu za dielo
dohodnuti vbode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah acena
prerokované, odstihlasené a dorieSené medzi objednavatefom a zhotovitelom formou
dodatku k tejto ZoD. Sucast'ou dodatku musi byt’ kalkuldcia ceny naviac prac v zmysle

zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonavacej
vyhlasky.

CL VIl
Platobné podmienky

Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej tihrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zéklade odstihlasenych skuto¢ne vykonanych
prac.

Vykonané realizaéné prace podla bodu 3.1 tejto ZoD, bude zhotovitel' fakturovat’ na
zaklade zistovacieho protokolu a stipisu vykonanych prac, odsuhlasenou technickym
dozorom objednavatel’a.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vzijomne dohodnutd 14 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktary objednavatelovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

CL VIl
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase
plnenia v zmysle &. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty den omeskania.

V pripade omes$kania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zdvady a nedorobky
zhotoveného diela v Case dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a 9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 300 Sk za kazdy zaCaty den
omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.
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V pripade omeskania objednavatel'a s uhradou jednotlivych faktir nad dohodnuti dobu
splatnosti, ma zhotovitel' narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za
kazdy zacCaty den omeskania.

Zmluvné strany nie st v omeskani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vyssej
moci, resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo su okolnosti vy$ej moci, resp. zasahu tradnych miest
vSeobecne zname.

CLIX
Zaruc¢na doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpovedd za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so
zavazkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov, a Ze bude spdsobily k zmluvnému tucelu.

Zmluvné strany dohodli zaru¢nu dobu predmetu ZoD 60 mesiacov, ktora zacina plynat
odo dna ukoncenia odovzdania a prevzatia diela uvedeného v zépise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat
a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbyto¢ného
odkladu po tom, o ich zistil, najneskor do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' nastipi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdani apreberani diela je
objednavatel povinny uviest v zapise o odovzdani aprevzati diela. Zhotovitel je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatela.

CL X
Spoluposobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do péat (5) pracovnych dni odo dna
podpisania ZoD zapisom do stavebného dennika.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zavéznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatela - prevadzkovatel'a a zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vznikla Skodu.

Zhotovitel pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu Zzivotného
prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej prace.
Za ich pripadné porusenie a vznikli Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny po¢nic odovzdanim staveniska viest stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti, vyplyvajuce
z tejto ZoD, zaznamy technického dozoru objednavatela a pod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt’ neustale na stavbe trvale pristupny.
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Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podl'a tejto ZoD a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitel'a p. Peter Nesselmann. Za
objednavatela je vykonom technického dozoru povereny Cubomir Ulrich.
Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednavatel'a so zdznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opacnom pripade sa predpokladd, Ze sjeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a voci zapisom objednavatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne dal§ie zavizky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel' bude pri realizacii reSpektovat’ podmienky stanovené § 9 zakona ¢&.
330/1996 Z. z. o bezpecnosti aochrane zdravia pri praci a podmienky odbornej
sposobilosti pracovnikov zabezpecujucich c¢innosti na vyhradenych technickych
zariadeniach podl'a Vyhl. UBP SR ¢. 718/2002 Z. z.

CLXI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzda a objednavatel' preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.
Zhotovitel' je povinny  pred zaCatim  preberacieho konania pisomne oznamit
zapisom do stavebného dennika objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni
vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.
Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné néklady.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu odstrani zhotovitel’ v dohodnutom termine.

CL X1I
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel’ je povinny prizvat’ technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za pripadné Skody.
Konstrukéné zmeny a zdmeny materidlov mozno vykonat len po odsthlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.

Pocas realizacie diela, zhotovitel' zodpoveda za $kody vzniknuté jeho ¢innostou na
nehnutelnosti objednavatela a jej vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri iplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho isté¢ho typu.



CL. X111
Zavere¢né ustanovenia

13.1 Objednavatel’ mdze okamzite od tejto ZoD odstupit’, ak zhotovitel' zabuduje a pouzije
nekvalitny material, bezdovodne predlzuje ¢as plnenia a podstatne poruSuje d’alSie povinnosti,
vyplyvajice ztejto ZoD. Odstipenie od ZoD objednavatel ozndmi zhotovitelovi bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit’ formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stand
neoddelitel'nou stu¢ast'ou tejto ZoD.

13.3 Tato ZoD nadobuda platnost au¢innost diom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v §tyroch vytlackoch, z ktorych objednavatel’ a zhotovitel' obdrzia po
dvoch vytlac¢koch.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze stouto zmluvou boli oboznamené, ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok

V Ziline diia 9 4 OMNO
L5 aprila ZUUB

Za obj ednévatel’a; : Za zhotovitel’a :

. -

e

Predhe’né finan*ed kortrola whonand
vzmys'e § 9 zékona €. 5022801 22 / p

o finantnej kentrole: % - Y
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