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~ PredbeZnA financnéd kontrole vykonar
vzmysle § 9 zékena &. 502/2001 Z.

o finantnej kontrole
zistené nedostatky: dé%dpls

Zmluva o dielo & KRP-47 /EQ-ZML- 2009) -neboli 4¢.6.2007

---------------------

uzatvorena podPla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika ¢. 513/91 Zb.
v platnom zneni na realiziciu akcie:

Objednavatel’

Nazov a sidlo :

V zastupeni :

Osoba opravnena na rokovanie vo

veciach zmluvnych
veciach technickych

Bankové spojenie :
Cislo tétu :
ICO :

DIC :

CL1

Krajské riaditel'stvo
Policajného zboru v Ziline
Kuzményho 26

012 23 Zilina

Ing. FrantiSek Posluch )
riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline

Ing. Marta Svita¢ova
Lubomir Ulrich

Statna pokladnica
7000167988/8180
00735841

2020957565

Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline bolo zriadené Zriad'ovacou listinou
MYV SR ¢&.p.: SH-776-5/6-96 v Bratislave zo diia 8. oktébra 1996

Zhotovitel

Nazov a sidlo :

V zastapeni :

Osoba opravnena na rokovanie :
Cislo i¢tu :

ICO :

DIC :

Reg:

Green Tech-Slovakia, s.r.o.

Zakvasov 1519/55

017 01 Povazské Bystrica
David Tomasek

David Tomasek
4002085747/7500

36 342 343
SK2021950403

v OR OS Trenéin, Odd.Sro, v1.¢.15423/R



LI
Vychodiskové tidaje a podklady

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a zo dna 18. 6. 2009
2.2. Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov objektu : Obvodné oddelenie PZ Pribovce

2.2.2 Miesto' objektu : Pribovce 80

2.2.3 Investor . Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline

2.2.4 Termin plnenia : 06-07/2009

2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD
2.2.4.2 Ukoncenie : 31.07.2009

CL 111
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy o dielo je oprava izolacie proti zemnej vlhkosti a oprava fasady
na objekte OO PZ Pribovce, podla cenovej ponuky zo dna 18. 6. 2009, ktora tvori
neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy.

3.1 Objednavatel' sa zavidzuje, ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuta cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

_CLIv
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢. II tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia : 31. 07. 2009

4.2 Pripadné zmeny ¢asu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD, dohodni zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise
zmluvnych stran stant nedelitel'nou sticast’ou tejto ZoD.

CLV
Miesto plnenia

5.1 Miestom plnenia podla ¢l. III tejto zmluvy je : objekt Obvodného oddelenia PZ
Pribovce ¢.80.



6.1

6.2

71

12

13

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

CL VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu €l. III bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

38 085,95,- € vratane 19% DPH

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviujtcich cenu za dielo
dohodnuta v bode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah acena
prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi objednavatel'om a zhotovitel'om formou
dodatku k tejto ZoD. Sucastou dodatku musi byt” kalkulacia ceny naviac prac v zmysle

zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonavacej
vyhlasky.

CL VIl
Platobné podmienky

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli na nasledovnej tihrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zaklade odsthlasenych skuto¢ne vykonanych
prac.

Za vykonané realizatné prace podl'a bodu 3.1 tejto ZoD, zhotovitel’ vystavi faktiru na
zaklade zistovacieho protokolu a stpisu vykonanych prac, odsihlasenou technickym
dozorom objednavatela.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktaru, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vzdjomne dohodnutd 14 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktiry objednavatel’'ovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

CL VIII
Zmluvné pokuty a droky z omeskania

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom case
plnenia v zmysle €. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deni omeskania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zdvady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a 9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 €, za kazdy zacaty deni omeSkania,
az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou jednotlivych faktir nad dohodnuta dobu
splatnosti, ma zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za
kazdy zacaty den omeskania.



8.4

9.1

9.2

23

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.1

10.2

10.3

10.4

Zmluvné strany nie su v omeSkani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vysse;j
moci, resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo st okolnosti vys$$ej moci, resp. zasahu uradnych miest
vSeobecne zname.

CLIX
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stilade so
zavdzkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov, a Ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu.

Zmluvné strany dohodli zaru¢ni dobu predmetu ZoD 50 mesiacov, ktord za¢ina plynat
odo dna ukonfenia odovzdania aprevzatia diela uvedeného v zdpise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze poCas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel' je povinny pisomne oznamit' zhotovitelovi vady diela bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ¢o ich zistil, najneskor do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' nastipi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamécie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré si zjavné uz pri odovzdani apreberani diela je
objednavatel povinny uviest v zapise o odovzdani aprevzati diela. Zhotovitel' je
povinny odstranit tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatela.

CLX
Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do pat’ (5) pracovnych dni odo dna
podpisania ZoD zapisom do stavebného dennika.

Pri uZivani ciest a komunikécii urenych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zaviznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatela - prevadzkovatela a zodpovedd za ich pripadné
porusenie a vznikla Skodu.

Zhotovitel’ pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného
prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykondvanej prace.
Za ich pripadné porusenie a vznikli Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny po¢nuc odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skutoCnosti, vyplyvajuce
ztejto ZoD, zdznamy technického dozoru objednavatela apod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny.



10.5

10.6

10.7

10.8

11.1

11.2

11.3

11.7
11.8

12.1

12.2

12.3

12.4

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela p. TomdaSek. Za
objednavatela je vykonom technického dozoru povereny p. Ulrich.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednavatel'a so zdznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opanom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a vo¢i zapisom objednavatela.
Zéaznamy v stavebnom denniku, ktoré majua vplyv na rozsah prac, cenu diela, &as
plnenia, pripadne d’alSie zavézky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel' bude pri realizacii reSpektovat podmienky stanovené § 9 zdkona ¢.
330/1996 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

CL X1
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzd4d a objednédvatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD
Zhotovitel’ je povinny  pred zaCatim  preberacieho konania pisomne oznamit’
zépisom do stavebného dennika objednavatelovi vopred pripravenost diela
k odovzdaniu.
Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budi branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uZivaniu.
Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu odstrani zhotovitel' v dohodnutom termine.

CL X11
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zaviézuje sa dodrZiavat’ vSeobecne zavizné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel’ je povinny prizvat’ technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stant nepristupnymi, v opacnom pripade zodpoveda za pripadné Skody.
Konstrukéné zmeny azdmeny materidlov mozno vykonat len po odsthlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.

Pocas realizacie diela, zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté jeho Cinnost'ou na
nehnutel'nosti objednavatel’a a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri tplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.



CL. XIII
Zavereéné ustanovenia

13.1 Objednavatel’ méze okamzite od tejto ZoD odstupit’, ak zhotovitel' zabuduje a pouzije
nekvalitny material, bezdovodne predlzuje ¢as plnenia a podstatne porusuje d’alsie
povinnosti, vyplyvajice z tejto ZoD. Odstiipenie od ZoD objednavatel’ oznami
zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD
dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budu zmluvné strany riesit’ formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD; ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stand
neoddelite'nou sucastou tejto ZoD.

13.3 Tato ZoD nadobuda platnost’ a i¢innost’ diilom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v $tyroch vytlackoch, z ktorych objednavatel’ a zhotovitel
obdrzia po dvoch vytlackoch.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze stouto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok

V Ziline diia i 8 ."06‘ 2009

Za objednéavatela : Za zhotovitel’a :

GREEN TECH-SLOVAKIA sz
Zakvasov 1519/55 '
017 01 Povaiské Bystrica
1CO: 36 342 343, DIC: SK2021950403
Zapisanav OR 0S Trenéim, Oddiel Sro. viotka £.15423R
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