1.1.

1.2

Zmluva o dielo ¢. KRP-EO-ZML-106/2010

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/91 Zb.
v platnom zneni na realizaciu akcie:

»Kynolégia OR PZ Cadca-Svrc¢inovec, oprava zastreSenia“

Objednavatel’

Nazov a sidlo :

V zastipeni :

Osoba opravnena na rokovanie vo
veciach zmluvnych

veciach technickych

Bankové spojenie :

Cislo tiétu :

ICO :

DIC :

CL1

Krajské riaditel'stvo
Policajného zboru v Ziline
Kuzményho 26

012 23 Zilina

Ing. FrantiSek Posluch )
riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline

Ing. FrantiSek Posluch
Lubomir Ulrich

Statna pokladnica
7000167988/8180
00735841

2020957565

Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline bolo zriadené Zriad'ovacou listinou
MYV SR €.p.: SH-776-5/6-96 v Bratislave zo dna 8. oktobra 1996

Zhotovitel’

Nazov a sidlo :

V zastlpeni :

Osoba opravnena na rokovanie :
Cislo uétu :

ICO:

IC DPH :

Stavebno-projekéna spolo¢nost’

CREDO, spol. s r.0., Moyzesova 1380/34
022 01 Cadca

Ing. Jozef Vahancik

Ing. Jozef Vahancik

0051989074/0900

36012327

SK2020422987



CLI
Vychodiskové udaje a podklady

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a zo diia 15. 07. 2010

2.2. Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov objektu : Kynologia OR PZ Cadca-Svréinovec

222 Mies;o objektu : Svr¢inovec

2.2.3 Investor . Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline
2.2.4 Termin plnenia : 07-08/2010

2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD
2.2.4.2 Ukoncenie : 30. 08.2010

ClL I
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy o dielo je oprava jestvujuceho dreven¢ho prestreSenia vybehov
sluzobnych psov na objekte Kynoldgia OR PZ Cadca-Svr¢inovec, podl'a cenovej ponuky zo
dna 15. 07. 2010, ktora tvori neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy.

3.1 Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

CL1IV
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu €. II tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia : 30. 08. 2010

4.2 Pripadné zmeny Casu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD, dohodni zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise
zmluvnych stran stant nedelitenou sucast’'ou tejto ZoD.

CLV
Miesto plnenia

5.1 Miestom plnenia podla &l. III tejto zmluvy je : objekt Kynologie OR PZ Cadca-
Svréinovec €. 927, 023 12 Svréinovec
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CL V1
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. III bola zmluvnymi stranami dohodnutzg
v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a jehc,
vykonavace]j vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

10 689,70,-€ vratane 19% DPH

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd., ovplyviujucich cenu za diel
dohodnuti v bode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah aceng
prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi objednévatelom a zhotovitelom formoh
dodatku k tejto ZoD. Stucastou dodatku musi byt kalkulacia ceny naviac prac v zmys]
zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho vykonévacQj

vyhlésky.

CL vII
Platobné podmienky

Zhotovitel a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej thrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zéklade odsihlasenych skuto¢ne Vykonanth
prac.

Za vykonané realizacné prace podla bodu 3.1 tejto ZoD, zhotovitel' vystavi faktiru
zaklade zistovacieho protokolu a supisu vykonanych prac, odsuhlasenou technickyIn
dozorom objednavatela.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktiru, ak tto neobsahuje nalezitosti danového doklaq
alebo poruSuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktur bola vzajomne dohodnutd 30 kalendarnych dni odo dwy,
dorucenia faktury objednavatel’ovi.

Objednavatel neposkytuje preddavky.

u,

Cl. VIII
Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom éase
plnenia v zmysle €. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo
vySke 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty dent omeSkania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit” zdvady a nedorob
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a 9.7 tejto ZoD, zhotoviteiz
zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20 € za kazdy zaCaty defi omeSkan;
az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou jednotlivych faktir nad dohodnuta dgbu
splatnosti, ma zhotovitel' narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy 7a
kazdy zacaty defl omeSkania.

a,
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Zmluvné strany nie st v omeSkani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vysiej
moci, resp. zdsahu uradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo s okolnosti vysSej moci, resp. zdsahu tradnych miest
vSeobecne zndme.

CLIX
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so
zévézkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vieobecne zaviznych
pravnych predpisov, a ze bude sposobily k zmluvnému ucelu.

Zmluvné strany dohodli zaruént dobu predmetu ZoD 50 mesiacov, ktora zagina plynuat’
odo dna ukoncenia odovzdania a prevzatia diela uvedeného v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo mé vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby mé objednavatel’ pravo pozadovat’
a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit' zhotovitelovi vady diela bez zbyto&ného
odkladu po tom, €o ich zistil, najneskor do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' nastipi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni oprdvnenej reklamacie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré st zjavné uZz pri odovzdani a preberani diela je
objednavatel povinny uviest v zapise o odovzdani aprevzati diela. Zhotovitel je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené poruSenim povinnosti zo
strany objednavatel’a.

L1LX
Spolupésobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednéavatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko v defl podpisu ZoD, zépisom do
stavebného dennika.

Pri uZivani ciest a komunikécii urCenych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zavéznych ale aj internych
pravnych predpisov objednéavatela - prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné
poruSenie a vzniklu Skodu.

Zhotovitel’ pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpenosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného
prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej prace.
Za ich pripadné porusenie a vznikli Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny po¢nuc odovzdanim staveniska viest stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skutoCnosti, vyplyvajuce
ztejto ZoD, zaznamy technického dozoru objednavatela a pod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt neustéle na stavbe trvale pristupny.
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Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podl'a tejto ZoD a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela p.Vahancik. Za
objednévatel'a je vykonom technického dozoru povereny p. Ulrich.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednavatel'a so zdznamom zhotovitel'a nestihlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opatnom pripade sa predpoklada, Ze sjeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre ndmietky zhotovitel'a voci zapisom objednavatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavizky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel' bude pri realizacii reSpektovat podmienky stanovené § 9 zakona C.
330/1996 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

CL X1
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzda a objednavatel' preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.
Zhotovitel’ je povinny  pred zaCatim  preberacieho konania pisomne oznamit’
zapisom do stavebného dennika objednavatel'ovi najneskdr sedem (7) pracovnych dni
vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.
Objednavatel nepreberie dielo, ktoré¢ho zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel’ odstréni zistené vady a nedorobky na vlastné néklady.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zépise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu odstrani zhotovitel’ v dohodnutom termine.

CL XII
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel’ je povinny prizvat’ technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré¢ budu
zakryté alebo sa stant nepristupnymi, v opacnom pripade zodpoveda za pripadné skody.
KonStrukéné zmeny azameny materidlov mozno vykonat len po odsuhlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.

Pocas realizacie diela, zhotovitel' zodpoveda za Skody vzniknuté jeho Cinnostou na
nehnutel'nosti objednavatel’a a jej vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri uplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.



CL. XIII
Zavereéné ustanovenia

13.1 Objednavatel’ mdze okamzite od tejto ZoD odstupit’, ak zhotovitel' zabuduje a pouZije
nekvalitny material, bezdévodne predlZuje ¢as plnenia a podstatne porusuje d’alsie
povinnosti, vyplyvajuce z tejto ZoD. Odstupenie od ZoD objednavatel’ oznami
zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD
dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budti zmluvné strany rieit’ formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stant
neoddelite'nou sucast'ou tejto ZoD.

13.3 Tato ZoD nadobuda platnost’ a ué¢innost” dilom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v Styroch vytlatkoch, z ktorych objednavatel a zhotovitel
obdrzia po dvoch vytlackoch.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok

V Ziline dia : {6 -07- 2010

Za objednavatel’a : Za zhotovitela :

plk.Ing. Frar/n;" k Posluch Ing. Jozef Vahanc¢ik
riaditel’ konatel



