



**Zmluva o dielo
č. SE-30-27/OVO-2006**

na zhotovenie projektu stavby vrátane inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu projektanta na stavebnú akciu:

Bratislava, Saratovská 22 – rekonštrukcia ubytovne

Čl. I Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo: **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
Pribinova ul. č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení: **Ing. Stanislav Solčanský**
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
poverený zastupovaním


Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: **Ing. Eva Uhliariková**
riaditeľka

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: **Ing. Eva Uhliariková**
riaditeľka
Ing. Peter Kohút, Ing. Peter Moravčík

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000180023/8180


IČO: 00 151 866


Kontakt – tel. a fax. číslo: 


1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo: **PROMA, s. r. o.**
Bytčická 16
010 01 Žilina
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu v Žilina odd. Sro, vložka č.
2390/L


V zastúpení: **Ing. Ján Majerský – konateľ**


Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných: 

Bankové spojenie : 

Číslo účtu: 

IČO: 0031621252

DIČ: 

Kontakt - tel. a fax. číslo: 

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len ZoD) pre objednávateľa vypracuje a objednávateľovi dodá pre akciu :

„Bratislava, Saratovská 22 – rekonštrukcia ubytovne“

nasledovné dielo :

2.1.1 zabezpečenie vstupných podkladov

- a) zameranie súčasného stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej prípravy,

2.1.2 projektovú prípravu

- a) vypracovanie stavebného zámeru podľa § 9 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach a § 2 vyhlášky č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach,
- b) zabezpečenie dokladov (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce) k dokumentácii stavebného zámeru. Stanoviská rezortného hygienika, ekológa a vodohospodára, požiarneho dozoru, dozorcovi BOZP, dozorcov pre vyhradené tlakové a elektrické zariadenia ako aj podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia zabezpečí objednávateľ,
- c) vypracovanie projektu stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. na základe schváleného stavebného zámeru,
- d) zabezpečenie dokladov (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce) k projektu stavby, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Stanoviská rezortného hygienika, ekológa a vodohospodára, požiarneho dozoru, dozorcovi BOZP, dozorcov pre vyhradené tlakové a elektrické zariadenia ako aj podanie žiadosti na vydanie stavebného povolenia zabezpečí objednávateľ,
- e) dopracovanie projektu pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok z dokladov spracovaných k projektu stavby, vrátane popisu prác s výkazom výmer a kontrolného rozpočtu,

2.1.3 činnosť počas realizácie stavby

- a) spolupráca so zhotoviteľom verejnej práce – stavby pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach),
- b) vypracovanie plánu užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu (§ 12 ods. 1, písm. a), bod 6 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach),
- c) výkon autorského dohľadu generálneho projektanta, najmä:
- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
 - účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
 - účasť na kontrolných dňoch stavby,
 - zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené v povolení stavby s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
 - posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,
 - vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
 - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,
 - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,
 - účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.

- 2.2 Spôsob vypracovania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“):
- a) zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1 a) ZoD v troch vyhotoveniach,
 - b) stavebný zámer podľa čl. II. bod 2.1.2 a) ZoD v šiestich vyhotoveniach,
 - c) doklady podľa čl. II. bod 2.1.2 b) ZoD v šiestich vyhotoveniach,
 - d) projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.2 c) ZoD v ôsmich vyhotoveniach,
 - e) doklady podľa čl. II. bod 2.1.2 d) ZoD v ôsmich vyhotoveniach,
 - f) projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2 e) ZoD:
 - výkresovú časť v ôsmich vyhotoveniach,
 - kontrolný rozpočet v jednom vyhotovení,
 - popis prác s výkazom výmer v jednom vyhotovení,
 - g) plán užívania verejnej práce podľa čl. II. bod 2.1.3 b) tejto ZoD bude dodaný objednávateľovi v troch vyhotoveniach.
- 2.3 Zhotoviteľ dodá na požiadanie objednávateľa ďalšie vyhotovenia projektu podľa čl. II. bod 2.1.2 e) ZoD v požadovanom množstve na základe objednávky za úhradu.
- 2.4 Pri spracovaní predmetu zmluvy sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi objednávateľa a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 2.5 Predmetom zmluvy v rozsahu čl. II. ZoD je vypracovanie PD rekonštrukcie objektu ubytovne na Saratovskej ul. č. 22 v Bratislave.
- 2.6 Predmet ZoD v rozsahu čl. II tejto ZoD je vymedzený :
- a) schválenou základnou požiadavkou užívateľa,
 - b) ponukou zhotoviteľa,
 - c) dohodami počas projektových prác.
- 2.7 V prípade, že nebude potrebné žiadať o územné rozhodnutie nebude potrebné vypracovať projektovú prípravu podľa čl. 2.1.2 a), b) tejto ZoD. Rozhodnutie vypracovať, resp. nevypracovať uvedenú projektovú prípravu bude objednávateľom vydané po spracovaní stavebného zámeru podľa čl. 2.1.1 a).

Čl. III. Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet ZoD dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II tejto ZoD v nasledovných termínoch :
- a) Začiatok doby plnenia
predmetu ZoD podľa čl. 2.1.1, 2.1.2 : **dňom podpisu ZoD**
Koniec doby plnenia
predmetu ZoD podľa čl. 2.1.1, 2.1.2 a), b) : **dva mesiace od podpisu ZoD**
 - b) Začiatok doby plnenia
predmetu ZoD podľa čl. 2.1.2 c), d), e) : **dňom schválenia stavebného zámeru**
Koniec doby plnenia
predmetu ZoD podľa čl. 2.1.2 c), d), e) : **päť mesiacov odo dňa schválenia stavebného zámeru**
 - c) Začiatok doby plnenia
predmetu ZoD podľa čl. 2.1.3 a) : **dňom odovzdania staveniska**
Koniec doby plnenia
predmetu ZoD podľa čl. 2.1.3 a) : **podľa požiadaviek budúceho zhotoviteľa**
 - d) Začiatok doby plnenia
predmetu ZoD podľa čl. 2.1.3 b) : **dňom odovzdania staveniska**

- Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. 2.1.3 b) : do dvoch mesiacov od odovzdania staveniska
- e) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. 2.1.3 c) : dňom odovzdania staveniska
- Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. 2.1.3 c) : ukončením preberacieho a odovzdávacieho konania

Čl. IV. Miesto plnenia

6.1 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo na adrese:

- a) miesto plnenia pre čl. 2.1.1, 2.1.2 : Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
- b) miesto plnenia pre čl. 2.1.3 : Ubytovňa MV SR, Saratovská 22, Bratislava

Čl. V. Cena za dielo

5.1. Cena za dielo v rozsahu predmetu ZoD podľa čl. II. bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky, ako maximálna cena vrátane DPH, vo výške :

3 198 732 Sk

slovom: trimiliónystodeväťdesiatosemtisícstotridsaťdva korún slovenských

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1 a) ZoD	97 940 Sk
5.1.2	stavebný zámer podľa čl. II. bod 2.1.2 a) ZoD	301 600 Sk
5.1.3	doklady podľa čl. II. bod 2.1.2 b) ZoD	136 260 Sk
5.1.4	projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.2 c) ZoD	751 000 Sk
5.1.5	doklady podľa čl. II. bod 2.1.2 d) ZoD	179 900 Sk
5.1.6	projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2 e) ZoD	927 510 Sk
5.1.7	spolupráca so zhotoviteľom pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu podľa čl. II bod 2.1.3 a) ZoD.....	45 120 Sk
5.1.8	vypracovanie plánu užívania verejnej práce podľa čl. II bod 2.1.3 b) ZoD.....	49 780 Sk
5.1.9	výkon autorského dohľadu GP podľa čl. II. bod 2.1.3 c) ZoD	198 900 Sk
	<u>cena bez DPH</u>	<u>2 688 010 Sk</u>
	DPH 19%	510 722 Sk
	cena celkom	3 198 732 Sk

5.2 Špecifikácia ceny v členení podľa § 2 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a § 3 vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách - kalkulácia ceny, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD.

5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. 5.1 tejto ZoD nie je prípustné meniť.

- 5.4 Ak nastanú okolnosti uvedené v čl. 2.7 tejto ZoD bude dodatkom k ZoD znížená cena za dielo o cenu podľa čl. 5.1.3 a 5.1.4.

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.
- 6.2 Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami:
- 6.2.1 po prevzatí diela podľa čl. II. bodov 2.1.1 a 2.1.2 a), b) ZoD, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bodov 5.1.1 až 5.1.3 ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti;
- 6.2.2 po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2 c), d) e) tejto ZoD, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bodov 5.1.4 - 5.1.6 ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti;
- 6.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo zdržať čiastku 10% z ceny diela podľa čl. V. bodov 5.1.1 až 5.1.6 ZoD ako zábezpeku objednávatela.
- 6.3.2 Objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi zábezpeku
- a) po úspešnom prevzatí technologických a stavebných prác, ak počas realizácie stavby nedôjde k zvýšeniu jej rozpočtového nákladu spôsobeného vadou diela podľa čl. VII. bod 7.2 tejto ZoD (ďalej len „vada diela“),
- b) ak nezhájí stavbu jeden kalendárny rok po dni, v ktorom objednávateľ prevzal riadne dokončené dielo podľa čl. X. tejto ZoD alebo ak rozhodne, že sa stavba nebude realizovať,
- c) ak objednávateľ zistí vadu diela pred zahájením stavby a počas realizácie stavby nedôjde k zvýšeniu jej rozpočtového nákladu spôsobeného vadou diela. Zhotoviteľ musí odstrániť vadu diela spôsobom a v lehote podľa čl. VII. bodov 7.3 a 7.5 tejto ZoD,
- d) ak bola vada diela spôsobená použitím podkladov prevzatých od objednávatela a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, ak sa lehota realizácie stavby predĺži dvojnásobne oproti predpokladanej lehote
- e) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov objednávatela,
- f) vo výške rozdielu medzi zvýšenými nákladmi stavby a výškou zábezpeky. Zvýšené náklady stavby objednávateľ uhradí zo zábezpeky, ak vada diela bude mať za následok zvýšenie rozpočtového nákladu stavby vo výške nižšej ako je výška zábezpeky.
- 6.3.3 Objednávateľ neuvolí zhotoviteľovi zábezpeku
- a) ak vada diela bude mať za následok zvýšenie rozpočtového nákladu stavby vo výške rovnajúcej sa alebo prevyšujúcej výšku zábezpeky,
- b) ak vada diela bola spôsobená porušením povinností zo strany zhotoviteľa.
- 6.2.4 Po ukončení spolupráce so zhotoviteľom, ktorú preverí a potvrdí objednávateľ, podľa čl. II. bod 2.1.3 a) tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.7 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.5 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.3 b) tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.8 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.4 Za autorský dohľad GP podľa čl. II. bod 2.1.3 c) ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní po prevzatí prác samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.9 ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.5 Obstarávateľ neposkytne preddavky.

- 6.6 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.5 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje všetky náležitosti, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. VII. Zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne platných záväzných právnych predpisov, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet ZoD v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. 7.1 tejto ZoD.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. 7.5 tejto ZoD.
- 7.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) dní odo dňa ich zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do štrnástich (14) dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. 7.2 tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinnosti zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.
- 7.8. Za vady diela pre naviac práce podľa čl. 7.7 tejto ZoD sa považujú vady diela zistené počas stavby realizovanej podľa čl. 2.1 tejto ZoD, ktoré budú mať za následok zvýšenie ceny stavby. Vady diela sú preukázateľné chyby vo výkresovej časti predmetu ZoD podľa čl. 2.1 d tejto ZoD a nesúlad výkresovej časti s neoceneným položkovým rozpočtom. Vady diela nie sú súčtová chyba v položkovom rozpočte ani požiadavky objednávateľa nezahrnuté predmete ZoD podľa čl. II. bod 2.1 tejto ZoD.

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním jednotlivých častí predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle článku III. tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 Sk za každý začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 Sk za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 500 Sk z dlžnej sumy za každý týždeň omeškania.

- 8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. 8.1 až 8.3 tejto ZoD v prípadoch vyššej moci resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania projektu poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutne potrebnom spolupôsobenie, spočívajúce najmä:
- a) v odovzdaní existujúceho projektu stavby,
 - b) zabezpečení prístupu na stavbu,
 - c) osoby oprávnené rokovať v technických veciach sa budú zúčastňovať na technických radách, ktoré bude zvolávať zhotoviteľ, zhotoviteľ oznámi dátum konania výrobného výboru päť pracovných dní dopredu,
 - d) na technických radách budú prejednané technické riešenia, ktoré budú zapísané v zápise,
 - e) objednávateľ poskytne zhotoviteľovi splnomocnenie na zastupovanie pri zabezpečovaní potrebných dokladov.
- 9.2 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým zmenám a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania projektovej dokumentácie, zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.
- 9.4 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie technických rád je zodpovedný [REDAKOVANÉ]. K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený Ing. Peter Kohút, Ing. Peter Moravčík, ekonomický odbor SE MV SR.
- 9.5 Zmeny osôb uvedených v bode 9.3 sú obe strany povinné písomne oznámiť do 5 dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 9.6 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.

Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle článku 3.1. tejto ZoD.
- 10.2 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis. V zápise o odovzdaní a prevzatí diela sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov s termínom ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto ZoD.

- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.3 Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.2 budú mať vplyv na predmet ZoD, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
- 11.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo, ktoré je predmetom tejto ZoD, len na účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.5 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. 5.1.
- 11.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu podľa čl. II tejto ZoD.
- 11.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon NR SR č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.8 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo bezplatného zapožičania matric podľa čl. II tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie.

Čl. XII. Prechod vlastníckeho práva

- 12.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom protokolárneho prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia


- 13.1 Objednávateľ môže okamžite od tejto ZoD odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od ZoD objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení ZoD dozvedel.
- 13.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto ZoD, keď sa pre zhotoviteľa stalo plnenie podstatných zmluvných povinností celkom nemožným.
- 13.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto ZoD v prípade, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 30 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti faktúry.
- 13.4 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od tejto ZoD má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody (okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest).
- 13.5 V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.

- 13.6 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po súhlasnom obojstrannom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 13.7 Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto ZoD sa písomne vyjadria v lehote štrnásť (14) dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
- 13.8 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami s účinnosťou odo dňa doručenia podpísanej ZoD zhotoviteľovi. Je vyhotovená v 6 - tich výtlačkoch z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli riadne oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.


Bratislava, dňa: - 2. marca 2006

Za objednávateľa:


Ing. Stanislav SOLČANSKÝ
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR
poverený zastupovaním



Za zhotoviteľa:


Ing. Ján MAJERSKÝ
konateľ
PROMA, s. r. o.