Zmluva o dielo

C. SE-44-15/0SNMIV-2008

uzatvorena podra

§ 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/91 Zb. v platnom zneni
ha vypracovanie p

rojektovej dokumentacie a obstaranie vykonu autorského dohfadu
projektanta na akciu:

SOS Kosice, rekonstrukeia bloku HE®
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. Spolognosf je zapf
/‘:
/4 |

1.1 Objednavater

Nazov a sidio:
V zastOpent:

Osoba opravnena na rokovanie vo
veciach zmiuvnych:

Osoba opravnena na rokovanie Vo
veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo néty:

ICo:

tel. / fax:

1.2 Zhotovitef
Nazov a sidip:

V zastlpent:

Osoba oprévnens na rokovanie vo
veciach zmiuvnych;

Osoba opravnena na rokovanie vo
veciach technickych :

Bankové spojenie:
Clslo G&iu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

tel. / fax:

Cislo: 16165/P,

Cl. 1.

ZMLUVNE STRANY

Ministerstvo vnatra Slovenskej republiky
Fribinova &. 2
812 72 Bratisiava

Ing. lvan Goéa
riaditel odboru spravy nehnutelného majetku
a investicnej vystavby sekcie ekonomiky

Ing. lvan Goéa :
riaditel odboru spravy nehnuteiného majetky
a investinej vystavby sekcie ekonomiky

Ing. Peter Moravéik
Statna pokladnica
7000180023/8180
00 151 856

AlS -PO,s.1. 0.
Saridsks 1
080 01 Presov

Ing. Miroslav Ochotnicky
konatel spoiodnosti

38 505 161

sana v Obchodnom registri Okresného stdy Presov, oddiel: Sro, viotka

I




Cl I,
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitef sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej
len ,ZoD*) pre objednavatela vypracuje, zabezpedi a objednavatefovi doda

nasledovné dielo pre akaiu:

SOS Kosice, rekonstrukeia bloku LB

A Zabezpeéenie vstupnych podkladov _
‘1.1 zameranie saéasného stavu objektu v rozsahu potrebnom pre spracovanie

nasledovnych stupriov projektovej dokumentacie;

212  Zabezpeéenie projektovej pripravy stavby pre stavebné konanie a realizaciu
1.2.1 na zéklade schvalenej zakiadne poZiadavky a stanovisk oddelenia stavebného
poriadku OSNMIV SE MV SR 3 odboru riadenia sluzobného pomeru SRIZ MV
SRk zékladne] poZiadavke vypracovat’ realizaény projekt stavby, ktory sa
pouZije aj na Ucely stavebného konanig vrozsahu prilohy &. 4 ,Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti — UNIKA
2005°, vratane popisu prac s vykazom vymer, Specifikacii- strojov a zariadeni

a kontroiného rozpoéty stavby;

2.12.2 zabezpegit doklady - rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, suhlasy, posidenia
alebo iné opatrenia dotknutych orgénov Statnej spravy a obce k realizaénému
projektu stavby vV nevyhnutnom rozsahu, kforé je potrebné priloZit k Ziadosti
o stavebné povolenie:

2.1.3  vykon autorského dohfadu generaineho projektanta podas realizacie stavby
' v rozsahu:

V rémci vykonu autorského dohlady pozadujeme od projektanta:

" poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatefske;
dokumentécie,

* UCast na odovzdani staveniska zhotovitelovi,

= 0cast na kontrolnych diioch stavby,

* zabezpelenie dodrzania projektu s prihliadnutim na podmienky uréené
stavebnym povolenim s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost
vystavby,

* posudzovanie navrhov zhotovitela na Zzmeny a odchylky z pohfadu dodrzania
technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne dalgich Udajov
a ukazovatelov,

" Vyjadrenie k poZiadavkam o vacsie mnozstvo vyrobkov a vykonov oproti
prerokovanej dokumentacii,

* sledovanie postupu vystavby z technického hfadiska,

* Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Gasti vratane komplexného
vyskisania,

= uCast na kolauda&nom konani a spolupraca s investorom pri uplatiovani
poZiadaviek vyplyvajucich z kolauda&ného konania. '

2.2 Spbsob vypracovania projektovej dokumentacie (dalej len ,PD");

P
- ' 221 Zameranie st&asného stavy podfa &l. Ii. bod 2.1.1 tejto ZoD bude vypracované

i - Vrozsahu potrebnom pre Spracovanie projektu pre realizaciy stavby.
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2.2.2 Vypracovanie projektovej dokumentacie vzmysle €. i, bod 2.1.1 a21.2 pre
realizaciu bude vypracované a dodané za dohodnutt] ceny nasledovne:
a) zameranie st¢asného stavy podra &l 1., bod 2.1.1.1 tejto ZoD v ésmich (8)

vyhotoveniach,

b} realiza&ny projekt podfa &i. 1., bod 2.1.2.1 tejto ZoD:
- vykresova Gast v dsmich (8) vyhotoveniach,
- kontrolny rozpoéget vo dvoch (2} vyhotoveniach,
- Popis prac s vykazom vymer v Siestich (6) vyhotoveniach,

¢) dokladova &ast podia . ll., bod 2.1.2.2 tejto ZoD v Gsmich (8) vyhotoveniach,
vratane stanoviska projektanta o spineni podmienok urenych dotknutymi
organmi tatnej spravy vo vyjadreniach k projektu stavby.

2.2.3 Zhotovitel doda na poZiadanie objednavatela dalsie vyhotovenia projektu pre
realizaciu stavby podia &l. II. v poZadovanom mnozstve na zaklade objednavky za

Uhradu.

2.24 Pri spracovani PD sa bude zhotovitel riadif vSeobecne zavaznymi predpismi
a technickymi normami plathymi v &ase realizacie, zaviazkami tejito  ZoD,
vychodiskovymi podkladmi objednavatela odovzdanymi pri uzatvoren; ZoD
a dohodami opravnenych pracovnikoy uvedenych v &l. IX., bod 9.2.

23  Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu &l 1. tejto ZoD: ]
Predmetom ZoD je vypracovanie PD pre UCely rekonstrukcie objektu SOS Pz

KoSice, blok E*,

2.4 Vychodzie podklady: } : :
- zakladna poziadavka &. p.: SOSK-11-21/E0-2008 zo dfia 25. 2. 2008,

- stanoviska odbornych Gtvarov MV SR k zakladnej poziadavke.

. CLIIL
CAs PLNENIA

3.1, Zhotovitel sa zavazuje, Ze dod4 predmet zmiuvy dohodnuty v rozsahu a obsahu &l.
Il. tejto ZoD v nasledovnych terminoch:

311  Zagiatok doby plnenia predmetu ZoD
podia ¢l Il. bod 2.1.1.1,2.1.2.1 a 2.1.2.2 : driom podpisania ZoD

3.1.1.1 Koniec doby plnenia predmetu ZoD podia

cl.il. bod 2.1.1.1,2.1.2.1 : do 60 dni od podpisania ZoD
3.1.1.2 Koniec doby pinenia predmetu ZoD podla

¢l bod2.1.2.2. : do 80 dni od podpisania ZoD

- 3.1.2  Zaéiatok doby plnenia predmety 7oD ,i
podfa &l. II. bod 2.1.3 : dfiom odovzdania staveniska
Koniec doby plnenia predmetu ZoD pod!a
¢l. . bod 2.1.3 : driom ukonéenia kolaudaéného

Konania

3.2. Ak zhotovitef pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom pinenia dohodnutého v ¢l.
HI. bod 3.1. tejto ZoD, objednavatel sa Zavazuje toto dielo prevziat v pontknutom
termine, bez naroky zhotovitela na finanéné Zvyhodnenie.
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3.3.  Pripadné zmeny casu pinenia uvedengho v & lll. bod 3.1. tejto ZoD, dohodny
zmiuvné strany formou Cislovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa PO obojstrannom
sthlasnom podpise zmluvnych stran stanti neoddelitelnoy sucastou tejto ZoD.

CL IV.
MIESTO PLNENIA

Zhotovitel odovzds objednavatefovi riadne dokongena dielo podra é&l. Il. bod 2.1, tejo ZoD
na adrese: Ministerstvo vnitra Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky, odbor spravy

- nehnuteného majetku a investiénej vystavby, Kosicka 47, 812 72 Bratisfava.

Cl.v.
CENA ZA DIELO

5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahuy & || tejto ZoD je stanovena
dohodou zmiuvnych stran vzmysle zékona & 18/1996 7. z. 0 cenach v znenj
neskorsich predpisov ako cena vrétane DPH vo vyéke:

1130 500,- Sk

slovom; jedenmiliénstotridsaft’isEcpét’sto Sk

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1  zameranie stidasného stavu &l. 1., bod 2.1.1.1 tejto ZoD 40 000.,- Sk
512 realizaCny projekt stavby podia &l. 11, bod 2.1.2.1 tejto ZoD 844 000,- Sk
5.1.3  dokladova &ast podla &l. Il., bod 2.1.2.2 tejto ZoD 28 000,- Sk
9.1.4 odborny autorsky dohlad GP podra &!. ll.,bod 2.1.3 tejto ZoD 38 000,- Sk
015 cenabez DPH .. 950 000,- Sk
P18 DPH 1% o 180 500,- Sk
2.1.7 c¢ena celkom vratane DPH ... 1130 500,- Sk

2.2 Cenu za dielo dohodnutt v &l V. bod 5.1. tejto ZoD je moZné menit iba v pripade
vzniku naviac prac azmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byt prerokované,
odsthiasené a doriesené medzi zhotovitelom a objednavatelom formou

pisomného dodatku k tejto ZoD.

5.3 Cena za dielo je dokladovana ~Specifikaciou ceny’, ktora tvori prilohy &.1 k tejto
ZoD.

2.4 Po stanoveni konverzného kurzu na prepocet slovenskej koruny na euro Radou EUJ

e
i




6.1.

6.2,

6.2.1

6.2.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Cl. VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatef prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD m4
zabezpeéené finanéné prostriedky.

Objednavatel so zhotovitelom sa dohodli, Ze cenu za zhotovenie diela
objednavate! uhradi zhotovitelovi samostathymi faktdirami.

Po prevzati diela podfa &, Il. bod 2.1.1 a2.1.2 tejto ZoD, ako celku, zhotovite!
vystavi do 30 dni samostatnd fakidruy podla &. V. bod 5.1.1, 5.1.2 g 9.1.3, tejto
ZoD, ktord objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.

Za autorsky dohlad GP podfa &l. Il. bod 2.1.3 tejto ZoD zhotovite! vystavi do 30 dni
odo drfia ukon&enia kolauda&ného konania samostatny faktdry podla él. V. bod
3.1.4 tejto ZoD, ktory objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.

Lehota splatnosti faktdr bola vzajomne dohodnuta na 30 dni odo dfia ich doruéenia
objednavatefovi.

Objednavatel ma pravo vratit faktiru v lehote jej splatnosti, ak tato neobsahuje
naleZitosti dafiového dokladu, alebo porusuje podstatné zmiuvné povinnosti.
V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnost
fakitry zagne plyndf dorugenim opravenej faktliry objednavatefovi.

Objednavatel neposkytuje preddavky.

Cl. VI,
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so
zavézkami tejto ZoD, podfa technickych noriem a vseobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych v &ase realizacie a e bude spasobily k zmluvnému ucéelu.

Zhotovite! zodpoveds za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v gase jeho
odovzdania objednavatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam
uvedenym v &. VII. bod 7.1 tejto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel m4 pravo poZadovat a zhotovite!
povinnost bezplatne odstranif vady diela bezodkladne, najneskér v lehote

uvedenej v &l. VII. bod 7.5. tejto ZoD.

Objednavate! je povinny pfisomne oznamit vady diela bez zbytotného odkladu,
najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dfia ich zistenia.

Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej
reklamacie, predlozit objednavatelovi pisomny navrh na prepracovanie,
dopracovanie, resp. iny spdsob odstranenia vady; v pripade, Ze objednavatel
s tymto ndvrhom sihlasi, je zhotovitel povinny vadu diela odstranit' do desiatich
(10) pracovnych dnj od uplatnenia reklamacie objednavatefom, ak sa nedohodne

iny termin vzhfadom na rozsah zistenej zavady.




7.8

7.7

8.1

8.2

83

8.4

9.1

8.2

9.3

9.4

85
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Zhotovitel' nezodpoveds za vady diela, ktoré boli spésobens pouZitim podkladoy
prevzatych od objednavaiela a zhotovite! ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti

nemohol zistit ich nevhodnos?.

Zhotovitel' zodpoveds za vady diefa Zistené po &ase uvedenom v &l VI bod 7.2
tejto ZoD, ak boli tieto vady spdsobené porudenim povinnosti zo strany zhotovitala
Zhotovitel odstrani tieto vady na viastné naklady a ties vhradi zvySené finanéna
naklady pri realizacii disla sposobené vadami projekty stavby.

Cl. vl
SANKCIE

V pripade omeskania zhotovitefa s adovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom
¢ass pinenia v zmysle ¢ N tejto ZoD, ma objednévatel narok na zmluvnu pokutu

v0 vySke 300,- Sk 73 kazdy zalaty defi omeskania,

V' pripade omeskania zhotovitela so  splnenim povinnosti  odstrénif vady
a nedorobky diela, ma objednavatel narok na zmiuvni pokutu vo vySke 300,- Sk za
kaZzdy zadaty den omeskania, aZ do odstranenia poslednej vady disla.

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou jednotlivych faktor nad dohodnutl
dobu splatnosti, ma zhotovitel ndrok na zmiuvnr pokutu vo vyske 300,- Sk za

KaZdy zadaty defi omeskania.

Zmluvné strany nie sg vomeskani podfa & VI, bodov 8.1, az 8.3. tejffo ZoD
v pripadoch vy3se] modi, resp. zasahu dradnych miest, ak tfieto skutoénosti
bezedkladne pisomne oznami druhe] strane, alebo s okolnost vyS$ej moci, resp.
zésahu Gradnych miest visobecne Zname.

CL X
SPOLUPASORENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednavatel sa Zavazuje, Ze v rozsahy nevyhnuthe potrebnom poskytne
spolupracu: pri zadovazeni podkladov pre spracovanie projektove] dokumentacie
dopifiujticich tdajov a upresneni podkiadoy.

Za cely prieheh projektovych prac, za odborné a véasné vyhotovenia diela podra

tejto ZoD je zodpovedny za zhotovitela -
K technickym rokovaniam za objednavatela je opravneny - Ing, Jén Repovsky,

pracovnik SOS PZ v Kosiciach.

Zmeny 0s6b uvedenych v & 1X. bod 9.3, tefto ZoD st obe sirany povinné pisomne
oznamit' do desiafich {10) pracovnych dni a riegir pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

Objednavatel sa zavazuje spolupracovat’ pii realizacii dohodnutého diela podfa
tejto ZoD a prevziat riadne dokondeng dislo.

Dodrzanie  terminov je zavislé od riadneho avtasného  spolupdsobenia
objednévatela dohodnutsho v tejto ZoD. Zhotovite! nie je v omeskani, ak déjde
k vychodiskovym a Zavaznym zmendm v rozpracovanosti predmetnych &asti ZoD
Zo strany objedndvaiela alebo organov  $tatnej spravy, resp. dotknutych

e OTQANIZACH.
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9.6  Zhotovitef je povinny vo vzajomne dohodnutych terminoch, minimalne vsak na
zaCiatku, v rozpracovanosti podla zvéZenia zhotovitels a pred ukondenim prac
Spracovania projektove] dokumentacie zvolat technickt! radu za (&elom
prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentacie s objednavatelom.
Z rokovania kaZdej technickej rady je zhotovite! povinny spracovat pisomny
zaznam, ktory sa stane stcastou projektove] dokumentacie. Pri realizacii predmetuy
zmluvy je zhotovite! povinny riadit sa zavermi tychto rokovani.

Cl. X,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel odovzds a objednavatel prevezme riadne dokonéené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat' v zmysle &, JiI. bod 3.1. tejto ZoD.

¢l XI.
OSTATNE USTANOVENIA

1.1 Zhotovite! bude pri plneni  predmetuy tejto  ZoD postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy
a technické normy platné v gase realizacie a podmienky tejto ZoD.

1.2 Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismj
anavchmi na rie$enie opravnenych pracovnikov podfa &. IX., bod 9.2,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy a obce.

11.3 Ak dohody uzavreté podfa &l XI. bod 11.2. tejto ZoD budd mat vplyv na predmet
zmiuvy, ¢as plnenia a daigie zmiuvné zavizky, musi byt st¢astou tejto dohody aj
spdsob. Upravy ceny a Gasy pinenia vo vizbe na zmeny predmetu ZoD. Takato
dohoda je podkladom Pre vypracovanie pisomného dodatky k tejto ZoD, ktory sa
Po sthlasnom podpise obidvoch Zmluvnych stran stava neoddelitelnou stéastou

tejto ZoD.

1.4 Zhotovitef vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonat prace v rozsahu ¢l. 1. tejto ZoD.

1.5 V pripade doCasného alebo definitivneho prerusenia prac na diele z dévodu na
strane objednavatela, bude zhotovitel' faktlirovat prace, rozpracované kuy driu
preruSenia, vo vyske vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podla &l. V

bod 5.1. tejto ZoD.

11.6.  Objednavatel 3 zhotovitel s opravneny pouZit dielo - predmet tejto ZoD, vyhradne
iba pre Gdely vyplyvajice z tejto ZoD. Jeho ina vyuZitie, najmé prenechanie na
pouZitie tretim osobam je  podmienené vyslovnym pisomnym  stihlasom
objednavatela a zhotovitefa.

11.7  Zhotovite! bude v pinej miere redpektovat a dodrZiavat zékon NR SR &. 215/2004
Z.z. 0 ochrane utajovanych skutodnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vychodiskové podkiady a matrice zostavaju v archive zhotovitela. Objednavatel si
vyhradzuje pravo bezplatného zapozizania matric podla & | tejto ZoD od
_ zhotovitela pre dalsie pouZitie.




13.1

13.2

13.3
13.4

13.5

13.6
13.7
13.8

13.9

13.10

13.11

CL Xn.
PRrECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

CL X1l
ZAVEREGNE USTANOVENIA

Objednavatel méze od tejto ZoD okamzite odst(pit, ak zhotovitef bezdévodne
prediZzuje as plnenia a podstatne porusuje dalsie povinnosti vyplyvajuce z tejto
ZoD. Odstipenie od zmluvy ozndmi objednavatel zhotovitelovi bez zbytodného
odkladu po tom, &o sa o podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

Zhotovite! je opravineny od zmluvy odstipif, ked objednavatel nezaplati ceny za
riadne vykonané dielo do 20 pracovnych dnj pc uplynuti dohodnutej lehoty

splatnosti.

Od tejto ZoD je mozné odsttpit ak sa pinenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo
pre niekfora zo zmluvnych stran tpine nemoznym.

Zmluvné strany sa dohodli Za podstatné zmluvné povinnosti povaZovat vietky
povinnosti vyplyvajtice z tejto ZoD.

Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodoy odstlpi od zZmiuvy, ma pravo od
druhej  zmluvne; strany poZadovat nahrady Skody, okrem pripadov
charakterizovanf/ch ako vysgia moc, resp. zasah (radnych miest.

Zmluvné strany sa dohodij na pisomnej forme odsttipenia od ZoD 3 pisomnej
forme uplatnenia vSetkych narokov vogi druhej strane.

Vypovedna lehota je 1 mesiac. Vypovedna lehota zaéina plyntt prvym driom
nasledujiceho mesiaca po dorudeni vypovede druhej zmluvne; strane,

Zmluvné strany sa dohodli, ?e ZoD je mozné zrusit aj vzajomnou dohodou
Zmluvnych stran.

V pripade ukondenia zZmluvného vztahu g v spornych pripadoch sa zmluvné strany
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi véeobeche zavaznymi
pravnymi predpismi, Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

Zmeny a dopinky tejto ZoD bud zmluvné strany riesit formou oc¢islovanych

pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani
Zmluvnymi stranami stany neoddelitelnou sigastou tejto ZoD.

Tato ZoD nadobida platnost a G&innost driom podpisania obidvomi zmiuvnymi
stranami. Je vyhotovens v B-tich vytlagkoch, z ktorych objednavate! obdrzi
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Zmluvné strany vyhlasujl, %e s touto zmluvou boll obozndmené, Ze nebola uzatvorana
v tiesni, ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienck,

V Brafisiave dia 04 08 2000

za zhotovitela AIS»PE@, 8.7.0.
Sarigska 1, 080 01 PRESOV

100: 36505151 IRERRSIEEE
RN R

Za objednavatela

_ng. van Goga Ing. Miroslav Ochotnicky

riaditel  konatel spolonost

ru spravy nehnutelného majetku
investinej vystavby SE MV SR




