Zmluva o dielo

¢. p.: SE-80-14/0SNMIV-2007

uzatvorena podra § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/91 Zb. v platnom zneni
na vypracovanie projektovej dokumentécie a obstaranie vykonu autorského dohfadu
projektanta na akciu:

»Prievidza OR PZ, spravne sluzby, rekonstrukcia objektu®




1.1 Oblednavatel
Nazov a sidlo:

V zastUpent:

Osoba opravnena na rokovanie vo
veciach zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie va

veciach technickych:
Bankové spojenie;
Clslo Gétu;

ICO:

tel..

fax:

1.2 Zhotovitel
Nazov a sidlo:

V zastlpeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo
veciach zmiuvnych:

‘Osoba opravnend na rokovanie vo
veciach technickych :

Bankové spoienie:
Clslo G&tu:

ICO:

DIC:

tei.

Cl 1.

ZNLUVNE STRANY

Ministerstvo vnitra Slovenskej repubtiky
Pribinova &. 2
812 72 Bratfislava

Ing. Marek Viadar
riadite! odboru verejného obstaravania
sekcie ekonomiky

Ing. lvan Goda
riaditel cdboru spravy nehnutefného majetku
a investiCne] vystavby sekeie ekonomiky

Ing. Peter Moravéik
Ing. Peter Kohit

Statna pokladnica
7000180023/8180
00 151 865

INPREXREAL- Ing. Marian Jedlovsky
Karloveska 45

841 04 Bratislava

Projekiovy ateliér

Namestie Slobody 23

811 06 Bratislava

ing. Marian Jedlovsky
podnikatef

139 50436

Spolognost je zapfsana v Zivnostenskom registri Obvodného Uradu v Bratislave pod &.
104-698 a v Registri Slovenske] komory stavebnych inZinierov v zozname autorizovanych
stavebnych inZinierov, pod &islami 0283*A*1, 02837A*2-4,0283*A*3-1
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Cl Il
PREDMET ZMLUVY

Zhotovite! sa zavézuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmiuve o dielo (dalej
len ,ZoD") pre objednavatela vypracuje, zabezpedi a objednavatelovi doda
nasledovné dielo pre akeiu:

»Prievidza OR PZ, spravne sluzby, rekonstrukcia objektu

Zabezpecenie vstupnych podkladov

polohopisné a vySkopisné zameranie aredlu v nadviznosti na uvazovanu
rekonstrukciu spevnenych pldch ~ parkoviska,

zameranie suCasného stavu objekiu vrozsahu potrebnom pre spracovanie
nasledovnych stupfiov projektovej dokumentacie.

Zabezpecenie projektovej pripravy stavby pre stavebné konanie a realizaciu
Na zaklade schvalenej zékladnej poziadavky a stanovisk oddelenia ingpekcie
prace a stavebného poriadku VO SE MV SR k zakladnej poziadavke vypracovat
projekt stavby pre stavebné povolenie a siidasne realizaciu v rozsahu priloh
¢. 3 a& 4 ,Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac
a inZinierskych &innosti — UNIKA 2005%, vratane popisu préc s vwkazom vymer
a kontrolného rozpottu stavby;

Zabezpecenie dokladov (rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, suhlasy,
posudenia alebo iné opatrenia dotknutych organov Statnej spravy a obce)
k realizaénému projektu stavby, ktoré je potrebné priloZit k Ziadosti o stavebné
povolenie. Stanoviska rezortného hygienika, oddelenia inSpekcie prace
a stavebného poriadku OSNMIV SE MV SR ako aj podanie Ziadosti na vydanie
stavebného povolenia zabezpedi objednavatel.

Spracovanie tendrového projektu pre realiziciu vratane popisu  prac
s vykazom vymer podla zékona podia § 34 ods. 7 zakona & 25/2006 Z. z,
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

vykon odborného autorského dohladu generalneho projektanta pocas

realizacie stavby v rozsahu; _

V ramci vykonu odborného autorského dohladu poZadujeme od projektanta:

" Pposkytovanie vysvefleni potrebnych na vypracovanie dodévatelske]
dokumentacie,

x UCast na odovzdani staveniska zhotovitelovi,

= Ucast na kontrolnych diioch stavby,

= zabezpeCenie dodrZania projektu s prihliadnutim na podmienky uréené
stavebnym povolenim s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost
vystavby,

* posudzovanie navrhov zhotovitefa na zmeny a odchylky z pohladu dodrzania
technicko-ekonomickych parametrov  stavby, pripadne dalSich udajov
a ukazovatelov,

* vyjadrenie kpoZiadavkam o vad&ie mnoZstvo vyrobkov a vykonov oproti
prerokovanej dokumentacii,

= sledovanie postupu vystavby z technického hiadiska,

= UCast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti vratane komplexného

vyskii$ania,
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* UCast na kolauda&nom konani a spolupréca s investorom pri uplatiiovani
poZiadaviek vyplyvajucich z kolauda&ného konania,

2.2 Spsob vypracovania projektove] dokumentacie (dalej len ,PD"):

2.2.1 Polohopisné a vySkopisné zameranie arealu, zameranie s(itasného stavu podfa &l.
Il. bod 2.1.1 tejto ZoD bude vypracované v rozsahu potrebnom pre spracovanie
projektu pre realizaciu stavby.

2.2.2 Vypracovanie projektovej dokumentécie v zmysle ¢l I, bod 2.1.1 a2.1.2 pre

realizaciu bude vypracované a dodané za dohodnutti cenu nasledovne:

a) polohopisné a vygkopisné zameranie arealu podla €i. ll., bod 2.1.1.1 tejto ZoD
v Siestich vyhotoveniach,

b) zameranie su¢asného stavu &. I,  bod 2.1.1.2 tejto ZoD v Siestich
vyhotoveniach,

c) projekt pre stavebné povolenie a stidasne realizaciy stavby — realizaény projekt
podla &l. II., bod 2.1.2.1 tejto ZoD:
- vykresova &ast v Siestich vyhotoveniach,
- kontrolny rozpocet v jednom vyhotoveni,
- popis prac s vykazom vymer v jednom vyhotoveni,

d) dokladovéa Gast podia &l. Il., bod 2.1.2.2 tejto ZoD v Siestich vyhotoveniach,

e) Jtendrovy projekt‘ podfa &l. il., bod 2.1.2.3 tejto ZoD v jednom vyhotoveni.

2.2.3 Zhotovitel doda na poZiadanie objednavatela dalgie vyhotovenia ,tendrového®
projektu podfa ¢&l. I. bod 2.1.2.3 tejto ZoD v pozadovanom mnoZstve na zaklade
objednavky za osobitnti Ghradu.

2.24 Pri spracovani predmetu zmluvy sa bude zhotovite! riadif véeobecne zavaznymi
predpismi a technickymi normami platnymi v dase realizacie, zavazkami tejto ZoD,
vychodiskovymi podkladmi objednavatela odovzdanymi pri uzatvoreni ZoD
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

2.3 Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. II. tejto ZoD:
Predmetom ZoD je vypracovanie PD pre UCely rekonstrukcie objektu OR PZ

Prievidza, KoSovské cesta &. 14.

_ Cl,
CAS PLNENIA

3.1.  Zhotovitel sa zavizuje, Ze doda predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu &,
Il. tejto ZoD v nasledovnych terminoch:

3.1.1 Zaéiatok doby plnenia predmetu ZoD podfa
¢l.ll.bod21.1a21.2 : diiom podpisania ZoD

Koniec doby pinenia predmetu ZoD podla : do 90 dni od podpisania ZoD
¢l Il.bod2.1.1a2.1.2.1

Koniec doby pinenia predmetu ZoD podla : do 15 dni od vydania

cl. . bod2122a2123 stavebného povolenia




3.1.2

3.2,

3.3.

Zaciatok doby plnenia predmetu ZoD podla
¢l 1. bod 2.1.3 : diiom odovzdania staveniska

Koniec doby plnenia predmetu ZoD podia
¢l. 1l. bod 2.1.3 : dfiom ukondenia kolaudaéného
konania

Ak zhotovite! pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v &l.
M. bod 3.1. tejto ZoD, objednavatel sa zavazuje toto dielo prevziat' v pontknutom
termine, bez naroku zhotovitela na finanéné zvyhodnenie.

Pripadné zmeny ¢asu plnenia uvedeného v &. lli. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnu
zmiuvné strany formou &islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom
sUhlasnom podpise zmluvnych stran stant neoddelitelnou suastou tejto ZoD.

Cl. V.
MIESTO PLNENIA

Zhotovite! odovzda objednévatelovi riadne dokonéené dielo podla €l. 1. bod 2.1. tejto ZoD
na adrese:

Ministerstvo vnltra Slovenskej republiky

KoSicka ul. 47

81272

5.1

Bratislava

CL V.
CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu &l. | tejto ZoD bola zmiuvnymi
stranami dohodnuté podia zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsfch
predpisov ako cena vratane DPH vo vyske:

1,154.181,00 Sk

slovom: Jedenmiliénstopét’desiatétyritisicstobsemdesiatjeden Sk

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1 polohopisné a vySkopisné zameranie arealu podla &l. Il., bod

2.1.1.1 tejto ZoD 55.260,00 Sk
5.1.2 zameranie si&asného stavu objekiu &l II., bod 2.1.1.2 tejto

ZoD 108.330,00 Sk
5.1.3 realizagny projekt stavby podla &l. Il.. bod 2.1.2.1 tejto ZoD 670.250,00 Sk
5.1.4  dokladova ¢ast podfa &l. ll., bod 2.1.2.2 tejto ZoD 34.600,00 Sk
5.1.8  ,tendrovy projekt® podra &l. II., bod 2.1.2.3 tejto ZoD 56.220,00 Sk
5.1.6 odborny autorsky dohfad GP podra &, Il., bod 2.1.3 tejto ZoD 45.240,00 Sk

cena bez DPH ..o 968.900,00 Sk

DPH 19% e 184.281,00 Sk

cenacelkomvratane DPH ... 1,154.181,00 Sk

yon




5.2

5.3

6.1.

6.2.

6.2.1

6.2.2

6.3

6.4

8.5

71

7.2
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Cena za dielo je $§pecifikovana v prilohe &.1 — Specifikacia ceny, ktora je
neoddelitefnou stidastou tejto ZoD.

Cenu za dielo dohodnutti v &. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit iba v pripade
vzniku naviac préc a zmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byt prerokovang,
odsUhlasené a dorieSené medzi zhotovitelom a objednavatelom formou
pisomného dodatku k tejto ZoD.

Cl. V.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatefl prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD m4
zabezpedené finandné prostriedky.

Objednavatel so zhotovitelom sa dohodli, Ze ,_cehu za zhotovenie diela
objednavatel uhradi zhotovitelovi samostatnymi faktrami.

Po prevzati jednotlivych asti diela podia &l. II. bod 2.1.1 2.1.2 tejto ZoD, zhotovite!
vystavi do 30 dni:

- samostatn( faktOru podra él. V. bod 5.1.1., 5.1.2.

- samostatnu faktiru podla &l. V. bod 5.1.3.

- samostatni fakttru podla €l. V. bod 5.1.4 a 5.1.5,
 ktoré objednavatel uhradi v lehote ich splatnosti.

Za autorsky dohlad GP podfa &1, II. bod 2.1.3 tejto ZoD zhotovitel vystavi do 30 dni
odo dna ukonéenia kolaudadného konania samostatnii fakttiry podfa &l. V. bod
9.1.6 tejto ZoD, ktor( objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vzéjomne dohodnuté na 30 dni odo diia ich doruenia
objednavatelovi.

Objednavatel ma pravo vratit fakttru v lehote jej splatnosti, ak tato neobsahuje
naleZitosti dariového dokladu, alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti,
V takom pripade sa prerusf plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti
faktary zaéne plynit dorucenim opravenej faktlry objednavatelovi.

Objednavatel neposkytuje preddavky.

Cl. VI
ZODPOVEDNOST zZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so
zavdzkami tejto ZoD, podla technickych noriem a véeobeche zavaznych pravnych
predpisov platnych v ¢ase realizacie a Ze bude spésobily k zmiuvnému Gdelu.

Zhotovitel zodpovedd za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho
odovzdania objednavatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam
uvedenym v €l. VI bod 7.1. fejto ZoD.,




7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo poZadovat a zhotovitel
povinnost bezplatne odstrénit vady diela bezodkladne, najneskér v lehote
uvedenej v €l. VII. bod 7.5. tejto ZoD.

Obiednavate! je povinny pisomne oznamit vady diela bez zbytoéného odkiadu,
najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dfia ich zistenia.

Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej
reklamacie, predloZit objednavatefovi pisomny navrh na prepracovanie,
dopracovanie, resp. iny spdsob odstranenia vady; v pripade, Ze objednavatel
s tymto navrhom sthlasi, je zhotovitel povinny vadu diela odstranit do desiatich
(10) pracovnych dni od uplatnenia reklamacie objednévatelom, ak sa nedohodne
iny termin vzhladom na rozsah zistenej zavady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednévatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vetkej starostlivosti
nemohol zistif ich nevhodnost.

Cl. VI
ZMLUVNE POKUTY A UROKY Z OMESKANIA

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom
Sase plnenia v zmysle &l. ll. tejto ZoD, ma objednavatel narok na zmluvni pokutu
vo vyske 200,- Sk za kaZdy zataty defl omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela so spinenim povinnosti odstranit vady a
nedorobky diela, ma objednavatel narok na zmiuvni pokutu vo vyske 200,- Sk za
kazdy zagaty defi omeskania, aZ do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou jednotlivych faktur nad dohodnutu
dobu splatnosti, ma zhotovitel narck na Urok z omeskania vo vyske 200,- Sk za
kazdy zactaty defi omesgkania.

Zmluvné strany nie s v omegkani podia &l ViIl. bodov 8.1. az 8.3. tejio ZoD
v pripadoch vys8ej moci, resp. zésahu Uradnych miest, ak tieto skutognosti
bezodkladne pisomne ozndmi druhej strane, alebo su okolnosti vy$8ej mocli, resp.
zasahu Uradnych miest véeobecne zname.

Cl. IX.
SPOLUPOSORENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednévatel sa zavézuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskyine

spolupracu pri zadovéaZeni podkladov pre spracovanie projektovej dokumentacie
doplfiujlcich Gdajov a upresneni podkladov.

=




9.2

9.3
0.4

9.5

8.6
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Za cely priebeh projektovych prac, za odborné a véasné vyhotovenia diela podla
tejto ZoD je zodpovedny za zhotovite!a [N

K technickym rokovaniam za cobjednéavatela je opravneny Ing. Peter Moravéik
a Ing. Peter Kohiit.

Zmeny 0s0b uvedenych v &l. IX. bod 9.3. tejto ZoD st obe strany povinné pisomne
oznémit' do desiatich (10} pracovnych dni a rieéit pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

Objednévatel sa zavizuje spolupracovat pri realizacii dohodnutého diela podfa
tefto ZoD a prevziaf riadne dokondené dielo.

DodrZanie ferminov je zavislé od radneho aviasného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutéhe vitejto ZoD. Zhotovitel nie je vomeskanl, ak déjde
k vychodiskovym a zavaZnym zmenam v rozpracovanosti predmetnych &asti ZoD
zo strany objednévatela. alebo orgdnov §tatne] spravy, resp. dotknutych
organizacil.

Zhotovitel je povinny vo vzéjomne dohodnutych terminoch, miniméine viak na
zatiatku, vrozpracovanosti podia zvéZenia zhotovitela apred ukondenim prac
spracovania projektovej dokumentacie zvolaf technickl radu za Udelom
prerokovania  rozpracovane] projektove] dokumentacie s objednavatefom.
Zrokovania  keZdej technickej rady je zhotovitel povinny spracovat pisomny
zaznam, kiory sa stane slgasfou projektovej dokumentacie. Pri realizacii predmetu
zmiuvy je zhotovitel povinny riadit’ sa zavermi tychto rokovani,

ClL X
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel odovzdd a objednavatel prevezme riadne dokondené dielo. Dielo sa bude
odovzdaval v zmysle ¢l 11} bod 3.1. tejto ZoD.

11.1

1.2

11.3

Gl X,
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel  bude pri plneni predmetu fejto ZoD postupovaf s odbornoy
starostlivostou. Zavézuje sa dodrZiaval viecbecne zavazné pravne predpisy
a technicke normy platné v éase realizécie a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel sa bude riadif vychodiskovymi podkladmi objednavatefa, zapismi

. @ dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami

a vyjadreniami dotknutych orgénov &tainej spravy.

Ak dohody uzavreté podfa &L XI. bod 11.2. tejto ZoD bud mat vplyv na predmet
zmiuvy, Cas pinenia a dalsie zmluvné zavézky, musi byt stiéasfou tejio dohody al
spbsob Upravy ceny a fasu pinenia vo vézbe na zmenu predmetu ZoD. Takato
dohoda je podkiadom pre vypracovanie plsomného dodatku k tejto ZoD, kfory sa
po sthlasnom podpise obidvach zmluvnych stran stava neoddelitelnou stdastou

tejto ZoD.

Mt



11.4

1.5

11.6.

11.7

11.8

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat prace v rozsahu &l. [1. tejto ZoD.

V pripade dotasného alebo definitivneho preruSenia prac na diele z ddvodu na
strane objednévatela, bude zhotovitel faktirovat prace, rozpracované ku diiu
prerusenia, vo vy8ke vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podla &. V
bod 5.1. tejto ZoD.

Objednavatel a zhotovitel sl opravneny pouzit dielo - predmet tejto ZoD, vyhradne
iba pre (Cely vyplyvajice z tejto ZoD. Jeho iné vyuZitie, najm& prenechanie na
pouZitie tretim osobam je podmienené vyslovhym pisomnym sOhlasom
objednavatela a zhotovitela.

Zhotovitel bude v pinej miere re$pektovat a dodrZiavat zakon NR SR &. 215/2004
Z.z. 0 ochrane utajovanych skutoénosti a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

Vychodiskové podkiady a matrice zostavaju v archive zhotovitela. Objednavate! si
vyhradzuje pravo bezplatného zapoZidania matric podfa &l. Il tejto ZoD od
zhotovitela pre dalie pouZitie.

CL Xl
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa dfiom
prevzatia diela ako celku, stava vlastnictvom objednavatela, pricom nie st dotknuté prava
zhotovitela v zmysle autorského zakona.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Y

Cl. X
ZAVERECNE USTANOVENIA

Objednavatel mbZe od tejto ZoD okamzite odstiipit, ak zhotovitel bezdévodne
prediZuje €as plnenia a podstatne porusuje dalSie povinnosti vyplyvajlce z tejto
ZoD. Odstipenie od zmluvy oznémi objednavatel zhotovitelovi bez zbyto&ného
odkladu po tom, ¢o sa o podstatnom porugeni zmiuvy dozvedel.

Objednévatel je opravneny od zmluvy odstupit, ked sa pre zhotovitela stalo
plnenie zmluvnych povinnosti celkom nemoznym.

Zhotovite! je oprévneny od zmluvy odstlpit, ked objednavatel nezaplati cenu za
riadne vykonané dielo do 20 pracovnych dni po uplynuti dohodnutej lehoty
splatnosti,

Zmluvng strana, ktora z 'uvedenych dovodov odstipi od zmiuvy, ma pravo od
druhej zmluvnej strany poZadovat nahradu gkody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vyssia mog, resp. zasah Gradnych miest.

V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnymi veobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Tymito
predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

AP en
o f‘l(-
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136 Zmeny a dopinky tejto ZoD budii zmiuvné strany rieSit’ formou odislovanych
pfsomnych dodatkov k tejto ZoD, kioré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stan( necddelitelnou sticastou tejio ZoD.

13.7 Tato ZoD nadobida platnost a 0&innost diiom podpisania obidvomi zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v 8-ich vytlatkoch vratane prilohy g 1, z ktorych
objednavatel obdrzf 4 a zhotovitel 2 vytiagky.

Zmiuvné strany vyhlasujl, Ze s toute zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena
v tiesni , ani za inych jednestranne nevyhodnych podmienok. '

V Bratislave diia 4. 5. Zooy

za objednéavatela ERTE gl

Ing. Marek Viadar
riadite!
odboru verejného obstaravania
sekeie ekonomiky MV SR

V Bratislave dita W8 - %a%

zazhotovitela imprexreal

{:g. JEDLOVEKY
Herloveska ul. &. 45

241 04 BRATISLAVA

INPREXREAL - Ing. Marian Jedlovsky




