Zmluva o dielo

¢. SE-97-17/0V0-2008

uzaivorena podia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/91 Zb. v platnom
zneni na vypracovanie projektovej dokumentacie a obstaranie vykonu autorského
dohladu projektanta na akciu:

»Levod&a, archiv MV SR, rekonstrukcia objektu”



i

1.1 Objednavatel
Nazov a sidlo:

V zastipenf:

Oscba opravnena na rokovanie vo
veciach zmiuvnych:

Osoba oprédvnend na rokovanie vo

veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

ICO:

tel.;

fax:

1.2 Zhotoviie!
Nazov a sidlo:

V zastipeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo
veciach zmiuvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo
veciach technickych

Bankové spojenie;
Cislo G&tu:

1ICO:

IC DPH:

DIC:

tel.:

fax:

A

CL L

ZMLUVNE STRANY

Ministerstvo vnitra Slovenskej republiky
Pribinova &. 2
812 72 Bratislava

ing. Marek Viadar _
riaditel odboru verejného obstaravania
sekcie ekonomiky

Ing. lvan Goéa
riaditef odboru spravy nehnutelmného majetky
a investi€nej vystavby sekcie ekonomiky

Ing. Peter Moravéik
Ing. Peter Kohait

Statna pokladnica
7000180023/8180
00 151 866

PROJEKTINK Humenné, a. s.
Stefanikova 22
066 01 Humenné

Jaroslav Sivy - predseda predstavenstva
Ing. Viadimir Sivy — riaditef a dlen predstavenstva

RN
I
00 806 057

Zapisany: v OR OS Predov, spis. Zn. &.: Sa 42/P



Cl Il
PREDMET zZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienock dohodnutych v tejto zmiuve o dielo (dalej
len ,ZoD") pre objednavatela vypracuje, zabezpedi a objednavatelovi doda
nasledovné dielo pre akciu:

sLevoéa, archiv MV SR, rekonétrukcia objektu*

2.11 Zabezpecenie vstupnych podkladov
2.1.1.1 polohopisné a vy$kopisné zameranie aredlu,
2.1.1.2 zameranie sGéasného stavu objektu vrozsahu potrebnom pre spracovanie

nasledovnych stupfiov projektovej dokumentacie.
2.1.1.3 vypracovanie celkového statického posudku objektu.

212  Zabezpe&enie projektovej pripravy stavby pre stavebné konanie a sugasne
realizaciu

2.1.2.1 vypracovanie realizaéného projektu stavby, ktory sa pouZije aj na ucely
stavebného konania, v rozsahu podia prilohy €. 4 ,Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych Ginnostf — UNIKA 2005",
vratane popisu prac s vykazom vymer, 3pecifikacii strojov a zariadeni
a kontrolného rozpoétu. '

2.1.2.2 doklady - rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, suhlasy, postdenia alebo iné
opatrenia dotknutych organov $tatne] spravy aobce k realizaénému projektu
stavby, ktoré je potrebné priloZit k Ziadosti o stavebné povolenie.

21.3  Podas realizacie stavby

zabezpeti vykon odborného autorského dohladu projektanta nasledovnom

v rozsahu: '

* poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatelskej
dokumentacie,

» (Cast na odovzdani staveniska zhotovitelovi,

®* Ucast na kontrolnych diioch stavby, \

* zabezpefenie dodrZania projekiu s prihliadnutim na podmienky uréené
stavebnym povolenim s poskytovanim vysvetieni potrebnych pre plynulost
vystavby,

* posudzovanie navrhov zhotovitefa na zmeny a odchylky z pohladu dodrzania
technicko-ekonomickych  parametrov stavby, pripadne dal$ich Udajov
a ukazovatelov,

" Vyjadrenie kpoZiadavkdm o vadsie mnoZstvo vyrobkov a vykonov oproti
prerokovanej dokumentécii,

= sledovanie postupu vystavby z technického hfadiska,

* UCast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej asti vratane komplexného
vyskidsania,

" UCast na kolaudadnom konani a spolupraca s investorom pri uplatfiovani
poziadaviek vyplyvajlcich z kolaudaéného konania.

2.2 Spbsob vypracovania a dodania projektovej dokumentacie (dalej len .PD*):

2.2.1  Vstupné podklady podia &l. II. bod 2.1.1 tejto ZoD budli dodané objednavatelovi
v troch (3) vyhotoveniach.
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Projekt stavby pre stavebné konanie a stidasne realizaciu— realizadny projekt
podla &l ll. bod 212122122 tejto ZoD bude dodany objednavatefovi v dsmich
(8) vyhotoveniach nasledovne:

- vykresova éast ... 8x,
- vykazvymer ... Bx, -
- kontrolny rozpog&et .......... 2X.

Zhotovitel doda na poziadanie objednavatela daldie vyhotovenia realizaéného
projektu v poZadovanom mnoZstve pre  potreby .zabezpedenia verejného
obstaravania na zaklade osobitnej objednavky za tihradu.

Pri spracovani PD sa bude zhotovitel riadit vSeobecne zavaznymi predpismi

a technickymi normami platnymi v &ase realizacie, zavazkami tejto  ZoD,
vychodiskovymi podkladmi objednavatela odovzdanymi pri uzatvoreni ZoD
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. 1. tejto ZoD:

predmetom ZoD je vypracovanie PD komplexnej rekonstrukcie objektu na pozemku
parc. €. 1601/3 a 1601/4 v katastralnom tzemi Levoca, ktory je podfa vypisu z listu
viastnictva & 3501 vo viastnictve +OR — Ministerstvo vn(itra SR, Pribinova 2,
Bratisiava®. )

Vychodzie podklady: , :
- zakladna poZiadavka &. p.: SE-154-2/SA-2005 zo dita 15. 11. 2005 s prilohami,
- stanoviskd odbornych ttvarov MV SR k zakladnej poZiadavke.

. CLi.
CAS PLNENIA

~ Zhotovite! sa zavazuje, Ze doda predmet zmiuvy dohodnuty v rozsahu a obsahu

¢l I tejto ZoD v nasledovnych terminoch:

ZaCiatok doby plnenia predmetu ZoD

podia &l Il bod 2.1.1.1, 21.1.2, 2.1.1.3, : diom podpisania ZoD
2.1.21,21.2.2

Koniec doby pinenia predmetu ZoD podla

¢l Il bod 2.1.1.1,2.1.1.2,2.1.1.3, 2.1.2.1 : 90 dni od podpisu ZoD

Koniec doby pinenia predmetu ZoD podla
€l 1. bod 2.1.2.2 : do 45 dni od doby plnenia
pod bodom 3.1.1.1

Zadiatok doby plnenia predmetu ZoD

podfa &l. I. bod 2.1.3 : diiom odovzdania staveniska
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podla

¢l. . bod 2.1.3 : diiom ukonéenia kolaudaéného
' konania

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom pinenia dohodnutého v &!.
1. bod 3.1. tejto ZoD, objednavatel sa zavazuje toto dielo prevziat v poniknutom
termine, bez naroku zhotovitela na finanéné zvyhodnenie,

Pripadné zmeny &asu plnenia uvedeného v &L il bod 3.1. tejto ZoD, dohodni
zmluvné strany formou Eislovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom
suhlasnom podpise zmiuvnych stran stantl neoddelitelnov sUcastou tejto ZoD.

4



Cl V.
MIESTO PLNENIA

Zhotovitel odovzdé objednévatelovi riadne dokon&ené dielo podfa &. II. bod 211,212,
tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnitra Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky, odhor

spravy

5.1

nehnutefného majetku a investi&nej vystavby, Kosicka 47, 812 72 Bratislava. |

CLv.
CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu zmiuvy v rozsahu él. 1. tejto ZoD je stanovena

dohodou zmluvnych stran vzmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov ako cena vratane DPH vo vyske:

870 770,60 Sk

slovom: osemstodesemdesiattisicsedemstosedemdesiat a 60/100 Sk

Cena za dielo predstavuje:

polohopisné a vyskopisné zameranie podla &l ll. bod 2.1.1.1

5.1.11
tejto ZoD 16 050,00 Sk
5.1.1.2 zameranie st¢asného stavy podla &l. Il. bod 2.1.1:2 tejto ZoD 35 120,00 Sk
5.1.1.3 vypracovanie statického posudku podfa él. 1. bod 2.1.1.3 tejto
ZoD 85 700,00 Sk
5.1.2.1 realiza&ny projekt stavby podfa &i. Il. bod 2.1.2.1 tejto ZoD 432 340,00 Sk
5.1.2.2 doklady podia &l. Il. bod 2.1.2 .2 tejto ZoD o 110 670,00 Sk
2.1.3.  autorsky dohfad projektanta podia &l. Il. bod 2.1.4 tejto ZoD 51 860,00 Sk
514 cenabez DPH .........ccoooocoioeioooooomooo 731 740,00 Sk
915 DPH 19% oo e, 139 030,60 Sk
516  cenacelkomvrataneDPH ... .. 870 770,60 Sk
5.2 Cenu za dielo dohodnutti v &). V. bod 5.1. tejto ZoD je moZné menif iba v pripade
vzniku naviac prac azmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byt prerokované,
odsthlasené a doriedené medzi zhotovitefom a objednavatelom formou
pisomného dodatku k tejto ZoD.
53 Cena za dielo je dokladovana »Specifikaciou ceny*, ktora tvori prilohu &.1 k tejto
ZoD.
5.4 Po stanoveni konverzného kurzu na prepocet slovenskej koruny na euro Radou
EU, z dévodu prechodu na euro k 1.1.2009, bude cena za dielo podia &l. V. bod
3.1, tejto ZoD upravena ato tak, Ze neuhradena &ast ceny za dielo bude
prepocitana konverznym kurzom na novi menu euro.
Cl. Vi,
PLATOBNE PODMIENKY
6.1.  Objednavatel prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, kioré je predmetom tejto ZoD m3

.
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6.2.

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

zabezpedené financné prostriedky.

Objednavatel so zhotovitelom sa dohodli, Z2e cenu za zhotovenie diela
objednavatel uhradi zhotovitelovi samostatnymi faktdrami nasledovne:

Po prevzati diela podfa &l II. bod 2.1.1, 2.1.2.1 tejto ZoD, ako celku, zhotovite!

vystavi do 30 dni samostatnti fakttiry podfa €. V. bod 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3,
5.1.2.1 tejto ZoD, kior objednavatel uhradf v lehote jej splatnosti.

Po prevzati diela podla &l. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD, ako celku, zhotoviter vystavi do
30 dni samostatn(l faktaru podfa €l V. bod 5.1.2.2 tejto ZoD, ktort) objednavatel
uhradi v lehote jej splatnosti.

Za autorsky dozor podfa &i. II. bod 2.1.3 tejto ZoD zhotovitel vystavi do 30 dnif odo
dna ukondenia kolaudaéného konania samostatnu fakttiru podfa &. V. bod 5.1 3
tejto ZoD, ktord objednavater uhradi v lehote jej splatnosti.

Lehota spiatnosti faktr bola vzajomne dohodnuta na 30 kalendarnych dnf odo diia
ich dorugenia objednavatelovi.

Objednavatel ma pravo vratit fakidru v lehote jej splatnosti, ak tato neobsahuje
naleZitosti dafiového dokladu, alebo porusuje podstatné zmiuvné povinnosti.
V takom pripade sa prerusi plynutie iehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
fakilry zaéne plynat dorugenim opravenej faktdry objednavatelovi.

Objednavatel neposkytuje preddavky.

Cl. VIl
ZODPOVEDNOST zA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, e predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so
zavézkami tejto ZoD, podla technickych noriem a vieobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych v &ase realizacie a e bude spbsobily k zmluvnému tdelu.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v &ase jeho
odovzdania objednavatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam
uvedenym v &l. VIl. bod 7.1. tejto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, e objednavatel ma pravo pozadovat a zhotovitef
povinnost bezplatne odstranit vady diela bezodkiadne, najneskér v lehote
uvedenej v &l. VIl bod 7.5. tejto ZoD. :

Objednavatel je povinny pisomne oznamit vady dieia bez zbyto&ného odkladu,
najneskér do troch (3) pracovnych dnf odo dfia ich zistenia.

Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej
reklamacie, predloZit objednavatelovi pisomny navrh na prepracovanie,
dopracovanie, resp. iny spdsob odstranenia vady; v pripade, Ze objednavatel
$ tymto navrhom suhlasi, je zhotovite! povinny vadu diela odstranit do desiatich
(10) pracovnych dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom, ak sa nedohodne
iny termin vzhladom na rozsah zistenej zavady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietke] starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost.

Zhotovite! zodpovedsa za vady diela zistené po &ase uvedenom v &. Vi, bod 7.2.
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8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

84

8.5

9.6

R

tejto ZoD, ak boli tieto vady spbsobeng porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.
Zhotovitel odstrani tieto vady nha viastné naklady a tie? uhradi zvySené finanéné
naklady pri realizacii diela spésobens vadami projekiu stavby.

Cl. Vil
SANKCIE

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom
ase pinenia v zmysle &l. [Ii. tejto ZoD, ma objednavatel narok na zmiuvn pokutu
vo vyske 500,- Sk za kazdy zadaty defi omedkania,

V pripade omeskania zhotovitela so splnenfm povinnosti  odstranit vady
a nedorobky diela, mé objednavatel narok na zmluvnt pokutu vo vyike 500 - Sk za
kaZdy zataly defi omeskania, a2 do odstranenia poslednej vady diela,

V pripade omegkania objednavatefa s thradou jednotlivych fakttir nad dohodnuty
dobu splatnosti, m& zhotovitef narok na trok z omeskania vo vyéke 500,- Sk za
xaZdy zacaty defi omeskania.

Zmluvné strany nie st v omeskani podfa &. VIl bodov 8.1. aZ 8.3. tejte ZoD
v pripadoch vy$Sej modi, resp. zasahu Gradnych miest, ak tieto skutodnosii
bezodkladne pisomne oznami druhej sfrane, alebo st okolnosti vy33ej moci, resp.
zasahu Uradnych miest véeohecne zname. :

| CL IX.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednavatel sa zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnuine potrebnom poskytne
spoluprécu pri zadovaZeni podkladov pre spracovanie projektovej dokumenticie
doplfiujacich tdajov a upresneni podkladoy,

Za cely priebeh projektovffch prac, za odbomé a véasné vyhotovenia diela podla
tejto ZoD je zodpovedny za zhotovilela . K technickym
rokovaniam za objednavatela je opravneny Ing. Peter Kohit - OIV OSNMIV SE
MV SR. o

Zmeny osdb uvedenych v &1, IX. bod 9.2 tejto ZoD st obe strany povinné plsomne
oznamit' do desiatich (10) pracovnych dni a riesit pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

Objednavatel sa zavazuje spolupracovat pri realizacii dohodnutého dielg podla
tejto ZoD a prevziat riadne dokondend diglo.

Dodrzanie terminov je zavislé od riadneho avdasného spoiupbésobenia
objednavatefa dohodnutého viejto ZoD. Zhotovitel nie je vomeskani, ak déjde
k vychodiskovym a zavaZnym zmenam v rozpracovanosti predmetnych dasti ZoD
z0 slrany objednavatela alebo organov 8tatnej spravy, resp.  dotknutych
organizacii.

Zhotovitel' je povinny vo vzajomne dohodnutych terminoch, minimalne v8ak na
zaCiatku, v rozpracovanosti podia zvéZenia zhotovitela a pred ukondenim prac
spracovania projektove] dokumentdcie zvolaf technickG radu za udelom
prerockovania  rozpracovanej projektovej dokumentacie s objednavatelom.
Zrokovania kaZdej technickej rady je zhotovitef povinny spracovat pisomny
zaznam, ktory sa stane stdastou projektove] dokumentéacie. Pri realizacii predmetu
zmluvy je zhotovite! povinny riadit sa zavermi fychto rokovani. '
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Cl. X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' odovzda a objednavatel prevezme riadne dokondené dielo. Dielo sa bude

odovzdavat v zmysle &l. lil. bod 3.1. tejto ZoD.

Cl. Xl.
OSTATNE USTANOVENIA

1.1 Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavédzuje sa dodrsiavat véeobecne zavazne pravne predpisy
a technické normy platné v &ase realizacie a podmienky tejto ZoD.

11.2  Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatefa, zdpismi,
navrhmi na rieSenie a dohodami opravnenych pracovnikov podla &I, IX., bod 9.2,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov ététnej_ spravy a ohce.

11.3 Ak dohody uzavreté podfa &. XI. bod 11.2. tejto ZoD budd mat' vplyv na predmet
zmiuvy, &as plnenia a dalsie zmluvné zavazky, musi byt sGdastou tejto dohody aj
spdsob Upravy ceny a &asu plnenia vo vizbe na zmenu predmetu ZoD. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory sa

po sthiasnom podpise obidvoch zmiuvnych stran stava neoddelitelnou sugasfou
tejto ZoD.

114 Zhotovitel vyhlasuje, Ze m4 opravnenie vykonat prace v rozsahu &l. |1 tejto ZoD.

11.5  V pripade do&asného alebo definitivneho prerusenia prac na diele z dévedu na
strane objednavatefa, bude zhotovitel faktGrovat' prace, rozpracované ku diiy
prerusenia, vo vyske vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podfa &l. V
bod 5.1. tejto ZoD."

11.6.  Objednavatel a zhotovitel su opravneny pouZit dielo - predmet tejto ZoD, vyhradne
iba pre ugely vyplyvajlice z tejto ZoD. Jeho iné vyuzitie, najméa prenechanie na
pouzitie tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym shlasom
objednavatela a zhotovitela.

11.7  Zhotovite! bude v plnej miere reSpektovat a dodrgiavat zakon & 215/2004 7. z.
0 ochrane utajovanych skutoénosti a o zmene a dopineni niektorych zékonov.

11.8  Vychodiskové podkiady a matrice zostavajut v archive zhotovitefa. Objednavatef si
vyhradzuje pravo bezplatného zapoZiCania matric podfa &l | tejto ZoD od
zhotovitela pre daldie pouzitie.

Cl. Xl
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel a objednavate! sa dohodli, Ze viastnicke pravo k predmetu ZoD sa diiom
prevzatia diela ako celku, stava vlastnictvom objednéavatela, pritom nie st dotknuté prava
zhotovitela v zmysle autorského zakona.

Cl. X1
ZAVEREGNE USTANOVENIA

13.1  Objednavate! méze od tejto ZoD okamzZite odstlpit, ak zhotovitel bezdévodne

8

Y A



13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

- 13.10

13.11

prediZuje &as plnenia a podstatne porusuje dalsie povinnosti vyplyvajlice z tejto
ZoD. Odstipenie od zmiuvy oznami objednévatef zhotovitelovi bez zbytoéného
odkladu po tom, &o sa o podstatnom poruseni zmiuvy dozvedel.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy cdstipit, ked objednavate! nezaplail cenu za
riadne vykonané dielo do 20 pracovnych dni po uplynuti dohodnute] lehoty
splathosti.

Od tejto ZoD je mozné odstipit ak sa pinenie podstatne] zmiuvnej povinnosti stalo
pre nigktor zo zmiuvnych stran tipine nemoznym.

Zmiuvné strany sa dohodli za podstatné zmiuvné povinnosti povaZovat vietky
povinnosti vyplyvajtice z tejto ZoD.

Zmiuvnd strana, ktord z uvedenych dévodov odstlpi od zmluvy, ma pravo od
druhej zmiuvne] strany poZadoval nahradu skody, okrem pripadov
charakierizovanych ako vy$&ia moc, resp. zdsah dradnych miest.

Zmiuvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstlipenia od ZoD a pisomnej
forme uplatnenia v8etkych narokov voéi druhej strane,

Vypovednd lehota je 1 mesiac. Vypovedna ichota zading plyntit prvym driom
nasledujGceho mesiaca po dorudeni vypovede druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZoD je moZné zrusit aj vzajomnou dohodou
zmluvnych stran. ) '

V pripade ukondenia zmiuvného vztahu av spornych pripadoch sa zmiuvné strany
riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi véeobecne zévéznymi
pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD,

Zmeny a dopinky tejto ZoD budt zmluvné strany rieSif formou oéiéiovany?ch
pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom stihlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stant neoddelitelnou stiéastou tejto ZoD.

Tato ZoD nadobuda platnost a Gdinnos? diiom podpisania obidvomi zmluvnymi
stranami. Je vyhotovend v 6-ich vytlatkoch, z ktorych objednavatel chdrdi 4
a zhotovitel 2 vytacky.

Zmluvné strany vyhlasujd, e s touto zmluvoy boli oboznamené, Ze nebola uzatvorens
v tiesni, ani za inych jednostranne nevyhodnych podmisnok.
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riaditel e predseda predstavenstva
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