

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1992 Zb. , Obchodný zákonník , v znení neskorších predpisov.

### medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

obchodnou spoločnosťou: **ARKO s.r.o.**  
so sídlom : Slávkovská 12, 040 01 Košice

zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel : Sro, vložka č. 1033/V,

v zastúpení : pani Renátou Korbelovou - konateľkou spoločnosti,  
IČO: 36181919  
DRČ: 36181919/695  
Bankové spojenie: ČSOB - Košice  
číslo účtu: 8010-0813042793/7500

/ ďalej len „zhotoviteľ“ /

**a**

so sídlom: **Slovenský metrologický ústav, Bratislava**  
Karloveská 63, 841 04 Bratislava  
štatutárny zástupca : Doc.Ing.Peter Kneppo DrSc. - riaditeľ ústavu  
Zástupca na rokovanie  
vo veciach technických : Ing.Jozef Fejda, Ing.Pavol Kačmár  
IČO: 30 81 07 01  
DRČ:  
Bankové spojenie: NBS čís.účtu 47823 – 012/0720  
Telefón : 07/6029 4113  
Fax : 07/6542 9592

/ Ďalej len objednávateľ“ /

## HLAVA I.

### VÝCHODISKOVÉ PODKLADY PRE UZAVRETIE TEJTO ZMLUVY

#### Článok 1.

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenový návrh predložený objednávateľovi , vypracovaný zhotoviteľom na základe podkladov prevzatých od objednávateľa a podmienok uverejnených vo verejnej súťaži.

## HLAVA II.

### PREDMET ZMLUVY

#### Článok 1.

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávka technológie VN, repasia rozvádzačov NN a kompenzačných rozvádzačov, následná realizácia úpravy trafostanice vrátane stavebných úprav a zabezpečenie automatického režimu prevádzky.

Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať nasledovné:

- demontáž existujúceho zariadenia 22 kV rozvodne
- dodávku a montáž novej 22 kV rozvodne, vyskladanej z rozvádzačov UNIFLUORC, izolovaných plynom SF6 od výrobcu VEI Electric Systems S.p.A
- demontáž, repasia, dodávka a montáž nových prístrojov do rozvádzačov HR1, HR2 a HR3
- dodávka a montáž nových prístrojov svetelnej a zásuvkovej inštalácie trafokobiek, rozvodne VN, NN a kábelového priestoru
- doriešenie zálohového napájania el. vedenia vo vybraných prevádzkach v objektoch areálu – presný technický návrh bude riešený v projektovej dokumentácii
- úprava kábelových rozvodov k vybraným prevádzkam v objektoch areálu

stavebná časť:

- demontáž a osadenie nových dverí, vrát a okien
- oprava cementového poteru na podlahách,
- odstránenie podlahy v akumulátorovne a zhotovenie novej protipožiarne utesnenie prestupov káblov
- opraviť maľbu
- demontáž existujúceho obkladu
- montáž nového obkladu
- oprava vonkajšej fasády
- oprava vonkajšieho sokla
- oprava rámp.

#### Článok 2

Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci dodávky uvedeného v čl. 1, hlava I, tejto zmluvy poskytnúť objednávateľovi práce spočívajúce v dodaní vykonávacej projektovej dokumentácie.

Vo vykonávacej projektovej dokumentácii bude presne špecifikovaný rozsah predmetu zmluvy.

#### Článok 3

Predmet zmluvy uvedený v článku 1 a článku 2 môže byť zmenený, alebo upravený v prípade že:

- v období spracovania realizačnej projektovej dokumentácie sa vyskytnú nové skutočnosti technického charakteru, ktoré neboli známe
- objednávateľ po prehodnotení predloženého výkazu výmeru a po technických rokovaníach medzi zmluvnými stranami predloží doplňujúce požiadavky
- pri odsúhlasovaní realizačného projektu na Energetických závodoch dôjde k zmenám, ktoré ani jedna zo zmluvných strán nemôže ovplyvniť.

#### Článok 4

Zmeny predmetu zmluvy , práce navyč a záměny materiálov na zabudovanie nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu diela. Zmeny predmetu diela a prác musia byť vopred finančne odsúhlasené objednávateľom.

#### Článok 5

Zhotoviteľ odovzdá zrealizované dielo objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu.

### HLAVA III.

#### CENA ZA PREDMET ZMLUVY A PLATOBNÉ PODMIENKY

#### Článok 1

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie predmetu zmluvy uvedenom v Hlave II. Článku 1, 2 a 3 podľa tejto zmluvy nasledovnú cenu :

Za dodanie a realizáciu kompletného diela celková cena je **5.578.052,- Sk bez DPH**  
DPH 10 % **557.805,20 Sk**  
CELKOM 6.135.857,20 Sk

#### Článok 2

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za zhotovenie diela zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ na adresu SMU Bratislava.

- a/ Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi finančný preddavok na základe faktúry vo výške 10% z ceny diela do 14 dní po podpísaní zmluvy.
- b/ Zhotoviteľ bude faktúrovať na základe súpisu dodávok a skutočne vykonaných prác vystaveného zhotoviteľom a potvrdeného zástupcom objednávateľa. Faktúry budú vystavené s delením na stavebnú a technologickú časť. Splatnosť týchto faktúr je 14 dní.
- c/ Objednávateľ zadrží z hodnoty faktúr zhotoviteľovi 10%, ktoré budú zhotoviteľovi uhradené po prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov , uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela takto:
- 5% z ceny diela po splnení a prevzatí diela po odstránení všetkých väd a nedorobkov
  - 5% z ceny diela uloží ako zábezpeku po dobu 12 mesiacov od odovzдания a prevzatia diela.
- Tieto prostriedky objednávateľ uvoľní v prospech zhotoviteľa oproti poskytnutej bankovej záruke.
- d/ Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečnú faktúru v troch vyhotoveniach najneskôr do 5 dní potom, ako objednávateľ písomne potvrdí prevzatie diela v zmysle čl.9, hlava IV.

#### Článok 3

Zaplatením sa rozumie pripísanie odmeny, resp. jej jednotlivých splátok podľa dohody zmluvných strán, na účet zhotoviteľa uvedený na prvej strane tejto zmluvy.

#### Článok 4

V prípade zmeny dane z pridanej hodnoty v priebehu realizácie diela časť, ktorá ešte nebola fakturovaná bude podliehať aktuálnemu daňovému predpisu.

#### Článok 5

V prípade omeškania s úhradou odmeny podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si úroky z omeškania vo výške 0,05 % z včas neuhradenej odmeny, resp. jej časti, a to za každý i započatý deň omeškania.

#### Článok 6

V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela podľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať pokutu vo výške 0,05 % z odmeny za dielo, alebo jeho nedokončenej časti a to za každý i započatý deň omeškania..

### **HLAVA IV.**

#### **POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA**

#### Článok 1.

Zhotoviteľ je povinný ukončiť predmet diela do 31.10.2000 bez väd a nedorobkov.

#### Článok 2

Za dobu omeškania s dodaním predmetu zmluvy sa nepovažuje omeškanie z titulu VIS MAJOR, ktoré zhotoviteľ svojou činnosťou nemôže ovplyvniť (napr. prírodné katastrofy) ako aj z titulu okolností vylučujúcich zodpovednosť zhotoviteľa podľa platných právnych predpisov.

#### Článok 3

Lehoty realizácie sa predlžujú v prípade že:

- zhotoviteľ je v omeškaní v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa podľa tejto zmluvy a to o dobu trvania tohto porušenia
- dôjde k podstatnej zmene oproti realizačnému projektu v tak krátkom čase, že nie je možné spravodlivo požadovať dodržanie zjednanej lehoty o dobu primeranú k týmto skutočnostiam

#### Článok 4

Trvalý technický a odborný dozor, riadenie a výkon prác bude za dodávateľa vykonávať Ing. Róbert Móric.

## Článok 5

Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za ochranu zdravia vlastných pracovníkov a PO na stavbe.

## Článok 6

Zhotoviteľ, resp. ním poverená osoba je povinná viesť stavebný a montážny denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním diela.

## Článok 7

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa.

## Článok 8

Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 5 pracovných dní vopred, kedy bude stavba pripravená na odovzдание.

## Článok 9

Predmet diela podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený odovzdaním diela.

K odovzdávaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady:

- jedno kompletne pare projektu so zakreslením prípadných zmien realizovaných prác
- stavebný denník
- certifikáty a osvedčenie o akosti tovaru
- doklady k vykonaným skúškam
- návod na obsluhu technológie VN a NN
- revízne správy

## **HLAVA V**

### **VLASTNÍCKE PRÁVA.**

## Článok 1

Vlastníctvo k predmetu zmluvy uvedenom v čl. 1, hlava I, tejto zmluvy a k výsledkom predmetu zmluvy podľa čl. 1, hlava II, tejto zmluvy prechádza na objednávateľa zabudovaním materiálu, technológie a vykonaním prác, ktoré objednávateľ uhradil.

## Článok 2

V prípade zániku záväzku v priebehu vykonávania diela prechádza vlastníctvo k rozpracovaným veciam na objednávateľa dňom zaplatenia ceny zrealizovaných prác.

## HLAVA VI.

### POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA.

#### Článok 1

Objednávateľ prehlasuje, že na stvárnenie diela , ktoré je predmetom tejto zmluvy má zabezpečené finančné prostriedky.

#### Článok 2

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi technický návrh riešenia a realizačný projekt na odsúhlasenie .

#### Článok 3.

Objednávateľ zabezpečí odovzdanie pripraveného staveniska dňa 30.6.2000

#### Článok 4

Technický a odborný dozor objednávateľa bude zabezpečovať : Ing.Pavol Kačmár, p.Eva Krivosudská

#### Článok 5

Pred termínom začatia prác zabezpečí objednávateľ vytyčenia podzemných inžinierskych sietí a zariadení a výsledok zapíše do stavebného denníka. Bez vytyčenia nie je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v práci.

Objednávateľ je povinný zabezpečiť :

- vstup do areálu pre tretie osoby, poverené k práci zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ zabezpečí podľa prevádzkového predpisu pohybu osôb v areáli SMÚ
- uskladniť dodávky drobného materiálu a káblov na dobu počas realizácie diela
- doklady o prieskume podzemných sietí a zariadení v trase stavby.
- miesto , respektíve priestor pre demontované časti technológie

#### Článok 6

Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom zhotoviteľa, je povinný pripojiť najneskôr do 3 dni svoje stanovisko.

#### Článok 7

Vypínanie elektrických vedení , ku ktorým dôjde v súvislosti s výkonom prác, zabezpečí objednávateľ v spolupráci s technickým a odborným dozorom zhotoviteľa.

## HLAVA VII.

### VADY, ZODPOVEDNOSŤ A ZÁRUČNÁ DOBA

#### Článok 1

Záručná doba na kvalitu vykonaných prác je 60 mesiacov. Na výrobné vady materiálu uvedeného v tejto zmluve poskytuje zhotoviteľ záruku 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

#### Článok 2

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodbornou manipuláciou s tovarom ich nesprávnym používaním po odovzdaní diela objednávateľovi, pri prípadných poruchách v elektrických sieťach a za vady podobného charakteru

#### Článok 3

Objednávateľ je povinný podať písomnú správu zhotoviteľovi o vadách tovaru, resp. montážnych prác bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil.

#### Článok 4

Objednávateľ výslovne udeľuje súhlas zhotoviteľovi k tomu, aby tento v prípade, že k vykonaniu diela je potrebné osobitné povolenie, osobitná náležitosť alebo spôsobilosť, resp. oprávnenie, vykonal dielo prostredníctvom oprávnenej a spôsobilej osoby.

## HLAVA VIII.

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

#### Článok 1

Zmluvné strany obojstranne prehlasujú, že všetky spory, ktoré vzniknú v spojitosti s predmetnou zmluvou budú riešené predovšetkým vzájomnou mimosúdnu dohodou. V prípade, že dohoda nebude dosiahnutá, môže byť spor predložený k rozhodnutiu vecne a miestne príslušnému súdu.

#### Článok 2

Táto zmluva môže byť menená alebo doplňovaná len po predchádzajúcom súhlase účastníkov tejto zmluvy a to len písomnou formou.

#### Článok 3

Všetky ostatné okolnosti, práva a povinnosti, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne inými platnými právnymi predpismi platnými v čase jej uzavretia v Slovenskej republike.

#### Článok 4

Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každý účastník obdrží po dvoch vyhotoveniach.

#### Článok 5

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

#### Článok 6

Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ju účastníci podpisujú ako prejav ich slobodnej a vážnej mienenej vôle.

V Bratislave, dňa.30.6.2000

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:


**ARKO** s.r.o.  
040 01 KOŠICE  
SLOVENSKO



Renáta Korbelová  
Konateľka spoločnosti

**SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV**

Karloveská 63  
842 55 BRATISLAVA  
-2-



Doc. Ing. Peter Kneppo DrSc.  
riaditeľ SMÚ

 P. S. in