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Ivanska cesta ¢.23, 821 04 Bratislava

Ing. Maridnom I$tvanfim, Ing. Tiborom Jakubisom,

0035 685 786
0035 685 786 / 801

Slovenska sporiteltia Bratislava - mesto

1838841 - 019/0900

IL Vychodiskové podklady

I.1. Ako podklad pre spracovanie tejto zmluvy o dielo a poloikovitého rozpoctu pre
spracovanie ceny sliZili nasledujiice podklady:

- podmienky a sttazné podklady

- obhliadka staveniska

- projektova dokumentacia

- popis poZadovanych prac a dodavok

I1.2. Podklady boli spracované na zéklade projektovej dokumentécie :

Nézov stavby

: Dobudovanie objektov

Obec : Bratislava

Miesto stavby :
Obstaravatel’

Bratislava Karlovesks 63
Slovensky metrologicky ustav




Spracovavatel projektu : Ing. Arch. Jan Bréska , Ing. Arch. Viadimir Kubi$

Stuperi : ‘ Realiza¢na PD
- Détum sprac. : 06 /2000

I1.3. Identifika¢né idaje o stavbe:

Charakter stavby : Dostavba
Objednavatel’ :  Slovensky metrologicky tstav

III. Predmet plnenia

.1 Predmetom plnenia je realizicia " Dobudovanie objektov “ v priestoroch SMU
Bratislava podla podmienok verejnej . sitaZe, spracovanej a odsuhlasenej projektove;
dokumentécie zhotovitelom pre objekty :

a. sklad plynov a chemik4lii
b. energoblok
c. socialne zariadenie obj."H"

[1.2. Zhotovitel' v ramci diela v&as a riadne vykon4 prace a doddvky, podrobne $pecifikované
v tejto zmluve a jej prilohe &. 1, ktora je neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy.

IL3.  Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo v najlepSej kvalite, z vyhovujticich materidlov a
spravnou technol6giou, v plnom stilade s objednavatelom schvalenou dokumenticiou a so
vSetkymi platnymi slovenskymi technickymi normami a pravnymi predpismi.

III.4. Objednavatel je opravneny rozsirit” alebo zniZit’ rozsah prac a dodavok, definovany v
tejto zmluve na zdklade vzijomnej dohody. V pripade zniZeného rozsahu diela uZ v jeho
realizicii (po podpisani tejto ZOD) objednivatel uhradi zhotovitefovi naklady, ktoré
zhotovitel’ preukazatel'ne vynaloZil podla pdvodnych dojednani.

IIL5. Zhotovitel v rdmci plnenia predmetu zmluvy zaisti vietky naleZitosti spojené s
odovzdanim a prevzatim diela.

I1.6. Zhotovitel' odstrani vietky vady a nedorobky v zmysle d’alSich dojednani.
IV. Terminy plnenia
IV.1. Zhotovitel' zahdji realizaciu diela v priebehu 06 / 2000
IV.2. Zhotovitel' sa zavizuje dokonéit’ dielo podla ods. II. tejto zmluvy do 31.09.2000 s
odovzdanim staveniska do 30.06.2000.

IV.3. Zhotovitel' sa zaviizuje v priebehu realizicie diela reSpektovat’ prevadzkové pomery
objednavaterla .

IV.4. Zhotovitel zabezpeti vypracovanie a odovzdanie dokumentacie skuto&ného vyhotovenia
diela najneskdr ku diiu odovzdania diela.



V.Cena

V.1. Zhotovitel' vykona celé dielo v rozsahu, kvalite, lehotach a podmienkach podra tejto
zmluvy a jej priloh za celkovi dohodnuti cenu nasledovne:

Sklad plynov
- Realizaéné projektova dokumentécia 65.675,00 Sk bez DPH
- Stavebné prace 948.971,00 Sk bez DPH
- DPH celkom 124.215,00 Sk
- Cena celkom 1,138.861,00 Sk
Energoblok
- Realiza¢né projektova dokumentacia 94.800,00 Sk bez DPH
- Stavebné prace 2,356.943,00 Sk bez DPH
- DPH celkom 245.173,00 Sk
- Cena celkom 2,696.906,00 Sk

Socialne zariadenia

- Stavebné prace varianta A 593.820 ,00 Sk bez DPH

- Stavebné prace varianta B 515.070,00 Sk bez DPH
- DPH spolu 130.452,00 Sk
- Cena spolu 1,239.342,00 Sk

Cena ,, Dobudovanie objektov ,, celkom 5,075.109,00 Sk

Slovom : Patmiliénovsedemdesiatpétitisicstodevit Sk

V.2. PolozZkovy rozpocet, ktory obsahuje vietky potrebné prace a dodévky tvori prilohu &.1 k
tejto zmluve a je jej neoddelitel’nou sucastou.

V.3. Zhotovitel prehlasuje, Ze podklady si prestudoval, a riziko vyplyvajtice z toho, Ze niektoré
prace a dodavky, ktoré su zahrnuté vo vykresovej &asti a pripadne neprenesené do vykazu
vymer, resp. rozpoctu zhotovitel zrealizuje v stlade s vykresovou dokumentaciou.

V.4.V celkovej dohodnutej cene podla ods. V. 1t obsiahnuté aj vSetky montdZne a pomocné
materialy, vyrobky a prace, v zmluve a jej prilohach menovite neuvedeng.

V.5. Ceny podl'a ods. V.1 mézu byt’ zvySené, len pokial’ zodpovedny pracovnik objednévatel'a
vopred poziada o zvi¢Senie rozsahu prac a dod4vok, resp. zmeni druh pouZitého materidlu
nad rdmec zmluvy a jej priloh cestou stavebného dennika.

Objednavatel nie je povinny uhradit’ prace naviac a dod4vky takto nevyZiadané.



V.6. ZvySenie materidlovych, mzdov;'fch'a inych nékladov, okrem schvélenej hranice DPH
ako i pripadna zmena ciel, poplatkov a kurzu slovenskej koruny (okrem oficidlne vyhlasenej
devalvécie) po podpisani zmluvy, nemaji vplyv na cenu podl’a odst.V.

V.7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zvySenie nakladov na realizéciu diela na zaklade oficidlne
vyhlasenej devalvacie do vysky 5% znaSa zhotovitel.

V pripade vyhlésenia devalvéacie nad hranicu 5% sa zvySené naklady delia tak, Ze do 5%
zna3a ndklady zhotovite]' a ndklady nad 5%-nti hranicu devalvécie zn4Sa objednavatel’.
Devalvaéné pasmo sa sleduje a posudzuje samostatne pre kazdé fakturaéné obdobie.

V.8. V ramci ceny je uvaZované s pouZitim novych Standardnych materidlov a technolégii prvej
akostnej triedy.

V.9. Dohodnuté cena je maximalnou cenou v zmysle zdkona €.18/1996 Z. z. o cenéch.

VI. Platobné podmienky

VL1. Zhotovitel' bude fakturovat’ na zdklade stipisu vykonanych prac a dodavok vystaveného
zhotovitefom a potvrdeného zastupcom objednavatela.

Faktiry budu vystavované po jednotlivych stavebnych objektoch .V pripade,Ze sa bude
jednat’ o fakturaciu hotového celku, sudastou faktury je aj protokol o odovzdani a prevzati
prac. Splatnost” faktir je 14 dni od doruenia objednévatelovi

VI1.2. Faktara musi obsahovat™

- Cislo zmluvy o dielo objednavatel’a

- Cislo faktury a datiového dokladu zhotovitel'a

- nazov, adresa, ICO, DIC, bank. spojenie a &islo udtu zhotovitela
- n4zov a adresa objedndvatel’a

- defi vystavenia faktiry a dojednany termin splatnosti

- predmet a miesto plnenia a deti dodania

- mnozstvo a cenu dodavok bez dane, sadzbu dane a dai

- celkovu fakturovami iastku

VL3.  Konetni faktira musi byt ako takd jasne oznafeni a doloZeni prehlasenim
zhotovitel'a, Ze sa jednd o koneénu faktiru a vSetky pohladavky vyplyvajice z realizacie
tohoto diela st touto faktirou uspokojené.

Konecna faktira musi tak isto obsahovat’ i prehl'ad dovtedy fakturovanych sim a ich thrady.

VL4. Ak nebude faktira obsahovat’ naleZitosti podla ods. VI.2 a V.5 mi objednavatel
povinnost’ vratit’ ju k doplneniu alebo k oprave.
Splatnost’ faktury v tomto pripade zagina plynut’ aZ diom obdrZania spravnej faktiiry.

V pripade nedodrZania dojednanej platobnej lehoty zaplati objednavatel’ zhotoviteFovi za
kaZdy defi oneskorenia tirok z oneskorenia vo vyske 0,05 % z nezaplatenej &iastky.

VL5.  Faktary budu objednavatelovi doru€ované v originaloch a dvoch képiach.



VL6. V pripade, ak objedndvatel bude meSkat’ s thradou faktir viac ako pif dni, ma
zhotovitel’ narok na posunutie terminu ukondenia diela.

VL7. Objednavatel' poskytne zhotovitelovi zalohu na realizéciu diela v zmysle vynosu M.F.
o statnom rozpocCte tj. 10 % zo zmluvnej ceny diela. Zaloha bude od uétovani v zmysle
citovanych smernic.

VL8. Objednavatel' zadrzi zhotovitefovi 10% zkaZdej uhradenej faktiry do terminu
odovzdania, resp. prevzatia prac. Po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati diela uhradi
objednévatel’ zadrZanu &ast’ z kazdej faktary v lehote do 10 dni.

VII. Zmluvna pokuta

Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu za nesplnenie povinnosti podra ods.
Iv.lalv.2.

V pripade, ak zhotovitel dokaZe, Ze meSkanie zapriCinil objednavatel’, budi nasledne
upravené terminy realizcie.

Pokuta ¢ini v kazdom jednotlivom pripade 0,05% z fakturovane;j &iastky podl'a ods. V.1.
za kazdy deti oneskorenia. Tymto nie je dotknuty nirok na ndhradu Skody.

VIII. Sucinnost’ objednavatel’a

VIIL.1. Objednavatel’ poskytne zhotovitefovi pripraveny priestor pre realiziciu diela. Tuto
skuto¢nost’ obe strany potvrdia zapisom v stavebnom denniku formou zépisu z odovzdania a
preberania staveniska. '

VIIL.2. Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi pri odovzdani staveniska zdroj el. energie 380V,
220V a zdroj vody. Zhotovitel si zabezpe¢i podruzné meranie spotreby vody a elektriky.

VIIL3. Objednavatel' sthlasi s tym, Ze zhotovitel bude priestory v rekonstruovanych
objektoch a vyhradené vopred dohodnuté prilahlé plochy bezodplatne vyuZivat ako $atne,
skladové priestory, socidlne zariadenia, voI'né skladovacie plochy v termine od diia odovzdania
staveniska do diia dokongenia realizicie predmetu zmluvy.

VIIL.4. Objednavatel’ umozni zhotovitelovi na jeho Ziadost pracovat’ 24 hodin denne po
sedem dni v tyZdni, pokial’ to nebude v rozpore so stanoviskom verejnopravnych orgénov a
prevadzkovym a ubytovacim poriadkom.

VIILS.  Zhotovitel' umoZni objednavatefovi kedykolvek v priebehu realizicie vykonat

kontrolu dodrZiavania technologickych postupov a kvality hlavne pri zakrytych &astiach
konStrukcie.

IX. Veci potrebné k splneniu zmluvy

IX.1. VBetky veci (materidl, stroje a zariadenia, nastroje a néradie, ochranné pracovné
prostriedky pracovnikov...) potrebné k riadnemu a vEasnému splneniu zmluvy je povinny
zabezpetit’ na svoje naklady a na svoje nebezpedie zhotovitel’.

Cena je sucastou celkovej dohodnutej ceny.



IX.2. VSetok dodavany materidl, vyrobky a zariadenie musia zodpovedat’ vietkym platnym
stuvisiacim slovenskym technickym normam. Zhotovitel' predloZi objednavatel'ovi doklady o

_tom, Ze pouZité materidly, vyrobky a technolégie plne zodpovedajii zmluve, jej prilohdm a
odovzda objednavatelovi o tom pisomné doklady.

IX.3. Objedndvatel nezodpovedd za Ziadnu $kodu, vzniknutd zhotovitelovi poskodenim,
znienim ¢&i stratou veci, potrebnych k splneniu zmluvy, ako aj veci pracovnikov,
vykonévajlcich prace, nech sa nachadzaju kdekoI'vek na stavenisku.

X. Zakladné podmienky vykonavania diela

X.1.  Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny vykonavat &innost’ podla €l. I1I a Ze je pre fiu v
plnom rozsahu nélezite kvalifikovany o ¢om predklad4 doklady..

X.2.  Zhotovitel' potvrdzuje, Ze je dobre zoznidmeny so staveniskom aj rizikami na fiom, a
Ze si plne uvedomuje rozsah pridc a dodavok, ktoré ma vykonat. Objednavatel nebude
zhotovitelovi hradit’ naklady a naviac prace, ktoré vznikli z neznalosti staveniska, existujticeho
zariadenia, alebo z akéhokol'vek omylu zo strany zhotovitel’a.

X.3. Zhotovite' plne zodpoveda za bezpetnost’ pracovnikov, ktori dielo vykonavaju.

Zhotovitel' vopred pisomne v stavebnom denniku upozorni objedndvatel'a na vietky
okolnosti a potencidlne nebezpetnej &innosti, ktoré by pri plneni diela mohli viest’ k ohrozeniu
Zivota ¢i zdravia 0s6b a k ohrozeniu zariadenia alebo prevadzky.

X.4.  Zhotovitel' sa zavizuje dodrZiavat' vietky bezpenostné, hygienické, ekologické a
protipoZiarne predpisy, zabezpedit' vietky potrebné bezpe&nostné, hygienické, ekologické a
protipoZiarne opatrenia a zaistit’ vlastny dozor nad bezpe&nostou prace a poZiarnou ochranou.

X.5.  Zhotovitel' je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovéavat’ poriadok a &istotu a
odstrafiovat’ priebeZne na svoje ndklady prach, odpady a negistoty, ktoré vznikli pri vykonavani
préac.

Odvoz a uloZenie odpadu, vyburaného materidlu uskutodni zhotovitel' na vlastné
néklady a nebezpecie a pred dokondenim diela predloZi objednavatelovi doklad o uloZeni
vSetkého odpadu, vybtraného na riadnu skladku, pripadne do iného priestoru &i zariadenia k
tomu uréencho.

Zhotovitel' ako povodca odpadu zodpovedd za manipulaciu s nim podla ziviznych
pravnych predpisov a bude pri vykondvani diela vznik odpadov &o najviac obmedzovat’. Pri
manipuldcii s odpadom sa zhotovitel zavizuje chranit’ Zivotné prostredie a zdravie
obyvatel'stva. Pred odovzdanim diela objednavatel'ovi je zhotovitel' povinny stavenisko a jeho
okolie uplne upratat’, vy&istit’ a uviest’ do pdvodného stavu.

X.6.  Zhotovitel' je povinny pri plneni diela urobit’ nevyhnutné opatrenia, aby nedoslo k
znecistovaniu a poSkodzovaniu Zivotného prostredia.

X.7.  Zhotovitel sa zavizuje, Ze si nechd zodpovednym pracovnikom objednavatel’a pisomne
schvalit’ pouZité materidly, vyrobky a zariadenia, ako aj druhy a farby povrchovych tprav,
ktoré nie su jednozna¢ne Specifikované formou zapisu do stavebného dennika.

Objednavatel nie je povinny neschvaleny &i odliSny material, vyrobok, zariadenie alebo
précu prevziat’ ani zaplatit’. )



X.8. Objednavatel alebo technicky dozor st opravneni kontrolovat’ ¢i nechat’ kontrolovat’
prace a vietky pouZivané materialy a vyrobky kedykol'vek pocas plnenia diela.
' Zhotovitel' sa zavizuje umozZnit’ kedykol'vek objednavatelovi, a stavebnému dozoru
pristup na stavenisko, do prilahlych priestorov a do objektov zariadenia staveniska a
poskytnit’ tymto osobam potrebnit stéinnost’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v trojdiiovom predstihu pisomne v stavebnom denniku
vyzve objednavatela k tcasti na skuskach ako aj ku kontrole vykonanych prac ako aj préc,

ktoré maji byt’ po€as opravy zakryté.

X.9. Zhotovitel je povinny viest' od odovzdania staveniska do protokolarneho odovzdania a
prevzatia dokon¢eného diela stavebny dennik. Do dennika st opravneni zapisovat’ zastupcovia
zhotovitel'a, objedndvatel’a, stavebny dozor a organy $tatnej spravy. Dennik je ope&iatkovany
objednavatel'om a zhotovitel'om, ma &islované listy a musi byt uvedenym opravnenym osobam
na stavenisku stéle k dispozicii.

Zhotovitel umoZni objednavatelovi, resp. jeho stavebnému dozoru, denne oddelovat
képie zapisov v denniku.

X.10. Vsetky naviac prace musia byt evidované v stavebnom denniku a ich vykonanie a
rozsah potvrdzované stavebnym dozorom.

X.11. Pred odovzdanim hotového diela, prip. ihned® po odstipeni od zmluvy, zhotovitel
odovzdd vSetku technickii dokumentédciu a atesty o pouZivanych materidloch, vyrobkoch a
zariadeniach, spravy resp. protokoly o prevedenych skuskach, meraniach a reviziach,
projektovej dokumentacii, kopiu stavebného dennika.

Odovzdanie bude pisomne potvrdené zodpovednym pracovnikom objednavatel’a.

X.12. Pokial' zhotovitel’ pouZije pre splnenie diela subdodavatela, nesie vo&i objednavatelovi
zodpovednost’, ako by dielo vykonaval sam.

X.13. Kompetentny pracovnik zhotovitela sa zalastni vSetkych kontrolnych dni stavby a
vSetkych d’alSich jednani, kde je jeho u€ast’ podla nazoru objednavatel'a nutnd.

XI1. Zaruka za akost’ diela

XI.1.  Zhotovitel' poskytuje zdruku na predmet diela na dobu 62 (slovom: Sest'desiatdva)
mesiacov od protokolarneho prevzatia diela, alebo jeho d&asti objednavatefom podla
odst. XII.1.

XI.2.  Zbotovitel’ po dobu zaruky zarucuje:
- bezchybnu akost” a bezporuchovi funkciu celého diela
- Ze dielo bude plne zodpovedat’ tejto zmluve, jej prilohdm
- 7e dielo bude spiiiat’ poZiadavky vietkych platnych savisiacich noriem a predpisov

XI.3. Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ objednavatelovi vsetky zavady, ktoré vzniknu pocas
zérucnej doby objedndavatel'ovi bezplatne.



XI.4. V pripade ozndmenia zdvad objednavatelom v zéruénej dobe sa zhotovitel' zavizuje
do troch dni bezplatne zah4jit’ opravu diela alebo vymenit’ chybny materiél & vyrobok za novy.

XI.5. Zéru€na doba na opravenu Cast’ diela sa predlzuje o dobu, po¢nic dilom ozndmenia
z4vad a kon€iac diiom protokolarneho prevzatia opraveného diela objednavatel'om.

X1.6. Zaruka podla ods. XI.1. sa nevztahuje na diely a chyby, o ktorych zhotovitel
preukédZe, Ze neboli spésobené zhotovitel'om, ale nespravnym uZivanim diela objednavatelom
alebo tretou osobou.

X1.7. Zhotovitel' sa zavizuje na svoje ndklady zachyti v objednavatefom odovzdanej
dokumenticii skutoéného stavu vSetky zmeny, ktoré boli uskuto&nené pri zaruénych opravich
diela. '

XTI. Odovzddvanie a prevzatie diela

XII.1. Po riadnom dokonceni diela, vietkych prac a dodavok, vratane vietkych protokolov a
atestov objednavatel'ovi, po uplnom vyprazdneni a upratani vetkych priestorov zhotovitefom,
po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov a po Uplnom splneni vietkych svojich zavizkov v
zmysle tejto zmluvy a jej priloh zhotovitel' odovzda celé dielo objednavatelovi.

Pokial' ich zodpovedny pracovnik objednavatela (¢L1.1.) a stavebny dozor uzni bez
zavad a nedorobkov, na zklade vyzvy zhotovitela ich protokolérne preberie, &im sa celé dielo
povaZzuje za dokon¢ené a dodané. Tymto dfiom zadina plynit’ zaruéna doba a prevadza sa na
objednévatela vlastnicke pravo a nebezpedie $kody na diele.

a. Vzhladom k tomu, Ze zhotovitel zhotovuje predmet diela u objednavatela, na
existujucich stavbach , objednavatel’ sa stdva vlastnikom dodanych materidlov po
ich pevnom zabudovani a diela postupne v rozsahu vykonanych préc.

b. Nebezpetenstvo Skody na diele znasa zhotovitel' do doby odovzdavania a prevzatia
diela

XIL.2. Zhotovitel' sa zavézuje, Ze objednavatela pisomne vyzve v stavebnom denniku k
prevzatiu diela a staveniska minimalne tri dni vopred.

XII.3. Ak je dielo zhotovitel'om riadne vykonané (€1..XI.1./ pred terminom podla &L IV. je

objednavatel’ povinny prevziat ho i pred tymto terminom, pokial si zhotovitel’ splnil zavizok
podrla odst.XI.2.

XIII. Odstipenie od zmluvy
XMIL.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze povaZuju za podstatné porusenie zmluvy so vietkymi

ddsledkami podla Obchodného zékonnika poruSenie zmluvnych ustanoveni v &lankoch III.,
IV., V., a X tejto zmhuvy.

XIIL.2. Nehl'adiac na ods. XIIII.1. st ddvodom k okamZitému odstiipeniu od zmluvy:

a./ Objednavatel'om
- vstup zhotovitel’a do likvidacie



- vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel'a

'b./ Zhotovitel'om

- opakované omeskanie objedndvatela s tihradou faktir o viac ako dva tyZdne oproti
dohodnutému terminu v zmysle bodu VI.4.

- vstup objednévatel'a do likvidacie
XII1.3. V' pripade odstiipenia od zmluvy zhotovitefom alebo objednavatelom, bude
zhotovitel’ fakturovat’ objednavatel'ovi cenu dovtedy realizovanych préc a na stavbu dodaného,
riadne zabudovaného alebo dovtedy nezabudovaného materidlu, podfa schvaleného
realizacného projektu.

Objednavatel je povinny uhradit’ faktiru aZ po splneni zavézkov zhotovitela podra &L

VIL. a X.
Pre fakturaéné podmienky plati &l. VI.
Zhotovitel nem4 pravo na Ziadne dalSie platby alebo tihrady vo&i objednavatelovi.

XIII.4. 'V pripade odstiipenia od zmluvy zhotovitelom alebo objedndvatel'om je zhotovitel
povinny na vyzvu objedndvatel'a vyprazdnit’ stavenisko do piatich pracovnych dni tak isto aj
ostatné prevzaté priestory a protokolérne ich odovzdat’ objednavatelovi.

XIV. DalSie ustanovenia

V pripade rozporu medzi podkladmi pre plnenie diela plati nasledujice poradie
Zavaznosti:

1./ Zmeny podkladov schvalené zodpovednym pracovnikom objednévatel'a
2./ Ponuka zhotovitel'a

XYV. Zavereéné ustanovenia

XV.1. Akakolvek kore$pondencia v stvislosti so zmluvou bude realizovani faxom alebo
doporucenymi listami s platnostou od dia dorudenia druhej strane.
Platnost’ odstavca V.8. tym nie je dotknut4.

XV.2. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy mdZu byt realizované len pisomne
dodatkami, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
Dodatky k zmluve sa postupne &ishuj.

XV.3. Pradvne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika &.513/1991 Zb. a dalsich stvisiacich pravnych predpisov.

XV.4. 'V pripade neplatnosti &asti tejto zmluvy alebo odstipenim od ¢&asti tejto zmluvy, nie je
dotknutd platnost’ zmluvy.

XV.5. V tom pripade, ak objednavatel’ a zhotovitel’ nicktoré prava, vyplyvajice z tejto zmluvy
alebo zo zdkona nevykonava, nezrieka sa ich.



XV.6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl’adévky zhotovitel'a vo¢i objednavatelovi v zmysle
tejto zmluvy moZu byt postiipené tretej osobe iba po predchadzajiicom stihlase objednavatel'a
a to pisomnom. ’

XV.7. VSetky spory, ktoré vzniknii z plnenia tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou sa zavizuji
obe zmluvné strany riesit’ vzajomnou dohodou. Ak nepride k dohode, budu sa vietky spory,
ktoré vyplyni z tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou, rie$it’ podl'a slovenského prava pred
sudom.

XV.8. V pripade ak dojde k zaniku subjektov zmluvnych stran tejto zmluvy, prechadzaji
vietky prava a povinnosti, ktoré vyplyvaji z tejto zmluvy, na ich pravnych zistupcov.
Zhotovitel' sa zavizuje oznamovat’ objednavatelovi po dobu zdruénej lehoty vietky zmeny
svojej pravnej subjektivity a adresy.

XV.9. Obe zmluvné strany sa zavizuju povaZovat zmluvu a vietky informacie a jednania
vyplyvajice z ¢innosti oboch zmluvnych stran podfa tejto zmluvy za doverné a budd ich
chranit’ pred ich zneuZitim tretimi osobami.

Objednavatel je viak opravneny zoznamit’ so zmluvou technicky dozor.

XV.10. Zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve
obdrZi zhotovitel’ a dve objednavatel’.

XV.11. Obe zmluvné strany prehlasuji, Ze zmluva bola podpisana v dobrej a slobodnej voli,

nebola podpisand v tiesni alebo za inak jednostranne nevyhodnych podmienok, Ze si ju riadne
precitali, sthlasia s fiou a na dokaz zaviznosti a suhlasu ju podpisuju.

V Bratislave diia 28.6.2000

SLOVENSKY METROLOGICKY GSTAV M. T.T, spol. s ro.
7 Karlavesks 63 ( 3 211vaon
2 5 B,;QPSLAVA) téO/DZ’: 0035685786/801
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Prilohad. 1
k
Z0D 91/2000

Zoznam priloh:

1. Sklad plynov
- kryci list rozpoltu
- rekapituldcia rozpoltu
- rozpocet

2. Energoblok
- kryci list rozpoctu
- rekapitulicia rozpoCtu
- rozpocet

3. Socidlne zariadenia — varianta A
- krycit list rozpoCtu
- rekapitilacia rozpoctu
- rozpocet

4. Socidlne zariadenia — variant B
- kryci list rozpoCtu
- rekapituldcia rozpoCtu
- rozpolet

r.0.
lvanska /cesta/R3
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