



ZML/1385/2010

ZMLUVA O DIELO

číslo objednávateľa: 320-66/03

číslo zhotoviteľa: 137/Z-TÚ/2003

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

na

**Diaľnicu D 1 Prešov – Budimír,
modernizácia telekomunikačného zariadenia diaľnice
(TZD)**

medzi

Slovenská správa ciest
(objednávateľ)

a

BETAMONT, s.r.o. Zvolen
(zhotoviteľ)

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

na Modernizáciu telekomunikačného zariadenia diaľnice D 1 Prešov - Budimír

Článok I Zmluvné strany

Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR, zriaďovacou listinou
5854/M-95 zo dňa 07.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnení

Štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových :

Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Variabilný symbol : 9
IČO : 00 33 28
DRČ : -
Tel./Fax :

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ : **BETAMONT s.r.o.**
Sídlo : Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro,
Vložka č.: 455/S

Štatutárny orgán : Ing. Ondrej Maciak, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových :

Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Variabilný symbol : číslo faktúry

IČO : 31 564 518
DRČ : 31 564 518/685
Tel./Fax :

(ďalej len zhotoviteľ)

Článok II Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo je modernizácia telekomunikačného zariadenia diaľnice (TZD) na diaľnici D 1 Prešov – Budimír.

Článok III Cena diela

Zmluvná cena : 204 551 914,80 Sk
DPH : 33 876 407,40 Sk
Zmluvná cena spolu s DPH : 238 428 322,20 Sk

slovom: dvestotridsaťosemmiliónovštyristodvadsaťosemtisícristodvadsaťdva slovenských korún 20 halierov.

Článok IV Čas plnenia

Začatie : 12/2003
Ukončenie : 11/2004
Odovzdanie staveniska : 12/2003

Článok V Ostatné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

- 5.1 Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený v súťažných podkladoch vo Všeobecných ustanoveniach, bod 1.1 Definície Dokumentácie na ponuku, Zväzok: B Zmluvné podmienky, zábezpeky, Kapitola: B1 Zmluvné podmienky všeobecné.
- 5.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie vyjadruje poradie ich priorit, to znamená, že dokument a/ je nadradený dokumentu b/, dokument b/ je nadradený dokumentu c/, atď.:
a/ Sprievodný list ponuky zo dňa 07.10.2003, č.j. ÚGR/1303/2003
b/ Zväzok B. Zmluvné podmienky, Zábezpeky
c/ Zväzok C. Technicko-kvalitatívne podmienky
d/ Zväzok D. Projektová dokumentácia
e/ Súvisiace dokumenty
- 5.3 S ohľadom na platby, ktoré má zrealizovať objednávateľ v prospech zhotoviteľa, ako je ďalej uvedené, zhotoviteľ sa týmto zaväzuje objednávateľovi vykonať a dohotoviť stavbu a odstrániť vady v súlade so zmluvnými podmienkami.

- 5.4 Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi v súlade s realizáciou a ukončením prác a odstránením akýchkoľvek väd, zmluvnú cenu v termínoch a spôsobom určeným zmluvou.
- 5.5 V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 5.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dva exempláre pre každú zmluvnú stranu.
- 5.7 Uzavretá zmluva sa môže meniť a doplniť len písomnými číslovanými dodatkami, ktorých navrhovateľom môže byť každá zo zmluvných strán.
- 5.8 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán.

Prílohy: viď čl. V. bod 5.2

V Bratislave dňa: - 5 DEC. 2003

Vo Zvolene dňa: 07.10.2003

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SLOVENSKÁ SP EST
Miletič.
826 19 BR



Ing. Dušan Faktor, CSc.
generálny riaditeľ

Ing. Ondrej Maciak
konateľ spoločnosti

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava
IČO: 00 33 28
(ďalej aj len „Objednávateľ“)

Bratislava, 18. decembra 2003

Banková záruka na splnenie zmluvných záväzkov č. 146091

Bolo nám oznámené, že spoločnosť **BETAMONT s.r.o., J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen, IČO: 31 564 518**, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 455/S (ďalej len „Zhotoviteľ“) je Vaším zhotoviteľom podľa Zmluvy o dielo č. 320-66/03 (číslo Zhotoviteľa: 137/Z-TÚ/2003) zo dňa 05. decembra 2003 s názvom „**Diaľnica D1 Prešov – Budimír, modernizácia telekomunikačného zariadenia diaľnice (TZD)**“ (ďalej len „Zmluva“), v rámci ktorej musí poskytnúť záruku na splnenie zmluvných záväzkov vo výške 5.000.000,00 Sk.

Na požiadanie Zhotoviteľa sa týmto my, UniBanka, a. s., Vajnorská 21, 832 65 Bratislava, IČO: 00 681 709, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 34/B neodvolateľne zaväzujeme uhradiť Vám - Objednávateľovi akúkoľvek sumu alebo sumy až do celkovej výšky **=5.000.000,00 Sk** („garantovaná suma“, slovom : Päťmiliónov slovenských korún), a to na základe Vami zaslanej písomnej žiadosti a prehlásenia (v rámci žiadosti) uvádzajúceho:

- a) že Zhotoviteľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, a
- b) popis porušených povinností Zhotoviteľa.

Každá žiadosť o úhradu musí byť potvrdená podpisom štatutárneho zástupcu Objednávateľa alebo ním poverenej osoby a overená notárom. Overenú žiadosť o úhradu a prehlásenie musíme obdržať na adrese: UniBanka, a. s., Vajnorská 21, 832 65 Bratislava do **17. decembra 2004** („konečný termín“), kedy platnosť tejto záruky zaniká plne a automaticky, nezávisle od vrátenia originálu tejto záruky do našej banky.

Boli sme informovaní, že Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ zabezpečil predĺženie platnosti tejto záruky, keď nezíska právo na obdržanie Protokolu o prevzatí prác na celú stavbu alebo jej časť a/alebo ak Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi záruku na odstraňovanie väd podľa Zmluvy do 30 dní pred dátumom ukončenia (konečným termínom) platnosti tejto záruky, a to až do doby, pokiaľ stavba nebude dokončená a Objednávateľ neobdrží záruku na odstránenie väd. Zaväzujeme sa, že Vám vyplatíme Vami požadovanú čiastku až do výšky garantovanej sumy, ak obdržíme počas tohto 30-dňového obdobia pred konečným termínom platnosti tejto záruky od Vás písomnú žiadosť o úhradu a prehlásenie, že tento Protokol o prevzatí prác nebol vydaný a/alebo záruka na odstránenie väd odovzdaná z dôvodov zavinených Zhotoviteľom a že záruka na splnenie zmluvných záväzkov nebola predĺžená.

S každou nami vyplatenou čiastkou v rámci tejto záruky sa znižuje náš záväzok o výšku rovnajúcu sa výške vyplatenej čiastky.

Táto záruka je neprevoditeľná a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešené na príslušnom súde v Slovenskej republike.



- 9. 01 2004

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava

fax : 02/5556 7974

Vaša značka:

naša značka:
TÚ /818 /12/03

vybavuje:

vo Zvolene dňa:
19.12.2003

Vec: Potvrdenie bankovej záruky

V prílohe listu Vám zasielame v zmysle zmluvy č. 320-66/03, 137/Z – TÚ/2003 na dielo: Diaľnica D1 Prešov – Budimír, modernizácia telekomunikačného zariadenia diaľnice, bod 4.2 Všeobecných podmienok bankových záruku za kontrakt vo výške 5 000 000 Sk.

S pozdravom



Príloha: Banková záruka (1 strana)

Bankové soolenie:

IČO: 31564518
DIČ: 31564518/685
Zapísaný: v Obchodnom registri
Okresného súdu v B.Bystrici,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 455/S

Technický úsek
Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen
tel./fax:
e-mail:
internet: www.betamont.sk

