ZMLUVA O DIELO
¢islo 4/2008

uzavreta v zmysle § 536 — 565 zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel: Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

gtatuteirny zastupca: JUDr. étefe,m Moyzes
predseda Uradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky

Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdzikova 5
prednostka Katastralneho tiradu v Ziline

Ing. Miroslava KruZliakova
riaditel’ka Spravy katastra Byt¢a

ICO: 00166260
Bankové spojenie: Statna pokladnica ¢. u¢tu 7000063046/8180

Zhotovitel’: Ing. Milan Kubati GEOMETRA, Javorova 1010/5, 014 01 Bytca

Zastapeny: Ing. Milan Kubani

Vybavuje: Ing. Milan Kubar

ICO: 10978283

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'iia, &islo uétu 76552514/0900
Kontaktné udaje:

Zapisany v obchodnom registri, resp. Zivnostenskom registri: Zo 2564/1992 Ma



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

Clanok 1I.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zostavenie a predloZenie na schvélenie registra obnovene]
evidencie pozemkov (d’alej ROEP) v katastralnom tizemi Hvozdnica, obec Hvozdnica,
okres Bytca.

Vypracovanie a odovzdanie ROEP bude vykonané v stlades nasledovnymi

predpismi :

- Zakon NR SR &. 180/1995 Z. z. o niektorych opatreniach na usporiadanie vlastnictva
k pozemkom, v zneni neskorSich predpisov (d’alej zdkon €. 180/1995 Z. z. v zneni
neskorsSich predpisov),

- Vyhl4gka Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (dalej UGKK
SR) &. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon &. 180/1995 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov,

- Metodicky navod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov ¢. MN
74.20.73.47.00, G¢inny od 1. jila 2006 (d’alej MN),

- pravne normy a technické predpisy, na ktoré sa odvoldvaju vyssie uvedené
predpisy.

V pripade, Ze pocas plnenia zmluvy nastani zmeny pravnych noriem a technickych

predpisov, zhotovitel’ je povinny ich pri spracovam ROEP dodrzat’.

Spravnym organom v dobe uzatvarania zmluvy je Sprava katastra Byt¢a zastipena

riaditel'om spravy katastra.

Clanok IIL
VYKONANIE DIELA

Zhotovitel' sa zavizuje zostavit a predloZit' na schvalenie dielo uvedené v clanku II.
tejto zmluvy v tychto etapach a terminoch:
I. etapa:

Spracovanie grafického suboru KN zobrazujiiceho stav Kkatastrdlnej mapy
na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického siiboru povodného uréené¢ho
operatu PM (stav analégovej mapy UO) a spracovanie grafického suboru BPEJ vo
vymennom forméte grafickych informacii (VGI), v termine do: 30.11.2008.

IIL. etapa:

Spracovanie plsomnej Casti ROEP — vyhotoveme formatu udajov na vymenu
informéacii (FUVI), spracovanie grafického siiboru UO podla aktualneho stavu KN
vo vymennom formate grafickych informacii (VGI) a zostiladenie idajov pisomnej
a grafickej Casti registra, v termine do: 28.2.2009.

IIl.etapa:

Zostavenie navrhu ROEP na zverejnenie podl'a § 7 ods. 1 zdkona ¢. 180/1995 Z. z.
'v zneni neskorsich predpisov - zostavenie pisomnej Casti registra v predpisanej
tabulkovej forme, vyhotovenie jedného exemplaru grafickej Casti registra,
vyhotovenie vypisov zregistra pre dorudenie ucastnikom konania, vykonanie
kontrol a odstranenie chyb, uverejnenie navrhu registra na verejné nahliadnutie
v obci, v termine do: 30.6.2009.

IV.etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schvélenie podl'a § 7 zikona €. 180/1995 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov - zapracovanie podanych namietok proti vypisom, ktorym
spravny organ vyhovel v navrhu registra, tla¢ zostav pisomnej Casti registra, tla¢



3.2

4.1.

grafickych ¢asti registra, vdzba, overenie a expedicia pisomnych a grafickych ¢asti
registra sprdvnemu organu, schvéalenie registra v termine do: 30.11.2009.
Dielo je zhotovitel povinny odovzdat’ spravnemu orgéanu.
Prvd adruha etapa sa povazuji za ukonéené po prevzati aodsuhlaseni spravnym
organom. O prevzati a odsthlaseni spiSu zhotovitel' a spravny organ protokol. Prva a
druha etapa sa povazuji za ukoncené ditlom vyhotovenia protokolu o prevzati
a odsuhlaseni diela.
Tretia etapa sa povazuje za ukoncenu po vykonani kontrol podla MN a po odstraneni
chyb vzmysle §14 MN. Zhotovite] musi so spravnym orgadnom vyhotovit' protokol
o odovzdani III. etapy a vykonani kontroly zapisatel'nosti a odstraneni chyb.
O tplnosti predlozeného ROEP spravnemu organu vyhotovi spravny organ preberaci
protokol, v ktorom uvedie, ¢i pravoplatné rozhodnutia o ndmietkach boli v odovzdanom
diele zapracované.
Dielo sa povazuje za ukoncené diilom jeho schvdlenia sprdvnym organom podla § 7
zékona ¢. 180/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Clanok IV.
CENA ZA DIELO

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v silade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z.
z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena za dielo bez DPH je 850 000,— Sk, slovom osemstopiit’desiattisic Sk.

Sadzba DPH je 19 %, vyska DPH je 161 500,— Sk,

slovom stoSest’desiatjedentisicpit’sto Sk.

Cena za dielo s DPH je 1 011 500,— Sk, slovom jedenmilionjedenast’tisicpiit’sto Sk.
Cena za dielo bola stanovena na zaklade vyberového konania vo verejnom obstaravani.
Cena za dielo je konecna.

4.2. V pripade, Ze v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH, a naopak,

5.1.

5.2.

5.3.

cena za dielo sa z tohto dovodu nebude menit’.

Clanok V.
- PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel UGKK SR zaplati zhotovitelovi po ukon&eni jednotlivych etap diela, tak
ako st $pecifikované v ¢lanku III. zmluvy:
a) L. etapa spracovania 10% z ceny za dielo uvedenej v ¢l. IV. zmluvy, t.,j. 101 150,- Sk
b) II. etapa spracovania 15% z ceny za dielo uvedenej v ¢l. IV. zmluvy, t.j. 151 725,- Sk
c) IIL. etapa spracovania 20% z ceny za dielo uvedenej v ¢l. IV. zmluvy, t.j. 202 300,- Sk
d) po schvéleni registra spravou katastra 55 % z ceny za dielo uvedenej v ¢l. IV.
zmluvy, tj.556 325,- Sk.
Uhrada platieb podPa etip spracovania bude uskutotnend na zaklade faktir, ktoré
zhotovitel’, pred doru¢enim objednédvatelovi predlozi spravnemu organu na potvrdenie
opravnenosti fakturacie.
Zaplatenie faktury za I. all. etapu spracovaného diela je podmienené predloZenim
protokolu, vyhotoveného podla ¢lanku III. tejto zmluvy. Platba za III. etapu je
podmienend vykonanim kontrol podla MN a odstranenim zistenych chyb. O vykonani
kontroly ao odstraneni zistenych chyb predloZi zhotovitel, prostrednictvom
Katastralneho uradu v Ziline, objednavatePovi protokol spisany so spravnym organom.



5.4. Po schvaleni ROEP spravnym organom zhotovitel predloZi prostrednictvom
Katastralneho tradu v Ziline objednavatel'ovi kone¢nt fakturu, ktorej prilohou bude aj
rozhodnutie o schvaleni registra a protokol podl'a ¢lanku III. tejto zmluvy.

5.5. Faktury zhotovitel' predlo#i v Styroch vyhotoveniach. Lehota splatnosti je dohodnuté na

30 dni

od prijatia faktiry objednavatel'om.

Clanok VL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

6.1. Zhotovitel je povinny:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.
6.14.

6.1.10.

vypracovat dielo uvedené v bode 2.1. tejto zmluvy na svoje ndklady a na svoje
nebezpecenstvo.

vypracovat a dodat objednavatelovi dielo uvedené v bode 2.1. tejto zmluvy
v stanovenej lehote sam  alebo vlastnymi zamestnancami s potrebnou
kvalifikaciou,

vyhotovit’ a dodat’ dielo v lehote stanovenej v €l. 111. tejto zmluvy,

vyhotovit' a dodat’ dielo v stllade s pravnymi predpismi, dodacimi podmienkami
a technickymi predpismi uvedenymi v ¢l. II. tejto zmluvy,

. umoznit objednavatelovi priebeznii kontrolu vykonavania diela a poskytovat’

mu na poZziadanie informdcie o stave rozpracovanosti diela,

. vyzvat spravny organ na kontrolu vetkych prac, ktoré budu fakturované

podlaetip vykonavania ROEP, minimalne 5 pracovnych dni vopred,

. bezplatne odstranit’ chyby a nedostatky diela podl'a pripomienok objednavatela,

najneskor do 30 dni od doruéenia pisomnej vyzvy od objednavatela,

. zh&astiovat sa kontrolnych dni zvolanych objednavatefom a zavery kontrolného

diia, ktoré budii mat’ pisomnii podobu, budu pre obidve strany zavizné,
zuGastiiovat’ sa na zaklade pozvanky zasadnuti komisie ROEP, na ktorych sa
budu prejednévat’ namietky a navrhy podla § 11, 11a a 12 zédkona ¢. 180/1995 Z.
z. v zneni neskorSich predpisov,

vratit pri odovzdani diela vietky podklady a doklady pouZité pri zhotoveni diela
spravnemu organu. O odovzdani a prevzati prisluSnych podkladov a dokladov
bude spisana zapisnica medzi zhotovitelom a spradvnym organom.

6.2. Objednavatel je povinny :

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

zabezpegit' zhotovitelovi podklady, resp. ich dostupnost’ na vykonanie diela do
troch tyzdiiov od pisomnej Ziadosti zhotovitela,

zabezpegit zriadenie komisie na obnovu evidencie pozemkov a pravnych
vztahov k nim (§ 5 MN) a zacat’ konanie pre zostavenie ROEP (§ 4 MN) do
jedného mesiaca od podpisania zmluvy,

stanovit’ $pecifické podmienky (§ 7 MN) za ucasti zhotovitel'a a zastupcu,
poskytnit’ zhotovitelovi potrebnu siginnost’ vo vzt'ahu k tretim osobdm, najmé
ucastnikom konania a dotknutym orgénom Statnej spravy,

poskytovat’ zhotovitelovi informécie o zmenach pravnych vztahov, ku ktorym
ddjde po zacati konania na zéklade udajov spravy katastra,

Objednavatel je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutu cenu podla ¢l. V.
tejto zmluvy za jednotlivé etapy okrem ostatnej, ktorti objednavatel’ zaplati az po
schvaleni diela spravnym organom a jeho predloZeni na zépis do katastra. Platbu



6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

bude uhradzat UGKK SR a prebera zodpovednost’ za neuhradenie faktury vcas
a riadne.

Zhotovitel ma pravo na:

6.3.1. zabezpecenie podkladov aich dostupnosti na vykonanie diela v termine podla
bodu 6.2.1. tejto zmluvy,

6.3.2. na zaplatenie dohodnutej ceny podla bodu 5.1. tejto zmluvy po vykonani
a skontrolovani jednotlivych etdp vykonania registra okrem ostatnej, ktort
zhotovitel' bude fakturovat po schvaleni diela spravnym orgdnom ajeho
predloZeni na zapis do katastra.

Objednavatel’ ma pravo na:

6.4.1. kontrolu vykondvania prac polas spracovavania diela  vlastnymi
zamestnancami, a ak zisti, Ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so zmluvnymi
povinnostami, ma pravo, aby zhotovite' odstranil zistené chyby a dielo
vykonaval v sulade so zmluvou,

6.4.2. vratenie podkladov, ktoré zabezpeéil zhotovitel'ovi na vykonanie diela st¢asne
s odovzdavanim ukonceného diela,

6.4.3. neprevzatiec vopred vecne a kvalitativne neskontrolovanych tdajov,
tvoriacich népli jednotlivych etap,

6.4.4. neprevzatie chybného diela, resp. jeho asti,

6.4.5.neuhradenie diela, resp. jeho jednotlivych etdp, pokial nebola vykonana vecna
a kvalitativna kontrola udajov tvoriacich dielo, resp. jeho Cast,

6.4.6. na odstupenie od zmluvy, ak zhotovitel’ nedodrZi povinnost’ uvedent v &lanku II.
tejto zmluvy a zdroveti neuhradenie rozpracovaného diela.

Utastnici tejto zmluvy sa v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 zakona ¢&. 40/1964 Zb.

Obcianskeho zadkonnika v zneni neskorSich predpisov vyslovne dohodli, Ze vsetky

pohladavky, ktoré zhotovitelovi vzniknu v savislosti s priebeznym uskutoéiiovanim

predmetu tejto zmluvy za uskuto¢nenie diela nebudu zo strany zhotovitel'a postupené na
iny subjekt.

Clanok VIIL.

PORUSENIE ZMLUVNYCH POVINNOSTI
A SANKCIE ZA ICH PORUSENIE
V pripade, ak zhotovitel' nedodrzi niektora z lehdt ukongenia etapy spracovania diela
uvedenu v ¢lanku III. tejto zmluvy, je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu
pokutu takto:
- 5% z ceny za prislu$nu etapu spracovania za kazdy zacaty tyzderi omeskania.

Ak omeSkanie bude trvat viac ako 1 mesiac, objednavatel ma pravo odstipit od
zmluvy, pricom nie je povinny prevziat' auhradit neukondené dielo a zaplatit’
rozpracovanost’ prac ku diu odstipenia od zmluvy.

V pripade, ak neddjde k odstraneniu vietkych chyb a nedostatkov na strane zhotovitel'a
do 30 dni od vyzvy objednavatela, resp. vratenia diela zhotovitelovi na opravu, je
zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu takto :

- 5% zceny za prislusni etapu spracovania za kazdy zacaty tyzdeti omeskania od

VyZVy.



7.3.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

Ak omeskanie bude trvat viac ako 1 mesiac, objednavatel’ ma pravo odstupit’ od
zmluvy, pri¢om nie je povinny prevziat' a uhradit neukon&ené dielo a zaplatit’
rozpracovanost’ prac ku diiu odstipenia od zmluvy.

V pripade, Ze dielo alebo jeho ast nebude mozné vypracovat’ a odovzdat’ v terminoch
dohodnutych v ¢lanku III. tejto zmluvy je mozné lehotu primerane prediiit’ po posudeni
dovodov objednavatefom. O prediieni lehoty na plnenie uzavri ucastnici zmluvy
dodatok k zmluve.

Clanok VIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupit’ od tejto zmluvy mozno v pripadoch stanovenych zdkonom a touto zmluvou.

Zmluvné strany majd pravo odstipit’ od zmluvy, ak:

a) pride k podstatnému alebo opakovanému poruseniu ustanoveni tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran podla €l. V1.,

b) zhotovitel’ je v omeSkani s odovzdanim diela viac ako 1 mesiac,

¢) zhotovitel’ je v omeSkani s odstranenim chyb a nedostatkov viac ako Imesiac,

d) zhotovitel kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

¢) objednavatel kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy shotovitefom z dovodov na strane objednavatela,

objednavatel’ zaplati zhotovitelovi len za ukoncené etapy. Zhotovitel' odovzda

objednavatelovi rozpracované dielo spolu so vSetkymi materialmi, podkladmi

a listinami poskytnutymi alebo obstaranymi pre potreby spracovania ROEP, ktory je

predmetom zmluvy.

Utinnym odstiupenim od zmluvy sa tato zmluva zruduje od zaciatku. Zmluvne strany st

povinné v lehote do 30 dni od dorugenia odstupenia od zmluvy druhej zmluvnej strane,

vratit si vzajomne poskytnuté plnenia, pokial’ sa nedohodnu inak. Pravo na nahradu

skody nie je tymto ustanovenim dotknuté. Uginnym odstipenim od zmluvy nie je

dotknuté pravo na vymdahanie zmluvnej pokuty.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatefom z dovodov na strane zhotovitel'a, nie

je objednavatel’ povinny zaplatit’ zhotovitelovi rozpracované etapy.

Clanok IX.
ZARUCNA DOBA NA ZHOTOVENE DIELO

Zhotovitel zodpovedd za vady diela podla prisluinych ustanoveni Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze dielo bude zodpovedat podmienkam stanovenym
v predpisoch uvedenych v ¢lanku I1. tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vady diela nim spdsobené a zistené po schvaleni
registra spravnym organom do 30 dni odo diia dorugenia pisomného oznamenia
spravneho orgéanu o zistenych chybach zhotovitelovi.

Vady diela uvedené v bode 9.3. tejto zmluvy odstrani zhotovitel’ na vlastné naklady.
7aruku uvedeni vbodoch 9.2. az 9.4. tejto zmluvy poskytuje zhotovitel' na dobu
3 rokov odo diia zapisu registra do katastra nehnutel'nosti.



Clanok X.

POSKYTOVANIE, VYUZIVANIE A SIRENIE HROMADNYCH VYSTUPOV

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Z KATASTRA NEHNUTEDLNOSTI

Zhotovitel’ sa zavizuje, udrziavat’ vSetky skuto¢nosti, informacie a podklady ziskané pri
plneni tejto zmluvy ako déverné a zavizuje sa, ze vyluci Sirenie poskytnutych udajov
katastra nehnutel'nosti tretim osobam, ich vyuZivanie na propaga¢né a obchodné ucely,
ktoré nestvisia s pdsobnostou ucastnikov informacného systému a vylu¢i ich
pouzitie v rozpore so zakonmi €. 215/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
€. 216/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a ¢. 162/1995 Z. z. v zneni neskor$ich
predpisov.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze neopravnené Sirenie udajov katastra nehnutel’nosti je
porusenim zakona €. 162/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Podmienky pouzivania a Sirenia udajov katastra nehnutelnosti sa vztahuji i na udaje
registra ¢i inych udajov ziskanych v konani podla zdkona ¢&. 180/1995 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov.

Vo vizbe na zdkon €. 428/2002 Z. z o ochrane osobnych tdajov v zneni neskor$ich
predpisov zhotovitel je fyzicka, resp. pravnicka osoba, ktord spractiva osobné tudaje
vmene prevadzkovatela — objednavatela. Pre ucely ochrany osobnych udajov pri
spracovani diela sa zhotovitel' v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zakona ¢. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov povazuje za sprostredkovatel’a,
ktory je opravneny spractivat osobné udaje ucastnikov konania registra len v rozsahu
ur¢enom MN.

Clanok XI.
ZAVERECNE USTANOVENA

Zmluva nadobuda platnost’ aucinnost’ dilom jej podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, a s jej obsahom suhlasia a na znak sthlasu ju podpisuju.

Téato zmluva je vyhotovena v Styroch exempléroch, z ktorych si objednavatel’ ponecha
tri exemplare a zhotovitel’ jeden exemplar.

Obsah zmluvy je moZné zmenit' formou pisomného dodatku podpisaného obidvomi
zmluvnymi stranami. .
Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a Ob¢ianskeho zakonnika.

Zmluvné strany uzavreli tato zmluvu slobodne, vazne, majic spdsobilost’ na pravne
ukony a stihlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, ¢o potvrdzuji svojimi
vlastnoru¢nymi podpismi zastupcovia oboch stran.

V Ziline, diia 21.04.2008 V Ziline, diia 21.04.2008

e Za Objednavatela: Za zhotovitela:

o

.. iviitan Kubaii
GZOMETRA
{01075 014 01 Bytta
/ $K1020521238




