ZMLUVA O DIELO
Cislo 97/2008

uzavreta v zmysle § 536 — 565 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel : Katastralny Grad v Ziline,
Hollého 7, 011 81 Zilina

Statutarny zastupca: JUDr. Viera Urdzikova,

prednostka Katastralneho Gradu v Ziline
Osoby opravnené konat vo veciach tejto zmluvy :

JUDr. Viera Urdzikova

prednostka Katastralneho aGradu v Ziline
tel./fax: 041/2817515, 041/5620426

JUDr. Tatiana Fabryova

riaditelka Spravy katastra TurCianske Teplice

tel./fax: 043/2817580, 043/4924206

ICO/DIC: 37808095/2021618137

Bankové spojenie: Statna pokladnica €. Gétu 7000004441/8180
Zhotovitel’ GEODEZIA Zilina a.s.

Hollého 7, 010 50 Zilina

Zastupeny: Ing. Vladimir Stromé&ek
— predseda predstavenstva a riaditel a.s.
Osoby opravnené konat' vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Jan Listiak, namestnik riaditela
tel.: 041/5620 074
Osoby opravnené konat vo veciach technickych:
Ing. Maria Krchiiava, vedica HS v Prievidzi
Tel./fax: 046/5422 186, 046/542 1562

ICO: 36 859 010
DIC: 2022633327
I€ DPH: SK2022633327

Bankové spojenie:  VUB a.s., pobocka Zilina
¢. Uctu: 3807432/0200
Kontaktné udaje: tel/fax: 041/5620 824, e-mail: zilina@geodezia.sk

Zapisany v obchodnom registri Okresného stidu v Ziline, oddiel Sa, viozka &.
10650/L.



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

Clanok Il.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zostavenie a predlozenie na schvalenie registra obnovenej
evidencie pozemkov (dalej ROEP) v katastralnom (zemi Budi§, obec Budi$, okres
Turéianske Teplice.

Vypracovanie a odovzdanie ROEP bude vykonané v sulade s nasledovnymi

predpismi :

- Zakon NR SR ¢&. 180/1995 Z. z. o niektorych opatreniach na usporiadanie vlastnictva
k pozemkom, v zneni neskorsich predpisov (dalej zakon &. 180/1995 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov),

- Vyhlaska Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (dalej UGKK
SR) €. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 180/1995 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov,

- Metodicky navod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov & MN
74.20.73.47.00, G€inny od 1. jala 2006 (dalej MN),

- pravne normy a technické predpisy, na ktoré sa odvolavaju vy$sie uvedené
predpisy.

V pripade, ze po€as plnenia zmluvy nastani zmeny pravnych noriem a technickych

predpisov, zhotovitel je povinny ich pri spracovani ROEP dodrzat.

Spravnym organom v dobe uzatvarania zmluvy je Sprava katastra Turdianske Teplice

zastupena riaditelkou spravy katastra.

Clanok IIl.
VYKONANIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje zostavit a predlozit na schvalenie dielo uvedené v &lanku II.

tejto zmluvy v tychto etapach a terminoch:
l. etapa:
Spracovanie grafického slUboru KN zobrazujliceho stav katastralnej mapy
najeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického suboru pévodného
urCeneého operatu PM (stav analégovej mapy UO) a spracovanie grafického
suboru BPEJ vo vymennom formate grafickych informacii (VGI), v termine do:
23.02.20089.
Il. etapa:
Spracovariie pisomnej ¢asti ROEP — vyhotovenie formatu udajov na vymenu
informacii (FUVI), spracovanie grafického stiboru UO podfa aktuaineho stavu KN
vo vymennom formate grafickych informacii (VGI) a zosuladenie udajov pisomnej
a grafickej Casti registra, v termine do: 29.05.2009. -
lll. etapa:
Zostavenie navrhu ROEP na zverejnenie podla § 7 ods. 1 zakona &. 180/1995 Z.
z. v zneni neskor§ich predpisov - zostavenie pisomnej Easti registra v predpisane;
tabufkovej forme, vyhotovenie jedného exemplaru grafickej &asti registra,
vyhotovenie vypisov z registra pre dorucenie Gc¢astnikom konania, vykonanie
kontrol a odstranenie chyb, uverejnenie navrhu registra na verejné nahliadnutie
v obci, v termine do: 30.10.2009.
IV. etapa:
Vyhotovenie ROEP a jeho schvalenie podla § 7 zakona &. 180/1995 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov - zapracovanie podanych namietok proti vypisom, ktorym
spravny organ vyhovel v navrhu registra, zapracovanie rozhodnuti podra § 11,
11a, 12 zakona &. 180/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, tlaé zostav
pisomnej Casti registra, tlac grafickych ¢asti registra, vazba, overenie a expedicia
pisomnych a grafickych &asti registra v jednom vyhotoveni spravnemu organu,
schvalenie registra v termine do : 24.02.2010.



3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

Dielo je zhotovitel povinny odovzdat spravnemu organu.

Prva a druha etapa sa povazuju za ukonéené po prevzati a odslhlaseni spravnym
organom. O prevzati a odsUhlaseni spidu zhotovitel a spravny organ protokol. Prva a
druha etapa sa povazuji za ukonéené dilom vyhotovenia protokolu o prevzati
a odsuhlaseni diela.

Tretia etapa sa povaZuje za ukon&ent po vykonani kontrol podfa MN a po odstraneni
chyb vzmysle §14 MN. Zhotovite! musi so spravnym organom vyhotovit' protokol
o odovzdani lIl. etapy a vykonani kontroly zapisatelnosti a odstraneni chyb.

O Uplnosti predioZzeného ROEP spravnemu organu vyhotovi spravny organ preberaci
protokol, v ktorom uvedie, &i pravoplatné rozhodnutia o namietkach boli v odovzdanom
diele zapracované.

Dielo sa povaZzuje za ukonéené diiom jeho schvalenia spravnym organom podla § 7
zakona &. 180/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Clanok IV.
CENA ZA DIELO

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v stlade s ustanoveniami zakona C.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena za dielo bez DPH je v Sk 125 550,- Sk,

slovom Stodvadsat’pattisicpat’stopatdesiat Sk.

Cena za dielo bez DPH je v EUR 4 167,50 €.

Sadzba DPH je 19 %, vyska DPH je v Sk 23 855,- Sk,
slovom Dvadsattritisicosemstopét'desiatpat’ Sk.
Sadzba DPH je 19 %, vyska DPH je v EUR 791,84 €.

Cena za dielo s DPH je v Sk 149 405,- Sk,
slovom Stostyridsat'devittisicStyristopat’ Sk.
Cena za dielo s DPH je v EUR 4 959,34 €.

Konverzny kurz: 30,1260 €.

Cena za dielo bola stanovena na zaklade vyberového konania vo verejnom
obstaravani.-

Cena za dielo je konecna.

V pripade, Ze v priebehu pinenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH,
a naopak, cena za dielo sa z tohto dévodu nebude menit.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel zaplati zhotovitefovi po ukonceni jednotlivych etép diela, tak ako su

$pecifikované v ¢lanku IIl. zmluvy:

a) |. etapa spracovania 18 % z ceny za dielo uvedenej v Cl. IV. zmluvy,

b) Il. etapa spracovania 20 % z ceny za dielo uvedenej v l. IV. zmiuvy,

c) lll. etapa spracovania 37 % z ceny za dielo uvedenej v &l. IV. zmluvy,

d) po schvaleni registra spravou katastra 25 % z ceny za dielo uvedenej v Cl. IV.
zmiuvy.



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

Uhrada platieb podla etap spracovania bude uskutodnena na zaklade faktar, ktoré
zhotovitel doruéi objednavatelovi.

Zaplatenie faktury za |. all. etapu spracovaného diela je podmienené predloZenim
protokolu, vyhotoveného podla ¢&lanku Hll. tejto zmluvy. Platba za Ill. etapu je
podmienena vykonanim kontrol podla MN a odstranenim zistenych chyb. O vykonani
kontroly a o odstraneni zistenych chyb predlozi zhotovitel objednavatefovi protokol
spisany so spravnym organom.

Po schvaleni ROEP spravnym organom zhotovitel predlozi objednavatelovi koneénu
fakturu, ktorej prilohou bude aj rozhodnutie o schvaleni registra a protokol podia &lanku
[1l. tejto zmluvy.

Faktury zhotovitel predlozi v Styroch vyhotoveniach. Lehota splatnosti je dohodnuta na
30 dni od prijatia faktary objednavatefom.

Clanok VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny :

6.1.1 vypracovat dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy na svoje naklady a na svoje
nebezpedenstvo.

6.1.2 vypracovat a dodat objednavatefovi dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy

vstanovenej lehote sam  alebo viastnymi zamestnancami s potrebnou

kvalifikaciou,

vyhotovit' a dodat’ dielo v lehote stanovenej v ¢l. lIl. tejto zmiuvy,

vyhotovit’ a dodat' dielo v sulade s pravnymi predpismi, dodacimi podmienkami

a technickymi predpismi uvedenymi v &l. |l. tejto zmluvy,

6.1.5 umoznit objednavatelovi priebezni kontrolu vykonavania diela a poskytovat
mu na poziadanie informacie o stave rozpracovanosti diela,

6.1.6 vyzvat spravny organ na kontrolu vS§etkych prac, ktoré budld fakturované
podla etap vykonavania ROEP, minimaline 5 pracovnych dni vopred,

6.1.7 bezplatne odstranit chyby a nedostatky diela podla pripomienok objednavatela,
najneskér do 30 dni od doruéenia pisomnej vyzvy od objednavatela,

6.1.8 =zucastiiovat sa kontrolnych dni zvolanych objednavatelom a zavery
kontrolného dna, ktoré budli mat pisomnd podobu, budl pre obidve strany
zavazné,

6.1.9 zucCastievat sa na zaklade pozvanky zasadnuti komisie ROEP, na ktorych sa
budd prejednavat’ namietky a navrhy podia § 11, 11a a 12 zakona &. 180/1995
Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

6.1.10 vratit' pri odovzdani diela vSetky podklady a doklady pouzité pri zhotoveni diela
spravnemu organu. O odovzdani a prevzati prislusnych podkladov a dokladov
bude spisana zapisnica medzi zhotovitefom a spravnym organom.

Objednavatel je povinny :

6.2.1 zabezpecit zhotovitelovi podklady, resp. ich dostupnost na vykonanie diela do
troch tyzdnov od pisomnej ziadosti zhotovitefa,

6.2.2 zabezpelit zriadenie komisie na obnovu evidencie pozemkov a pravnych
vztahov k nim (§ 5 MN) a zadat konanie pre zostavenie ROEP (§ 4 MN) do
jedného mesiaca od podpisania zmluvy,

6.2.3 stanovit Specifické podmienky (§ 7 MN) za G¢asti zhotovitela a zastupcu,

6.2.4 poskytnut zhotovitelovi potrebnti sucinnost’ vo vztahu k tretim osobam, najma
GCastnikom konania a dotknutym organom statnej spravy,

6.2.5 poskytovat zhotovitelovi informacie o zmenach pravnych vztahov, ku ktorym
déjde po zadati konania na zaklade Udajov spravy katastra,

oo
— —
H W



6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

6.2.6 objednavatel je povinny zaplatit zhotovitefovi dohodnutt cenu podfa ¢&l. V tejto
zmluvy za jednotlivé etapy okrem ostatnej, ktoru objednavatel' zaplati az po
schvaleni diela spravnym organom a jeho predloZeni na zapis do katastra.

Zhotovitel ma pravo na :

6.3.1. zabezpedenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termine podla
bodu 6.2.1 tejto zmluvy,

6.3.2. na zaplatenie dohodnutej ceny podfa bodu 5.1 tejto zmluvy po vykonani
a skontrolovani jednotlivych etadp vykonania registra okrem ostatnej, ktoru
zhotovite! bude fakturovat po schvaleni diela spravnym organom a jeho
predlozeni na zapis do katastra,

6.3.3. v pripade zistenia novych skutocnosti na zmenu podmienok zmluvy, ¢o sa musi
uskutoénit v pisomnej forme ako dodatok kK tejto zmluve.

Objednavatel ma pravo na :

6.4.1. kontrolu vykondvania prac pofas spracovavania diela vliastnymi
zamestnancami, a ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvnymi
povinnostami, ma pravo, aby zhotovitel odstranil zistené chyby a dielo
vykonaval v sulade so zmluvou,

6.4.2. vratenie podkladov, ktoré zabezpegil zhotovitelovi na vykonanie diela sucasne
s odovzdavanim ukon&eného diela,

6.4.3. neprevzatie vopred vecne a kvalitativne neskontrolovanych  udajov,
tvoriacich napli jednotlivych etap,

6.4.4. neprevzatie chybného diela, resp. jeho Casti,

6.4.5. neuhradenie diela, resp. jeho jednotlivych etép, pokial nebola vykonana
vecna a kvalitativna kontrola udajov tvoriacich dielo, resp. jeho Cast,

6.4.6. na odstipenie od zmluvy, ak zhotovitel nedodrzi povinnost uvedend v ¢lanku 1.
tejto zmluvy a zarovei neuhradenie rozpracovaného diela.

Ugastnici tejto zmluvy sa v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 zakona ¢. 40/1964 Zb.

Obgianskeho zakonnika v zneni neskor$ich predpisov vyslovne dohodli, Ze vsetky

pohladavky, ktoré zhotovitefovi vzniknd v suvislosti s priebeznym uskutociovanim

predmetu tejto zmiuvy za uskutoénenie diela nebudu zo strany zhotovitela postupené
na iny subjekt.

Clanok VII.

PORUSENIE ZMLUVNYCH POVINNOSTI
A SANKCIE ZA ICH PORUSENIE
V pripade, ak zhotovitel nedodrZi niektord z lehdt ukoncenia etapy spracovania diela
uvedend v &lanku IlI. tejto zmluvy, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu
takto:
- 5% z ceny za prislu$nu etapu spracovania za kazdy zacaty tyzden omeskania.

Ak omeskanie bude trvat viac ako 1 mesiac, objednavatel ma pravo odstupit od
zmluvy, pricom nie je povinny prevziat auhradit neukoncené dielo a zaplatit
rozpracovanost prac ku diiu odstupenia od zmluvy.

V pripade, ak neddjde k odstraneniu vietkych chyb a nedostatkov na strane zhotovitefa
do 30 dni od vyzvy objednavatela, resp. vratenia diela zhotovitefovi na opravu, je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu takto :

- 5% z ceny za prisludn( etapu spracovania za kazdy zacaty tyzden omeskania od

vyzvy.

Ak omeskanie bude trvat viac ako 1 mesiac, objednavatel ma pravo odstupit od
zmluvy, pricom nie je povinny prevziat auhradit neukoncené dielo a zaplatit
rozpracovanost prac ku driu odstipenia od zmluvy.



7.3.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

V pripade, Ze dielo alebo jeho ¢ast nebude mozné vypracovat a odovzdat v terminoch
dohodnutych v €lanku lll. tejto zmluvy je mozné lehotu primerane prediZit po postdeni
dévodov objednavatelom. O predizeni Ilehoty na pinenie uzavrd G&astnici zmluvy
dodatok k zmluve.

Clanok VIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

. Odstupit od tejto zmluvy mozno v pripadoch stanovenych zakonom a touto zmluvou.

Zmluvné strany maju pravo odstupit od zmluvy, ak:

a) pride k podstatnému alebo opakovanému poruseniu ustanoveni tejto zmluvy jednou
Zo zmluvnych stran podra ¢l. VI.,

b) zhotovitel je v omeskani s odovzdanim diela viac ako 1 mesiac,

c) zhotovitel je v omeskani s odstranenim chyb a nedostatkov viac ako 1mesiac,

d) zhotovitel kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

e) objednavatel kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy zhotovitefom z dévodov na strane objednavatela,

objednavatel zaplati zhotovitefovi len za ukon&ené etapy. Zhotovitel odovzda

objednavateflovi rozpracované dielo spolu so véetkymi materiaimi, podkladmi a listinami

poskytnutymi alebo obstaranymi pre potreby spracovania ROEP, ktory je predmetom

zmluvy.

Uginnym odsttpenim od zmluvy sa tato zmluva zrusuje od zaciatku. Zmluvné strany su

povinné v lehote do 30 dni od doru¢enia odsttipenia od zmluvy druhej zmluvnej strane,

vratit’ si vzajomne poskytnuté pinenia, pokial sa nedohodnt inak. Pravo na nahradu

Skody nie je tymto ustanovenim dotknuté. U&nnym odstipenim od zmluvy nie je

dotknuté pravo na vymahanie zmluvnej pokuty.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatefom z dévodov na strane zhotovitefa, nie

je objednavatel povinny zaplatit’ zhotovitefovi rozpracované etapy.

Clanok IX.
ZARUCNA DOBA NA ZHOTOVENE DIELO

Zhotovitel zodpoveda za vady diela podla prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika. —

Zhotovitel sa zavézuje, Ze dielo bude zodpovedat podmienkam stanovenym
v predpisoch uvedenych v ¢lanku II. tejto zmiuvy.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit vady diela nim spdsobené a zistené po schvaleni
registra spravnym organom do 30 dni odo dfia doruéenia pisomného oznamenia
spravneho organu o zistenych chybach zhotovitelovi.

Vady diela uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy odstrani zhotovitel na viastné naklady.
Zaruku uvedent v bodoch 9.2 aZ 9.4 tejto zmluvy poskytuje zhotovitel na dobu 3 rokov
odo dria zapisu registra do katastra nehnutelnosti.

Clanok X.

POSKYTOVANIE, VYUZiVANIE A SIRENIE HROMADNYCH VYSTUPOV Z KATASTRA

NEHNUTELUNOSTI

10.1. Zhotovitel sa zavazuje udrziavat vSetky skutoénosti, informacie a podklady, ziskané pri

plneni tejto zmluvy, ako déverné a zavazuje sa, ze vyluéi Sirenie poskytnutych Udajov



10.2.

10.3.

10.4.

katastra nehnutelnosti tretim osobam, ich vyuzivanie na propagacné a obchodné uéely,
ktoré nesuvisia s pdsobnostou uUcastnikov informac¢ného systému a wyliéi ich
pouZitie v rozpore so zakonmi €. 215/1995 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov, &.
216/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a ¢. 162/1995 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze neopravnené $irenie Udajov katastra nehnutelnosti je
poruSenim zakona €. 162/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Podmienky pouZivania a Sirenia Udajov katastra nehnutefnosti sa vztahuju i na Gdaje
registra &i inych Udajov ziskanych v konani podfa zékona ¢&. 180/1995 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov.

V nadvaznosti na zakon €. 428/2002 Z. z o ochrane osobnych Udajov v zneni
neskorSich predpisov zhotovitel je fyzicka, resp. pravnicka osoba, ktora spractva
osobné Udaje v mene prevadzkovatela — objednavatela. Pre Gcely ochrany osobnych
Udajov pri spracovani diela sa zhotovitel v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zakona &.
428/2002 Z. z. o ochrane osobnych Udajov v zneni neskorsich predpisov povaZuje za
sprostredkovatela, ktory je opravneny spractvat osobné Udaje Géastnikov konania
registra len v rozsahu uréenom MN.

Clanok XI.
ZAVERECNE USTANOVENA

11.1. Zmluva nadobulda platnost a G¢innost diiom jej podpisania obidvoma zmiuvnymi
stranami.

11.2. Zmluvné strany vyhlasujd, a s jej obsahom suhlasia a na znak suhlasu ju podpisuju.

11.3. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych si objednavatel ponecha
tri exemplare a zhotovitel jeden exemplar.

11.4. Obsah zmluvy je mozné zmenit formou pisomného dodatku podpisaného oboma
zmluvnymi stranami.

11.5. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislu§nymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a Obc&ianskeho zakonnika.

11.6. Zmluvné strany uzavreli tito zmluvu slobodne, vazne, majuc spésobilost na pravne
ukony a suhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, o potvrdzuji svojimi
vlastnoruénymi podpismi zastupcovia oboch stran.

V Ziline, dita 03.10.2008 V Ziline, dita 7%.72:2008

Za objednayatela : Za zhotovitela :

o

GEODEZIA
Zilina a.s.

-1-

pediatka, podpis pediatka, podpis



