Objednavatel :

Zhotovitel”:

ZMLUVA O DIELO
cislo 98/2008

uzavreta v zmysle § 536 — 565 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Katastralny drad v Ziline,
Hollého 7, 011 81 Zilina

Statutarny zastupca: JUDr. Viera Urdzikova,

prednostka Katastralneho Gradu v Ziline
Osoby opravnené konat vo veciach tejto zmluvy :

JUDr. Viera Urdzikova

prednostka Katastralneho turadu v Ziline
tel./fax: 041/2817515, 041/5620426

JUDr. Tatiana Fabryova

riaditefka Spravy katastra Turcianske Teplice

tel./fax: 043/2817580, 043/4924206
ICO/DIC: 37808095/2021618137
Bankové spojenie: Statna pokladnica €. uétu 7000004441/8180

GEODEZIA Zilina a.s.
Hollého 7, 010 50 Zilina

Zastupeny: Ing. Vladimir Stromcek
- predseda predstavenstva a riaditel a.s.
Osoby opravnené konat vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Jan Listiak, namestnik riaditefla
tel.: 041/5620 074
Osoby opravnené konat vo veciach technickych:
Ing. Maria Krchnava, veduca HS v Prievidzi
Tel./fax: 046/5422 186, 046/542 1562

ICO: 36 859 010
DIC: 2022633327
I€ DPH: SK2022633327

Bankové spojenie:  VUB a.s., pobocka Zilina
¢. udtu: 3807432/0200
Kontaktné udaje: tel/fax: 041/5620 824, e-mail: zilina@geodezia.sk

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu v Ziline, oddiel Sa, viozka &.
10650/L.



21.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1

Clanok 1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zostavenie a predioZenie na schvalenie registra obnovenej
evidencie pozemkov (dalej ROEP) v katastralnom Gzemi Borcova, obec Borcova, okres
Turdianske Teplice.

Vypracovanie a odovzdanie ROEP bude vykonané v sulade s nasledovnymi

predpismi :

- Zakon NR SR &. 180/1995 Z. z. o niektorych opatreniach na usporiadanie vlastnictva
k pozemkom, v zneni neskorsich predpisov (dalej zakon &. 180/1995 Z. z. v zneni
neskordich predpisov),

- Vyhlagka Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (dalej UGKK
SR) &. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 180/1995 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov,

- Metodicky navod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov ¢ MN
74.20.73.47.00, G&inny od 1. jula 2006 (dalej MN),

- pravne normy a technické predpisy, na ktoré sa odvolavaju vyssie uvedené
predpisy.

V pripade, Ze pocas pinenia zmluvy nastand zmeny pravnych noriem a technickych

predpisov, zhotovitel je povinny ich pri spracovani ROEP dodrzat.

Spravnym organom v dobe uzatvarania zmiuvy je Sprava katastra Turgianske Teplice

zastupena riaditefkou spravy katastra.

Clanok 1ll.
VYKONANIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje zostavit a predlozit na schvalenie dielo uvedené v ¢lanku 1.

tejto zmluvy v tychto etapach a terminoch:
|. etapa:
Spracovanie grafického suboru KN zobrazujuceho stav katastralnej mapy
najeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického suboru pévodného
uréeného operatu PM (stav analégovej mapy UO) a spracovanie grafickeho
suboru BPEJ vo vymennom formate grafickych informacii (VGI), v termine do:
03.02.2009.
Il. etapa:
Spracovanie pisomnej gasti ROEP — vyhotovenie formatu Udajov na vymenu
informacii (FUVI), spracovanie grafického stboru UO podfa aktudineho stavu KN
vo vymennom formate grafickych informacii (VGI) a zosuladenie udajov pisomne;j
a grafickej Casti registra, v termine do: 18.05.2009.
. etapa:
Zostavenie navrhu ROEP na zverejnenie podia § 7 ods. 1 zakona &. 180/1995 Z.
2 v zneni neskorsich predpisov - zostavenie pisomnej asti registra v predpisanej
tabulkovej forme, vyhotovenie jedného exemplaru grafickej Casti registra,
vyhotovenie vypisov z registra pre doruéenie G&astnikom konania, vykonanie
kontrol a odstranenie chyb, uverejnenie navrhu registra na verejné nahliadnutie
v obci, v termine do: 19.10.2009.
V. etapa:
Vyhotovenie ROEP a jeho schvalenie podfa § 7 zakona €. 180/1995 Z. z.vzneni
neskorsich predpisov - zapracovanie podanych namietok proti vypisom, ktorym
spravny organ vyhovel v navrhu registra, zapracovanie rozhodnuti podla § 11,
11a, 12 zakona ¢. 180/1995 Z. z. v zneni neskordich predpisov, tlaé zostav
pisomnej &asti registra, tlac grafickych &asti registra, véazba, overenie a expedicia
pisomnych a grafickych ¢asti registra v jednom vyhotoveni spravnemu organu,
schvalenie registra v termine do : 17.02.2010.



3.2. Dielo je zhotovitel povinny odovzdat' spravnemu organu.

41.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

Prva adruha etapa sa povazuju za ukonéené po prevzati a odsuhlaseni spravnym
organom. O prevzati a odsthlaseni spiSu zhotovitel a spravny organ protokol. Prva a
druha etapa sa povazuji za ukonéené dfom vyhotovenia protokolu o prevzati
a odsuhlaseni diela.

Tretia etapa sa povazuje za ukoncenl po vykonani kontrol podfa MN a po odstraneni
chyb vzmysle §14 MN. Zhotovitel musi so spravnym organom vyhotovit protokol
o odovzdani lIl. etapy a vykonani kontroly zapisatefnosti a odstraneni chyb.

O upinosti predioZeného ROEP spravnemu organu vyhotovi spravny organ preberaci
protokol, v ktorom uvedie, ¢&i pravoplatné rozhodnutia o namietkach boli v odovzdanom
diele zapracované.

Dielo sa povazuje za ukonéené difiom jeho schvalenia spravnym orgéanom podfla § 7
zakona €. 180/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Clanok IV.
CENA ZA DIELO

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v stilade s ustanoveniami zakona &.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena za dielo bez DPH je v Sk 162 200,- Sk,

slovom StosSest'desiatdvatisicdvesto Sk.

Cena za dielo bez DPH je v EUR 5 384,05 €.

Sadzba DPH je 19 %, vySka DPH je v Sk 30 818,- Sk,
slovom Tridsattisicosemstoosemnast’ Sk.
Sadzba DPH je 19 %, vySska DPH je v EUR 1 022,97 €.

Cena za dielo s DPH je v Sk 193 018,- Sk,
slovom Stodevitdesiatritisicosemnast’ Sk.
Cena za dielo s DPH je v EUR 6 407,02 €.

Konverzny kurz: 30,1260 Sk/ 1 €.

Cena za dielo bola stanovena na zaklade vyberového konania vo verejnom
obstaravani.

Cena za dielo je konecna.

V pripade, Ze v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH,
a naopak, cena za dielo sa z tohto dévodu nebude menit.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednéavatel zaplati zhotovitefovi po ukon&eni jednotlivych etap diela, tak ako su
Specifikované v ¢lanku Ill. zmluvy:

a) |. etapa spracovania 18 % z ceny za dielo uvedenej v &l. IV. zmluvy,

b) II. etapa spracovania 20 % z ceny za dielo uvedenej v &l. IV. zmluvy,

c) lll. etapa spracovania 37 % z ceny za dielo uvedenej v &l. IV. zmluvy,

d) po schvéleni registra spravou katastra 25 % z ceny za dielo uvedenej v &l. IV.

zmluvy.

Uhrada platieb podra etap spracovania bude uskutodnena na zaklade faktur, ktoré
zhotovitel doruci objednavatefovi.

Zaplatenie faktiry za |. all. etapu spracovaného diela je podmienené predlozenim
protokolu, vyhotoveného podfa &lanku Ili. tejto zmluvy. Platba za lil. etapu je



54.

5.5.

6.1.

6.2.

podmienena vykonanim kontrol podfa MN a odstranenim zistenych chyb. O vykonani
kontroly a o odstraneni zistenych chyb predlozi zhotovitel objednavatelovi protokol
spisany so spravnym organom.

Po schvaleni ROEP spravnym organom zhotovitel predlozi objednavatelovi koneénu
faktaru, ktorej prilohou bude aj rozhodnutie o schvaleni registra a protokol podla €lanku
1. tejto zmluvy.

Faktary zhotovitel predlozi v $tyroch vyhotoveniach. Lehota splatnosti je dohodnuta na
30 dni od prijatia faktury objednavatefom.

Clanok VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny :

6.1.1 vypracovat dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy na svoje naklady a na svoje
nebezpeéenstvo.

6.1.2 vypracovat a dodat objednavatelovi dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy

v stanovenej lehote sam  alebo vilastnymi zamestnancami s potrebnou

kvalifikaciou,

vyhotovit' a dodat dielo v lehote stanovenej v &l. Ill. tejto zmluvy,

vyhotovit' a dodat dielo v stlade s pravnymi predpismi, dodacimi podmienkami

a technickymi predpismi uvedenymi v €l. 1l. tejto zmluvy,

6.1.5 umoznit objednavatelovi priebezni kontrolu vykonavania diela a poskytovat’
mu na poziadanie informacie o stave rozpracovanosti diela,

6.1.6 vyzvat spravny organ na kontrolu vSetkych prac, ktoré budu fakturované
podla etap vykonavania ROEP, minimalne 5 pracovnych dni vopred,

6.1.7 bezplatne odstranit chyby a nedostatky diela podla pripomienok objednavatela,
najneskor do 30 dni od doru¢enia pisomnej vyzvy od objednavatela,

6.1.8 zucasthnovat sa kontrolnych dni zvolanych objednavateflom a zavery
kontrolného dna, ktoré budi mat pisomnu podobu, budu pre obidve strany
zavazné,

6.1.9 zucastiiovat sa na zaklade pozvanky zasadnuti komisie ROEP, na ktorych sa
budu prejednavat namietky a navrhy podlfa § 11, 11a a 12 zakona ¢. 180/1995
Z. z. v zneni neskorSich predpisov,

6.1.10 vratit pri odovzdani diela vSetky podklady a doklady pouZité pri zhotoveni diela
spravm@mu organu. O odovzdani a prevzati prislusnych podkladov a dokladov
bude spisana zapisnica medzi zhotovitefom a spravnym organom.

Objednavatel je povinny :

6.2.1 zabezpeéit zhotovitelovi podklady, resp. ich dostupnost’ na vykonanie diela do
troch tyzdhov od pisomnej Ziadosti zhotovitela,

6.2.2 zabezpeéit zriadenie komisie na obnovu evidencie pozemkov a pravnych
vztahov k nim (§ 5 MN) a zacat’ konanie pre zostavenie ROEP (§ 4 MN) do
jedného mesiaca od podpisania zmluvy,

6.2.3 stanovit $pecifické podmienky (§ 7 MN) za Ucasti zhotovitela a zastupcu,

6.2.4 poskytnut zhotovitelovi potrebnt suéinnost vo vztahu k tretim osobam, najma
uéastnikom konania a dotknutym organom Statnej spravy,

6.2.5 poskytovat zhotovitelovi informacie o zmenach pravnych vztahov, ku ktorym
dojde po zacati konania na zaklade Udajov spravy katastra,

6.2.6 objednavatel je povinny zaplatit zhotovitefovi dohodnutl cenu podrfa €l. V tejto
zmluvy za jednotlivé etapy okrem ostatnej, ktori objednavatel zaplati az po
schvaleni diela spravnym organom a jeho predloZeni na zapis do katastra.

o o
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6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

Zhotovitel ma pravo na :

6.3.1. zabezpecenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termine podfa
bodu 6.2.1 tejto zmluvy,

6.3.2. na zaplatenie dohodnutej ceny podia bodu 5.1 tejto zmluvy po vykonani
a skontrolovani jednotlivych etdp vykonania registra okrem ostatnej, ktoru
zhotovitel bude fakturovat po schvaleni diela spravnym organom ajeho
predloZzeni na zapis do katastra,

6.3.3. v pripade zistenia novych skuto&nosti na zmenu podmienok zmluvy, €o sa musi
uskutocnit’ v pisomnej forme ako dodatok k tejto zmluve.

Objednavatel ma pravo na :

6.4.1. kontrolu vykonavania prac podas spracovavania diela vlastnymi
zamestnancami, a ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvnymi
povinnostami, ma pravo, aby zhotovitel odstranil zistené chyby a dielo
vykonaval v stlade so zmluvou,

6.4.2. vratenie podkladov, ktoré zabezpeéil zhotovitelovi na vykonanie diela stucasne
s odovzdavanim ukondéeného diela,

6.4.3. neprevzatie vopred vecne a kvalitativne neskontrolovanych (dajov,
tvoriacich napl jednotlivych etap,

6.4.4. neprevzatie chybného diela, resp. jeho &asti,

6.4.5. neuhradenie diela, resp. jeho jednotlivych etap, pokial nebola vykonana
vecna a kvalitativna kontrola Gdajov tvoriacich dielo, resp. jeho &ast,

6.4.6. na odstUpenie od zmluvy, ak zhotovitel nedodrzi povinnost uvedent v &lanku 1.
tejto zmluvy a zarover neuhradenie rozpracovaného diela.

Ugastnici tejto zmluvy sa v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 zakona &. 40/1964 Zb.

Obcianskeho zékonnika v zneni neskor$ich predpisov vyslovne dohodli, ze vSetky

pohladavky, ktoré zhotovitefovi vznikna v sGvislosti s priebeznym uskuto¢riovanim

predmetu tejto zmiuvy za uskuto¢nenie diela nebudl zo strany zhotovitela postupené
na iny subjekt.

Clanok VII.

PORUSENIE ZMLUVNYCH POVINNOSTIi
A SANKCIE ZA ICH PORUSENIE

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi niektort z lehét ukonéenia etapy spracovania diela
uvedenu v Elanku Il tejto zmluvy, je povinny zaplatit' objednavatelovi zmiuvny pokutu
takto: -

- 5% z ceny za prislu$nd etapu spracovania za kazdy zaéaty tyzder omeskania.

Ak omeskanie bude trvat viac ako 1 mesiac, objednavatel ma pravo odstipit od
zmluvy, priCom nie je povinny prevziat auhradit neukon&ené dielo a zaplatit’
rozpracovanost prac ku driu odstupenia od zmluvy.

V pripade, ak nedéjde k odstraneniu vietkych chyb a nedostatkov na strane zhotovitefa
do 30 dni od vyzvy objednavatela, resp. vratenia diela zhotovitelovi na opravu, je
zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnl pokutu takto :

- 5% z ceny za prisluSn(i etapu spracovania za kazdy zadaty tyzdei omeskania od

vyzvy.

Ak omeskanie bude trvat' viac ako 1 mesiac, objednavatel ma pravo odstupit od
zmluvy, priom nie je povinny prevziat auhradit neukonéené dielo a zaplatit
rozpracovanost prac ku diiu odstipenia od zmluvy.

V pripade, Ze dielo alebo jeho ¢ast nebude mozné vypracovat a odovzdat v terminoch
dohodnutych v €lanku Ill. tejto zmluvy je mozné lehotu primerane prediZit po postdeni
dévodov objednavatefom. O predizeni lehoty na plnenie uzavrt G€astnici zmiuvy
dodatok k zmluve.



8.1.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

Clanok ViII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupit’ od tejto zmluvy mozno v pripadoch stanovenych zakonom a touto zmluvou.

Zmluvné strany maju pravo odstapit od zmluvy, ak:

a) pride k podstatnému alebo opakovanému poruseniu ustanoveni tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran podra &l. VI,

b) zhotovitel je v omeskani s odovzdanim diela viac ako 1 mesiac,

c) zhotovitel je v omeskani s odstranenim chyb a nedostatkov viac ako 1mesiac,

d) zhotovitel kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

e) objednavatel kond v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy zhotovitefom z dévodov na strane objednavatela,

objednavatel zaplati zhotovitelovi len za ukonéené etapy. Zhotovitel odovzda

objednavatelovi rozpracované dielo spolu so vSetkymi materialmi, podkladmi a listinami

poskytnutymi alebo obstaranymi pre potreby spracovania ROEP, ktory je predmetom

zmluvy.

Uginnym odstipenim od zmluvy sa tato zmluva zruduje od zadiatku. Zmluvné strany su

povinné v lehote do 30 dni od doruéenia odstupenia od zmluvy druhej zmluvnej strane,

vratit' si vzajomne poskytnuté plnenia, pokial sa nedohodnu inak. Pravo na nahradu

$kody nie je tymto ustanovenim dotknuté. U&innym odstapenim od zmluvy nie je

dotknuté pravo na vymahanie zmluvnej pokuty.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatefom z dévodov na strane zhotovitela, nie

je objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi rozpracované etapy.

Clanok IX.
ZARUCNA DOBA NA ZHOTOVENE DIELO

Zhotovitel zodpoveda za vady diela podla prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel] sa zavazuje, Ze dielo bude zodpovedat podmienkam stanovenym
v predpisoch uvedenych v €lanku Il. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vady diela nim spdsobené a zistené po schvaleni
registra spravnym organom do 30 dni odo dia dorucenia pisomného oznamenia
spravneho organu o zistenych chybach zhotovitefovi.

Vady diela uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy odstrani zhotovitel na viastné naklady.
Zaruku uvedenu v bodoch 9.2 az 9.4 tejto zmluvy poskytuje zhotovitel na dopu 3 rokov
odo dna zapisu registra do katastra nehnutefnosti.

Clanok X.

POSKYTOVANIE, VYUZIVANIE A SIRENIE HROMADNYCH VYSTUPOV Z KATASTRA

NEHNUTELNOSTI

10.1. Zhotovitel sa zavazuje udrziavat vSetky skuto€nosti, informacie a podklady, ziskané pri

plneni tejto zmluvy, ako déverné a zavazuje sa, ze vyluéi Sirenie poskytnutych udajov
katastra nehnutelnosti tretim osobam, ich vyuzivanie na propagaéné a obchodné Gcely,
ktoré nesuvisia s pdsobnostou UCastnikov informaéného systému a wyliéi ich
pouzitie v rozpore so zakonmi &. 215/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ¢&.
216/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a ¢. 162/1995 Z.z. v zneni neskor$ich
predpisov.



10.2.

10.3.

10.4.

11.4.

11.5.

11.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze neopravnené Sirenie Udajov katastra nehnutelnosti je
porusenim zakona €. 162/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Podmienky pouZivania a Sirenia udajov katastra nehnutelnosti sa vztahuju i na udaje
registra ¢i inych udajov ziskanych v konani podla zakona &. 180/1995 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov.

V nadvéznosti na zakon & 428/2002 Z. z o ochrane osobnych uUdajov v zneni
neskorsich predpisov zhotovitel je fyzicka, resp. pravnicka osoba, ktora spracuva
osobné Udaje v mene prevadzkovatela — objednavatela. Pre ugely ochrany osobnych
Udajov pri spracovani diela sa zhotovitel v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zakona &.
428/2002 Z. z. o ochrane osobnych Udajov v zneni neskorsich predpisov povazuje za
sprostredkovatela, ktory je opravneny spraclvat osobné (daje U&astnikov konania
registra len v rozsahu uréenom MN.

Clanok XI.
ZAVERECNE USTANOVENA

.Zmluva nadobuda platnost a G€innost diiom jej podpisania obidvoma zmiuvnymi

stranami.

. Zmluvné strany vyhlasujd, a s jej obsahom suhlasia a na znak sthlasu ju podpisuju.
. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych si objednavatel ponecha

tri exemplare a zhotovitel jeden exemplar.

Obsah zmluvy je mozné zmenit formou pisomného dodatku podpisaného oboma
zmluvnymi stranami.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a Obcianskeho zakonnika.

Zmluvné strany uzavreli tito zmluvu slobodne, vazne, majlic spdsobilost na pravne
Ukony a suhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, o potvrdzujd svojimi
vlastnoru€nymi podpismi zastupcovia oboch stran.

V Ziline, dha 03.10.2008 V Ziline, diha 77-.72:2008

Za objednavatela : Za zhotovitela :

GEODEZIA

Zilina a.s.
-

e

L

pediatka, podpis peciatka, podpis



