

Č. zmluvy zhotoviteľ'a:

Č. zmluvy objednávateľ'a: 365-300-2005

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov

*Zabezpečenie riešenia vybraných úloh pre projekt číslo UIBF 2003-004-995-01-04/7
"Inštitucionálne posilnenie v oblasti manažmentu kontaminovaných zariadení s obsahom
PCB v Slovenskej republike"*

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17 P.O.Box 15
833 15 Bratislava

Zastúpený:

Odborný garant:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Ing. Peter Rončák, CSc., generálny riaditeľ

Mgr. Róbert Chriaštel'

Štátna pokladnica

7000239654/8180

156 884

2020749852

SK2020749852

Zriaďovacia listina vydaná Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 28. februára 2005
č. 8/2005 – 1.9.

1.2 Zhotoviteľ:

Dekonta, s.r.o
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava

Zastúpený:

Odborný garant:

Bankové spojenie

Číslo účtu

IČO

DIČ

RNDr. Ing. Daniel Fülle, konateľ

RNDr. Ivan Čop

Tatrabanka, a.s., Bratislava

2627080576/1100

31 398 553

31 398 553/602

Organizačná zložka zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro
Vložka číslo: 9244/B

Článok II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie riešenia vybraných úloh pre projekt UIBF 2003-004-995-01-04/7 "Inštitucionálne posilnenie v oblasti manažmentu kontaminovaných zariadení s obsahom PCB v Slovenskej republike". Špecifikácia prác je uvedená v prílohe č. 1.

Článok III.

Termín plnenia

Začiatok riešenia: dňom podpisu tejto zmluvy
Koniec riešenia: jún 2006

Článok IV.

Cena diela a platobné podmienky

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách s odkazom na Prílohu č. 4 - Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy a prognóza peňažného toku rozpočtu Zmluvy č. 344-300-2006 uzavretej medzi MF SR – CFKJ a SHMÚ na:

1 762 857 SK (slovom Jedenmiliónsedemstošesťdesiatdvatisícosemstopäťdesiatšesťdesiat
korún slovenských)

bez DPH.

K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných predpisov.

4.2 Objednávateľ uhradí platby zhotoviteľovi nasledovným spôsobom:

a) zálohovú platbu v maximálnej výške 1 057 714 Sk s DPH uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 45 dní od dňa podpisu tejto zmluvy, na základe zálohovej faktúry, vystavenej zhotoviteľom.

b) priebežnú platbu maximálne vo výške 30 % z ceny diela, ktorá predstavuje 528 857 Sk bez DPH môže zhotoviteľ faktúrovať objednávateľovi najskôr po uplynutí 3 mesiacov od dňa podpisu tejto zmluvy za nasledovných podmienok:

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zúčtovaciu faktúru za skutočne vykonané plnenie zmluvy za obdobie od podpisu zmluvy. Objednávateľ vyplatí priebežnú platbu maximálne v takej výške, aby súhrn objednávatelom uhradených prostriedkov (zálohová platba spolu s priebežnou platbou) neprekročil 90 % ceny zmluvy.

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi samostatnú zúčtovaciu faktúru za skutočne vynaložené vedľajšie výdavky v zmysle bodu 4.2, článku IV. zmluvy č. 200300499501-04-01-00200 medzi MF SR– CFKJ a SHMÚ nad rámec ceny diela. Priebežná platba bude uhradená do 45 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

c) konečnou platbou je rozdiel medzi cenou diela v zmysle tejto zmluvy a úhrnom už uhradených platieb zhotoviteľovi. Konečná platba bude zhotoviteľovi uhradená do 45 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Právo fakturovať vznikne zhotoviteľovi po schválení konečnej správy projektu UIBF 2003-004-995-01-04/7 "Inštitucionálne posilnenie v oblasti manažmentu kontaminovaných zariadení s obsahom PCB v Slovenskej republike".

- 4.3 Podmienkou splatenia faktúry je pridelenie finančných prostriedkov objednávateľovi zo strany MF SR - CFKJ na účet. V prípade, že uvedené finančné prostriedky neboli objednávateľovi v čase splatnosti faktúry pridelené, deň splatnosti faktúry je desať dní po obdržaní uvedených finančných prostriedkov.
- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje cenu zaplatiť vo výške a lehotách, ako je v tejto zmluve dojednané.

Článok V **Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Všetky dodatky alebo zmeny tejto zmluvy sú platné len vtedy, ak boli vyhotovené písomnou formou a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 5.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - Podrobný popis činností.
- 5.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva, povinnosti a právne vzťahy zo zmluvy právom Slovenskej republiky a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, upravujúcimi najmä zmluvu o dielo.
- 5.4 Platnosť zmluvy môže byť ukončená dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou bez uvedenia dôvodov, pričom výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
- 5.5 Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 2 zhotoviteľ.
- 5.6 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy je dostatočne určitý a zrozumiteľný, a že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa



Ing. Peter Rončák, CSc.
generálny riaditeľ SHMÚ

V Bratislave, dňa 20. 12. 2005

RNDr. Ing. Daniel Fülle
konateľ Dekonta s.r.o

Príloha č. 1 Zadanie prác

1. Ciele riešenia

Hlavným cieľom riešenia úlohy je podpora MŽP SR, SAŽP a COHEM pri vytváraní inštitucionálnych a organizačných podmienok pre správne plnenie požiadaviek Smernice Rady 96/59/ES

2. Zodpovednosť za riešenie

Pre dosiahnutie cieľa riešenia úlohy je nutné celé riešenie realizovať prostredníctvom úloh v rozsahu expertodní uvedenom v tabuľke č. 1 tejto prílohy.

Tabuľka č. 1: Rozpis úloh a kapacít riešiteľov na zabezpečenie ich plnenia

Úloha	Čiastková úloha	Aktivita	Riešiteľ	Kapacita [Expertodni]	Trvanie od	Trvanie do
Č.2 Vypracovanie Úvodnej správy	Návrh plánu úloh		KE 2	2	Deň podpisu zmluvy	30.12.2005
			E 3	2	Deň podpisu zmluvy	30.12.2005
Č.3 Analýza súčasného stavu implementácie Smernice rady 96/59/EC.	I. Vypracovať analýzu súčasnej legislatívy v SR a stavu plnenia požiadaviek Smernice Rady 96/59 EC (Smernice)	a. rešerš platnej legislatívy v SR	E 3	2	Deň podpisu zmluvy	9.1.2006
			E 3	2	10.1.2006	16.1.2006
			E 3	2	10.1.2006	16.1.2006
		b. porovnanie platnej legislatívy v SR a požiadaviek Smernice	KE 2	1	Deň podpisu zmluvy	21.12.2005
			E 3	1	Deň podpisu zmluvy	21.12.2005
		c. analyzovať realizovanú inventarizáciu v SR s požiadavkami EÚ a S - ŠD	KE 2	1	2.1.2006	9.1.2006
			E 3	1	2.1.2006	9.1.2006

Tabuľka č. 1 – pokračovanie

Úloha	Čiastková úloha	Aktivita	Riešiteľ	Kapacita (Expertodni)	Trvanie od Trvanie do
		d. zistiť a analyzovať vykonanú inventarizáciu v krajinách, kde majú EU zavedenú e. porovnať situáciu v SR so situáciou v týchto krajinách	E 3	2	Deň podpisu zmluvy 20.1.2006
	III. Vypracovať analýzu inštitucionálneho zabezpečenia a plnenia požiadaviek Smernice Rady 96/59 EC v SR a návrh prípadných efektívnych zmien pri ich výkone	a. analyzovať inštitut, zabezpečenie v SR b. porovnať s požiadavkami Smernice Rady 96/59 EC c. navrhnuť (podľa výsledkov z bodu II.) zmeny vo výkone existujúcich právnych predpisov v SR v súlade s nadväznosťou na výsledky riešenia úlohy 3. I	E 3 KE 2 E 3 E 3	1 1 1 1	23.1.2006 17.1.2006 17.1.2006 24.1.2006 8.2.2006
	IV. Vypracovať prehľad metodík, manažmentu toku dát a informačných systémov a spracovania údajov o kontaminovaných zariadeniach v tých krajinách EU, ktoré už majú zavedený takýto systém inventarizácie	a. rešerš metodiky zberu údajov b. rešerš metodiky spracovania údajov	KE 2 E 3 KE 2	1 1 1	9.2.2006 9.2.2006 17.2.2006 24.2.2006
	V. Vypracovať návrh na doplnenie alebo zmenu existujúcich právnych predpisov v SR		E 3	2	17.2.2006 28.2.2006 7.3.2006
	VI. Spracovať odporúč. správu		E 3	1	8.3.2006 15.3.2006

Tabuľka č. 1 - pokračovanie

Úloha	Čiastková úloha	Aktivita	Riešiteľ	Kapacita [Expertodni]	Trvanie od	Trvanie do
Č. 4 Workshop pre zainteresované inštitúcie v oblasti manažmentu kontaminovaných zariadení s obsahom PCB	I. Špecifikácia zainteresovaných inštitúcií v súlade s výsledkami plnenia úlohy č. 3 III. Realizácia Workshopu		E 3	1	22.2.2006	1.3.2006
			KE 2	3	22.3.2006	24.3.2006
			E 3	3	22.3.2006	24.3.2006
Č. 5 Návrh zlepšenia koordinácie a inform. tokov o zariadeniach kontaminovaných PCB v rámci zainteresovaných inštitúcií v SR	I. Analyzovať systém existujúcich informačných tokov o zariadeniach kontaminovaných PCB II. Návrh zlepšenia koordinácie a informačných tokov o kontaminovaných zariadeniach s PCB v rámci zainteresovaných inštitúcií v SR		KE 2	3	6.2.2006	17.3.2006
			E 3	1	6.2.2006	17.3.2006
			KE 2	4	27.3.2006	10.4.2006
Č. 6 Spracovanie priebežnej správy			KE 2	1	11.4.2006	17.4.2006
			E 3	1	11.4.2006	17.4.2006
Č. 7 Informačný systém zariadení kontaminovaných PCB	I. Vypracovať systém na platforme definovanej správcom IS na SAŽP, COHEM II. Zostaviť manuál pre obsluhu IS III. Organizovať školenie pracovníkov podľa požiadaviek SAŽP	a. Spracovať architektúru IS podľa požiadaviek kľúčových užívateľov so zohľadnením požiadaviek na výstupy a prepojenia na iné IS v správe SAŽP b. Vytvorenie IS	KE 2	5	13.2.2006	20.4.2006
			KE 2	15	20.3.2006	2.5.2006
			KE 2	4	21.4.2006	5.5.2006
			KE 2	3	11.5.2006	16.5.2006

Tabuľka č. 1 - pokračovanie

Úloha	Čiastková úloha	Aktivita	Riešiteľ	Kapacita [Expertodni]	Trvanie od	Trvanie do
Č.8 Propagácia výstupov projektu	I. Spracovanie (obsahové) web stránky		KE 2	2	21.4.2006	5.5.2006
			E 3	1	21.4.2006	5.5.2006
	II.Spracovanie informačných letákov		E 3	1	27.4.2006	12.5.2006
Č.9 Vypracovanie konečnej správy			KE 2	3	8.5.2006	22.5.2006
			E 3	3	8.5.2006	22.5.2006

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

KE 2 – Kľúčový expert č. 2 v zmysle prílohy č. 3 zmluvy č. 344-300-2006 uzavretej medzi MF SR – CFKJ a SHMÚ (RNDr. Ing. Daniel Fülle)

E 3 – Expert č. 3 v zmysle prílohy č. 3 zmluvy č. 344-300-2006 uzavretej medzi MF SR – CFKJ a SHMÚ (RNDr. Milan Dečšák)