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Zmluva o dielo €. 2010080027-90-CLa0O-0-10999

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnlka
v znenl neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodného zakonnika")

Objednavater:

Pravna forma:
Zaplsany:

Statutarny organ:

Osoba opravnena podpisat zmluvu:

Osoba opréavnend rokovat
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
Stavebny dozor:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Clslo uétu:

{dalej len ,objednavatel)

Zhotovitel :
Sidlo:

Zaplsany :
Statutarny organ :

Osoba opravnena rokovat'
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych :
ICO:

IC DPH :

Bankoveé spojenie :

Clslo t&tu :

Tel &.:

E-mail:

(d'alej len ,,zhotovitel™)

Clanok .
Zmiuvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme ,,ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I.
Oddiel: Po, vloZka £.312/B

Ing. Stefan Hlinka, generalny riaditef ZSR

Ing. Dugan Seféik

Ing. Ernest Barat
riaditel ZSR - Centrum logistiky a obstaravania

Ing. Jozef Veselka, povereny vykonom funkcie riaditefa

Odboru investorského GR ZSR

Ing. Milan Zvonar, US SPaR Bratislava
Ing. Jozef Ol%a, US SPaR Bratislava
31364501

2020480121

SK2020480121

VUB, a.s. Bratislava

35-4700012/0200

NOSTRA, s.r.o.
Koprivnicka 36, 841 02 Bratislava

v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |.
Oddiel; Sro, vioZka ¢, 32589/B
Ing. DuSan Liptak

Ing. Dusan Liptak, konatel
Ing. DuSan Liptak, konatel
35894 628

SK 2021857486
HVB-bank
1380710008/8080
0915/706 005

nostra@stonline.sk



Clanok IL.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje wvykonal pre objednédvatela rekonstrukéné prace na ZST Velké

Kostolany, nahradny zdroj energie ato v rozsahu:

a) SO.01 Strojovita NZE:  a1) $SO.01.1 Strojoviia NZE — stavebné Upravy
a2) $0.01.2 Strojoviia NZE — elektroinitalacia

b) PS 01 NZE, technologicke zariadenie

podfa projektovej dokumentacie a za podmienok dohodnutych v tejto zmiuve.

Podrobnej3| opis prac je v Prilohe €. 1 — Rozpoéet, ktora tvorl neoddelitelna suéast tejto zmiuvy
o dielo.

Objednavatel sa zavdzuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi cenu diela
podfa &lanku IV. tejto zmluvy. O priebehu a vysledku odovzdavania a preberania diela spisu
zmluvné strany zapisnicu, v zévere ktorej objednavatel vyslovne uvedie, &i dielo prebera alebo
neprebera s uvedenim presnych dévodov odmietnutia prebratia diela.

Clanok NI
Termin a miesto pinenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy:

Odovzdanie staveniska do 15 pracovnych dni od podpisania ZoD
Lehota vystavby do 15.12.2010
Uvolnenie staveniska do 30 dni od ukonéenia diela

Zhotovitel musl bez mes&kania a pisomne informovat’ objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje postup prac na diele,

Ak zhotovitel meska s ukontenim diela podfa zmiuvného terminu, mdZe objednavatel iadat
nahradu $kody v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, pricormn zmluva zostava v platnosti.

Zavazok zhotovitefa vykonat' dielo sa povaluje za spineny jeho riadnym dokongenim
a protokolarnym odovzdanim vykonaného diela objednavatefovi. Dielo sa povaZuje za riadne
dokonené, ak nema Ziadne vady a nedorobky. Zhotovitel je zaroveh povinny odovzdat
objednavatefovi aj vietky potrebné podklady a dokumentaciu tykajucu sa vykonaného diela.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela je stanovend v stlade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v znenl neskor§ich
predpisov na jednotlivé SO, PS vo forme rozpoétu — oceneného popisu prac a dodavok podla
Prilohy &. 1 Rozpocet na vymedzend merni jednotku a mnoZstvo m.j., ktora tvori neoddelitefna
st¢ast tejto zmluvy, v sume:

CeNA DBEZ DPH ..o e 144 134,82 €
TO Y DPH e et 27 385,62 €
cenavratane DPH ... e, 171 520,43 €.

Zmluvné strany sa dohodli, e dohodnut4 cena za plnenie podla predmetu tejto zmluvy sa
povazuje za cenu maximalnu, k jej zmene moZe dojst’ ien z dévodov uvedenych v bode 2. tohto
€lanku. Iné dévody na zmenu ceny nie st moZné. Zmena ceny musl byt urobena pisomnym
dodatkom k tejto zmluve podplsanym opravnenymi zastupcami zmiuvnych stran.

K zmene zmluvnej ceny mdze dojst”

a) pri zmene rozsahu vykonanych prac voci rozpoétu podra pokynov objednavatela, ktoré sa
vyskytnl pocas realizdcie diela,

b) pri zmene technického rie$enia pozadovaného objedndvatefom,

c) pri zakonnych zmenach v oblasti dani, hlavne u DPH,

d) pri zavedenl dovoznej prirazky a zmene colnych predpisov (iba u materialov a vyrobkov
nedostupnych u slovenskych vyrobcov). Toto zhotovitel musi preukazat'.



Zmenu ceny strany dohodnul pisomnym dodatkom k zmluve, podpisanym opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran.

Clanok V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitefovi Ziaden preddavok.

Objednavatel zaplati cenu diela na zaklade objednavatefom odsuhlasenych sipisov prac a faktur,
ktoré vystavi zhotovitel. Splatnost faktir vo vyske 890% za skutofne zrealizované prace na
jednotlivych stavebnych objektoch a prevadzkovych stboroch je 30 dni odo dia jej dorutenia
objednavatefovi. Splatnost' faktar vo vySke 10% je do 30 dni odo diia vystavenia preberacieho
protokolu (bez vad a nedorobkov) a ich dorugenia objednavatelovi.

Zhotovitel vystavi a za$le faktiru na adresu objednavatela: Zeleznice Slovenskej republiky
Bratislava v skratenej forme ,ZSR", Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Qdbor investorsky.

Faktura musi obsahovat' nalezitosti v zmysie zakona &. 222/2004 Z. z, o DPH v zneni neskor3ich
predpisov a Cislo tejto zmluvy. Dalej vecne vykonané prace v objemoch dokladované
odsdhlasenymi supismi vykonanych prac. Nedelitelnou suéastou faktiry bude odbornym dozorom
odsuhlaseny soOpis vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti ake je $pecifikovana cena.
V pripade jej neuplnosti alebo nespravnosti ju objednavatel méZe zhotovitelovi vratit na opravu.
Dorucenim opravenej faktiry zadina plynit nova lehota splatnosti tejto faktury.

Konedna faktira bude vystavena do 20 dni po odovzdani a prevzatl riadne dokonéenych prac.

Zhotovitefovi vznikne pravo vystavit' faktiru za skutoéne zrealizované prace na jednotlivé 2asti.
Stavebny dozor ma pravo z uvedenej fakturovanej &iastky zadrZat 10 % a2z do doby riadne
dokongeného diela na SO, PS s uspeSnym preberacim konanim (bez vad a nedorobkovy).

Uhrada faktury bude realizovana prevodnym prikazom na GO&et zhotovitefa uvedenym v tejto
zmluve. Objednavatel nie je v omeskanl s dhradou faktiry, ak v posledny def lehoty splatnosti
zada prikaz na jej Uhradu svojmu pefaZznému tstavu.

Zhotovitel je opravneny, ak objednavatel bude v omeskani s Uhradou doruéenej faktiry, uplatnit
si Urok z omeskania z diZnej sumy, za kazdy defi ome3kania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika,

Pohfadavky zhotlovitela vodi objednavatefovi nie je moZné postupit' tretej strane bez pisomného
sihlasu Statutarneho organu objednavatela.

Clanok VL.
Zakladné podmienky na vykonanie diela

Zhotovitel sa zavazuje, 2e je opravneny vykonavat ginnost' podfa &lanku 1., ods. 1 pism. a) bod
al) a pism. b) tejto zmluvy, a Ze je pre fiu v plnom rozsahu naleZite kvalifikovany. Cinnost' podla
¢lanku 1l. ods.1 plsm. a) bod a1} vykond v mene zhotovitefa subdodavatel: Teiemont, a.s.,
Trnavskéd cesta 102, P.O.BOX 88, 820 09 Bratislava 29 vrozsahu, na ktory je nalezite
kvalifikovany, pritom opravnenie subdodavatela na vykonanie tejto &innosti predloZ zhotovitel pri
preberani staveniska a musi byt platné potas celej doby realizacie predmetu tejto zmiuvy.
Zhotovitel sa zavizuje, vykonat dielo podlfa tejio zmluvy riadne a v&as, vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy a vsilade so vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi na Gzemi Slovenskej republiky.
Zarove je pri tom povinny na svoje naklady odstranit’ vietok vzniknuty odpad.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prdc bez odsuhlasenia a pisomného prikazu stavebného

dozoru. Zhotovitel sa zavdzuje pri zhotoveni diefa plnit pokyny dané vyhradne v pisomne] forme:

- osobou plsomne splnomocnenou objednavatefom udelovat' zhotovitefovi zavazné pokyny za
0&elom vytvorenia diela.

- zhotovitel je povinny vykonat dielo v zmysle platnych predpisov, vieobecnych a technickych
noriem 2eleznfc a V8eobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb (dalej VTPKS).

Zhotovitel svojou &innostou nesmie narudit bezpegnost osdb nachédzajlcich sa v objekte ani
inych osbb pohybujucich sa mimo staveniska. Zhotovitel je povinny nahradit vietky $kody,
sposobené pri vykonavan! diela.



Zhotovite! je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli udrZiavat poriadok a gistotu, je
povinny odstrafiovat odpady a negistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na viastné naklady.
Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat’ objednavatefa o vzniku akejkofvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela.

Zhotovitel vykona vietky prace na jestvujlcich vedeniach a zariadeniach po vydani suhlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia aza podmienok danych spravcami vedenia a za dozoru
spravcu potas vykonavania tychto prac.

4. Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe podfa potreby stavby.

Zhotovitef je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' stavebny dennlk v jazyku slovenskom, a
to ako original a dve kopie originalu. Original ostava v stavebnom denniku, prv( képiu odobers
stavebny dozor, druht kopiu je zhotovitel povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k
dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem tychto oséb su opravneni robit zaznam stavebny dozor objednavatera a jeho
nadriadeni, projektant.

6. Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

7.V pripade potreby majl obe zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny defi.

8.  Zhotovitel je povinny pre téely kontroly poskytnut' itastnikom vyZiadané relevantné informacie
k pineniu tejto zmluvy. Ak objednévatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so
Specifikaciou diela, je objednavatel opravneny doZadoval' sa toho, aby zhotovitel odstranil
nedostatky vzniknuté nespravnym vykonanim a dielo vykonaval v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny o vysledku kontroly spisat protokol akazdému u&astnikovi kontroly
odovzdat jedno vyhotovenie protokolu. Protokol podpiu zastupcovia oboch zmluvnych stran.

9. Odovzdavka staveniska;

9.1. objednavatel zabezpell pre zhotovitela bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska.

8.2. pri zriadeni, usporiadanl, vybavenl a likvidacii sa dodrZiavaju ustanovenia osobitného
predpisu (zakon &.237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zakon a vyhladka
€. 374/1990 Zb. o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach) a
osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok tak ako si uvedené
v citovanom predpise a v tejto zmluve,

9.3. zhotovitel si zabezpeti prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska a poskytne
miestnost’ pre stavebny dozor. Naklady na prevadzku, udrZbu a likvidaciu st su&astou
zmluvnej ceny.

9.4. Zhotovitel zabezpell vyty¢enie inZinierskych sieti najneskér do zahdjenia prac
a zabezpedi staly dozor nad podzemnymi vedeniami a zariadeniami, ktoré budd dotknuté
pracami zhotovitefa tak, aby nedoélo k ich poskodeniu.

8.5. ZSR - Oblastné riaditefstvo Trnava urél zhotovitelovi na odovzdavke staveniska material,
ktory sa vyziska a da sa pouZit na iné iCely a stanovi miesto jeho uloZenia. $ vybGranym
nepouZitefnym materidlom sa vysporiada vramci stavby zhotovitef na oficidlnych
skladkach a uloZenie vyburanéhe materialu bude objednavatefovi dokladovat'.

9.6. Bezpecnost pri praci sa riadi zdkonom ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia
pri_préci aozmene adoplnenl niektorych zakonov arezortnymi bezpe&nostnymi
predpismi.

9.7. Vzmysle Zakona ¢. 124/2006 Z.z. za vytvorenie podmienok pre bezpe&nost a ochranu
zdravia pri praci zodpoveda v plnej miere zhotovitel.

9.8. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat ustanovenia stavebného zakona ajeho vykonavacich
vyhla&ok.

9.9. Zhotovitel umozni kontrolu dodriavania ustanoveni bezpeé&nostnych predpisov
bezpetnostnému technikovi ZSR azabezpe&i odstranenie nim zistenych zavad
v stanovenej forme a ase.

10. Realizécia:

10.1.  zhotovitel svojou Einnostou nesmie narudit bezpednost oséb nachadzajlcich sa
v objekte ani inych osbb pohybujicich sa mimo staveniska,

10.2. vytyCovanie a iné meratské prace potrebné pre vykondvanie predmetu diela
zabezpetuje zhotovitel, ako sucast dodavky,

10.3. zhotovitel uhradza vodné a stofné, odber energie prevadzkového a socidlneho
zariadenia staveniska,



10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12,

zamestnanci objednavatefa moZu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni

funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preuk4?u sa

prislu§nym opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoll a na prenechanych

inZinierskych sietach udrZiavat’ poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a

nelistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na viastné naklady,

pri odovzdani dodavky je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,

zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mo2né dodavku riadne prevziat a

bezpeéne prevadzkovat),

po termine odovzdania a prevzatia stavby, méZe zhotovitel ponechat' na stavenisku len

stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s

ktorymi objednavatel dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitef

povinny vypratat' stavenisko do 30 dni a upravit' stavenisko tak, ako mu to uklada
zmiuva, projektova dokumentacia a kolaudaéné rozhodnutie,

zhotovitel vykonava tinnosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost

podra zmluvy, pricom reSpektuje technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy,

vyhlasky platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia

pri_praci, vyhlaSku o bezpe&nosti prace a technickych zariadenl pristavebnych a

montaZnych pracach, zakon o Zivotnom prostred(, zakon o odpadoch a o nakladani s

odpadmi, zadkon o ovzdu$l, zakon o vodach, zakon o poZiarne] ochrane, Slovenské

technickeé normy, zakon &. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o

zmenach a doplneni niektorych zékonov, Vieobecné technické poziadavky kvality

stavieb. Zhotovitel je povinny preukézatelne poudit vietkych zamestnancov pracuijtcich
na stavbe o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci,

objednavatef, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu podfa zmluvy vykonava

stavebny dozor (§ 46b zakon &. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zakon).

Za tym ucelom ma pristup na pracoviska, dieine a sklady, kde sa zmluvné vykony a ich

suCasti realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byl predioZené vykresy,

vzorky materidlov a iné podklady sivisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky
kontrol kvality - atesty. S informéciami a podkladmi oznagenymi dodavatefom ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat' déverne,

ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neuéelné,

mus( uplatnit' svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné

poziadanie vykonat, pokial nie st v rozpore s prisludnymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo 3tatnej
spravy. Ak s takymi pracami budi spojené viac naklady, tie potom zna$a objednavatel.

Ak taketo prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristapi na primerant Gpravu

Zmiluvy z dévodu Casového skizu,

objednavatel ak moZe, poskytne zhotovitefovi na poZiadanie k pouzitiu alebo

spolo&nému pouzivaniu;

10.11.1. materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitefom musia byt
dokladované certifikatmi v zmysle zakona & 264/1999 Z.z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a dopineni
niektorych zakonov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudt mat, resp.
nebud( zodpovedat zmluve a poZadovanym skiskam, musi zhotovitel na
viastné naklady odstranit' a nahradit’ bezchybnymi. Zhotovitel ruéi za $kody
tak vzniknuté v rozsahu Clanku IX. bod 5 a nasledovnych.,

10.11.2. Zhotovitel musi objednavatefa bez zbyto&ného meskania a pisomne
informovat’ o vzniku kaZdej udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu
predmetu zmluvy.

10.11.3. zhotovitel je povinny zabezpelit' 0ast’ svojich zamestnancov na preverovani
svojich dodavok a prac, ktoré vykondva stavebny dozor objednavatefa a robit
okamiité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok
od dokumentacie,

10.11.4. Ziadna cast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoZnit’ skontrolovanie akejkolvek
Casti diela, ktora ma byt' zakryta. Zhotovitel aspof 3 pracovné dni vopred
oznami stavebnému dozoru, Ze Cast' diela bude zakryvat. Stavebny dozor
vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykond, je povinny uhradit nakiady
dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa viak
pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady
dodato&ného odkrytia zhotovitefl,

zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho: Ing. Milos Zakovic



11.

10.13.

10.14.

Odovz
111
11.2.
11.3.

Zhotovitel  zabezpe&i  koordinatora bezpeénosti a ochrany =zdravia pri
praci pre objednavatefa. Objednavatel ho navazne, pred zahdjenim stavby poverl
funkciou koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Objednavatel poveruje funkciou koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci:
Ing. Dudan Liptak.
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru, zastupujliceho objednévatela pri
kontrolnych dfoch, kontrole vykonavanych prac, pri mesagnom potvrdzovani
vykonanych prac, ako i preberani ukonéeného diela: Ing. Milan Zvonar, US SPaR
Bratislava, Ing. Jozef Ol&a, US SPaR Bratislava

danie:
dieio sa povaZuje za dodané ak je urobené jeho protokolarne odovzdanie a prevzatie,
dielo moZno preberat po jednotlivych SO, resp. celé dielo naraz.
prevzatim &asti stavby (SO, PS) prechédza vlastnicke pravo a nebezpe&enstvo $kody
na objednavatela,
prevzatie diela alebo jeho Casti méZe byt odmietnuté pre vady a to aZ doich
odstranenia,
zhotovitel je povinny najneskér 10 dni vopred oznamit objednavatefovi, kedy bude
predmet zmluvy, alebo jej Cast' pripraveny na odovzdanie,
zhotovitefl je povinny vykonat komplexné vyskisanie odovzdavanej éasti diela,
zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednéavateflovi:

PD skutotného vyhotovenia vo dvoch vyhotoveniach ako wvytladok a jedno
vyhotovenie v digitalnej forme a zakreslenie skutoéného vyhotovenia do DRS.
Zameranie skutofného vyhotovenia musl byt' naviazané na jednotnu trigonometrickd
siet, resp. spdsobom, akym je vyhotovena PD,

- zoznam strojov, zariadenl, ktoré su si¢astou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. vinom jazyku ale s overenym
prekladom do jazyka slovenského,

- zapisnice a osvedtenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov,

— zapisnice o preverenl prac a konstrukcil v priebehu vystavby zakrytych,
zapisnice o individualnom a komplexnom vysku$ani zmontovanych zariadenti,

- doklady o vykonanych funkénych skidkach,

- prehlasenie o uloZeni podzemnych vedenl podfa STN aPD, folodokumentacia
ulozenia inZinierskych sietl, plsomny stihlas spravcov kriZujucich sieti,
stavebny dennlk,

- preverit vybudovanu elektroin$talaciu a vydat vychodziu reviznu spravu (osoba
s opravnenim ginnosti na drahach).

Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom na to, Ze preberacie konanie sa

neusk

utoéni.

12. Zapisnicu o odovzdani a prevzati dokontenej Easti stavby spisuje stavebny dozor objednavatera,
ak nebude dohodnuté inak.

Ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstranenl nedostatkov
opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej z&pisnici.

13.

14,

15.

Zmluvne strany sa moZu dohodnit na samostatnom odovzdanl a prevzati len takych
dokoncenych prac alebo &asti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpoklada
v projektovej dokumentacii.

Osobitné technické podmienky:

15.1.

15.2.

15.3.

Zhotovitel je povinny zabudovat' material a vyrobky |. triedy akosti s predpisanou dobou
zaruky, skuskami a atestami. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
objednavatefom (projektantom, budicim spravcom a uZivatefom) pisomnou formou.

Zhotovite! je povinny pouZivat len také materialy a vyrobky pre dopravnu cestu, pre ktoré
boli vydané CSD aZSR schvalené plany, technické predpisy, normy, zavadzacie,
povolovacie a vzorové listy.

Nie je pripustné pouzivanie technologil, ktoré su vrozpore s platnymi technickymi
a bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami v§ecbecnymi i rezortnymi.
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16.4.  Je zakdzané pouZivat drobnu i velkl mechanizaciu pre montaZne a stavebné prace,
ktora bola oproti schvalenej dokumentacii rézne, va&sinou neodborne upravovand, nie su
pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli
byt' porusené predpisy bezpe&nostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo
déjst’ k zhordeniu Zivotného prostredia.

15.5.  Nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s preslou reviziou, resp.
tratové stroje a mechanizacia, kioré svojim technickym stavom (najma pohonu a bfzd)
nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

15.6. Zhotovitel musi podzemné vedenia a zariadenia uloZit v sulade s platnymi normami
a predpismi (tento sulad dolo2l fotodokumentaciou uloZenia podzemného vedenia aj
v miestach krizovania inych inZinierskych sietl). V opaénom pripade takéto zariadenia
nebudu objednavatefom prevzaté a bude nariadené opatovné uloZenie podla predpisov
na naklad zhotovitela.

Suhlas na zasyp zemnych ryh uréenych pre podzemné vedenia a zariadenia bude
vydany stavebnym dozorom len na zaklade kladného stanoviska zodpovedného geodeta
objednavatela, ktory overil zhotovitefom prediozené geodetické zameranie.

15.7.  Zhotovitel je povinny viest' désledne mapovii evidenciu podzemnych vedeni a zariaden
vzmysle predpisov M20/1, M20/2, M20/5, tj. najm4 ich zameranie pred zakrytim
a zapisni¢né odovzdanie objednavatefovi (buducemu spravcovi).

Clanok Vi
Zmluvné pokuty

Dohodnuta pokuta za nesplnenie zmluvného terminu zhotovitefom sa stane splatnou uplynutim
tohto terminu. Zaplatenie pokuty nevyluduje povinnost zhotovitefa uhradit’  skodu
objednéavatelovi, ktora vznikla nespinenim zavazkov vyplyvajucich zo zmluvného vztahu.

V pripade, Ze zhotovitel nedodr2i lehotu uvedenu v &lanku I, ods. 1 tejto zmluvy, uhradi
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,039% zceny diela za kazdy defi omeskania.
Zakladom pre vypoéet bude cena bez DPH.

Objednavatel ma pravo uplatnit si vo&i zhotovitelovi zmluvnu pokutu za omeskanie
$ odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise z preberacieho konania je 20 € (602,52
Sk) za kaidy deh omeskania, vadu a nedorobok aZ do dfia, ked budd vady a nedorobky
odstraneneé. To isté plati aj pre skryté vady, reklamované v zaruénej lehote.

Objednavatel mé& pravo uplatnit si vo&i zhotovitefovi zmluvnu pokutu za neuvolnenie a
nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zapise z preberacieho konania) je 20 €
(602,52 Sk) za kazdy deft omeskania.

Clanok Viil.
Zodpovednost’ za spésobené Ekody

Zodpovednost' za $kodu spésobent porusenim povinnosti jednej zo zmluvnych stran sa spravuje
ustanoveniami Obchodného zakonnika o nahrade Skody.

Pokial vzniknu $kody na stavenisku alebo vykonanych pracach alebo &astiach poas obdobia,
v ktorom je zhotovitel' povinny o ne sa starat, musl zhotovitel na viastné naklady odstranit tieto
Skody.

Objednavatel je opravneny poZadovat nahradu Skody, ktora bola spésobena porusenim
povinnosti, na ktor( sa vztahuje zmluvna pokuta, vo vySke presahujucej zaplatent zmluvno
pokutu.

Clanok IX.
Zodpovednost' za vady a ziruka

Zhotovitel zodpoveda za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika. Vadou diela sa
fozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmiuvou, technickymi normami, predpismi ako aj usmerneniami a poZiadavkami
objednavatela v zmysle stavebnych noriem.

Po zisteni, Ze dielo vykazuje vady, za ktoré nesie zodpovednost zhotovitel, ma objednavatel
pravo poZadovat' bezplatné odstranenie vady. V pripade, e odstranenie vady je nemoZné alebo
by neprimerane zataZovalo objednavatefa, ma objednavatel pravo na bezplatné odstranenie vady
poskytnutim nového plnenia tzv. nahradné plnenie. Vadu je zhotovitel povinny odstranit' do 5 dnl
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odo dha dorufenia pisomného oznamenia objednavatela ovade, pokial strany pisomne
nedohodnd v konkrétnom pripade ini lehotu.

Reklamacia o vadach musl byt vyhotovena v pisomnej forme.

4. Zaru€na doba na dielo dodané zhotovitefom je 60 mesiacov, s vynimkou prac a dodavok

1.

technologickeého charakteru, u ktorych platia zaruky uréené dodavatefom technolégie.

Zhotovitel sa zavézuje, 2e nim vykonane dielo bude mat v zaruénej dobe odo dita jeho
odovzdania objednavatefovi viastnosti:

a) stanovené v tejto zmluve

b) stanovené vo vsetkych technickych normach, ktoré sa vztahujo k materidlom a pracam
vykonanym na zaklade tejto zmluvy.

Zaruéna doba bude predlZena o tasové obdobie rovnajuce sa saétu vSetkych obdobi po prevzati
diela a vykonanl potrebnych prac, pocas ktorych nebolo mo2né dielo riadne pouZivat na ucely,
pre ktore je uréené, a to z dévodu opravnene reklamovanej vady.

Zhotovitel m6Ze pouZit na montaZ a vykonanie diela iba materialy a veci, ktoré plne vyhovuij
poziadavkam, ktoré vyplyvaju z technickych noriem a ostatnych vieobecne zavéznych pravnych
predpisov platnych na uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nesie zodpovednost za vhodnost
pouzitych materidlov, ich spracovanie a dalSie vlastnosti anakladanie tykajice sa tychto
materidlov.

Clanok X.
Zmena a odstipenie od zmluvy

Odstupenie od zmluvy mbdZe nastat:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran

b) plsomnym odstipenim od tejto zmluvy za podmienok ustanovenych v tejto zmluve a § 344
a nasl. Obchodného zakonnika

Zmluvna strana moZe od tejto zmluvy odstipif v pripade opakovaného poruSenia povinnosti
druhou zmluvnou stranou, ktoré pre tato zmluvnu stranu vyplyvaju zo zmluvy alebo ustanoveni
Obchodného zakonnlka.

Odstupenie od zmluvy sa stava uginnym okamihom jeho dorudenia druhej zmluvnej strane.
Odstipeniu musi predchadzat' pisomné upozornenie na porusenie zmluvnych ustanoven( alebo
ustanoveni Obchodného zakonnika. V upozorneni musi byt ustanovena najmene]j 5 diiova lehota
na odstranenie tohto porusovania.

Objednavatel méze odstlpit od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel meska so spinenim zmluvného
terminu dohodnutého v zmluve a ak zhotovitefovi marne uplynie dodatoZne stanovena primerana
lehota na plnenie.

Objednavatel je povinny zhotovitefovi dorugit' kalkuldciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalSie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyGétovani s nahradnym
zhotovitefom.

Zhotovitel mézZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavaterl neplni svoje zmluvné povinnosti a
tym zhotovitefovi znemo2ni vykondvanie prac. Musi v$ak vyzvat objednavatefa a ur&it mu
dodatocne primeranu lehotu na splinenie zavazkov vyplyvajlcich zo zmluvy a pisomne vyhlasit, ze
v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstapi.

Prace a dodavky realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa vyudtuji podfa zmiuvnych cien
v preukazatefnom rozsahu a nahrada Skody bude poskytovana podfa ustanoven! Obchodného
zakonnika.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

Pokiarl v tejto zmiuve nie je dohodnuté inak, riadia sa vzajomné prava a povinnosti zmluvnych
stran ustanoveniami Obchodného zakonnika a inych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na uzeml Slovenske;j republiky.



Zmeny a doplnky k tejto zmluve je mozZné vykonat len pisomnou formou po dohode oboch
zmluvnych strén, a to Cislovanym a opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran podpisanym
dodatkom (resp. dodatkami) k tejto zmluve.

Pokial by sa niektore ustanovenia tejto zmluvy stali celkom alebo z &asti neucinnymi, nema to
vplyv na platnost zmluvy. Zmluvne strany sa zavdzuju neGcinné ustanovenia preformulovat,
dopInit alebo nahradit’ tak, aby sa dosiahol sledovany (&el zmluvy,

Zmluva je vyhotovena v 7 originaloch, z toho 5 vyhotovenia obdr2i objednavate! a 2 vyhotovenia
obdrZi zhotovitel.

Tato zmluva sa stava platnou a G€innou dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Zmiuvné strany sahlasia so zverejiiovanim obsahu textu tejto zmluvy, ako aj informéacil spojenych
s plnenim tejto zmluvy s vynimkou informacil, ktoré si obchodnym tajomstvom v zmysle § 17
Obchodného zakonnika, s vynimkou Prilohy €. 1 — Rozpoget a informacil chranenych pravnymi
predpismi.

Obe zmluvné strany vyhlasuju, 2e si tuto zmluvu pred jej podpisanim precitali, 2e bola uzavreta
slobodne, vazne, urite a zrozumitefne a na znak sthlasu s jej obsahom ju viastnoruéne
podpisuju.

V Bratislave, dha: £ 0 -02- 2010 V Bratislave, dfa; 24 SEP, 2010

Za objednavatela: Za zhotovitefa:

olé&ndstilckd 38
841 0z Bratlslava
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