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Zmluva na poskytnutie sluzby
Cislo zmluvy: SOD 001030 (900W677)/SD
Nazov zmluvy: Stavebny dozor na stavbe ,,ZSR, Modernizacia Zelezni¢nej trate Nové Mesto nad
Véahom — Pachov, Zkm 100,500 — 159,100 pre trat'ovi rychlost’ do 160 km/hod. — Letapa a II. etapa
- usek Nové Mesto nad Vahom — Zlatovce*

uzavreta podlPa § 269 ods.2 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel" Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,,ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenska republika
Pravna forma: Iné pravnicka osoba
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava 1, oddiel Po, vlozka &islo: 312/B
Statutarny orgén: Ing. Stefan Hlinka, generalny riaditel ZSR

Osoby opravnené rokovat':
— vo veciach zmluvnych: Ing. Miroslav Matusek, riaditel’ odboru investorského GR ZSR

— projektovy manazér: Ing. Miroslav Vnuk
Bankové spojenie: VSeobecnd uverova banka, a.s.
Cislo vétu: 35-4700012/0200
ICO: 31364 501
IC DPH: SK2020480121
DIC: 2020480121
IBAN: SK11 0200 0000 3500 04700 0012
SWIFT koéd: SUBASKBX
Tel. &., fax, e-mail: +421 2 2029 7458, + 421 22029 4711, gro220@zsr.sk
(d’alej len ,,objednavatel™*)

a
Poskytovatel”: InZinierske zdruZenie Zlatovce

Lamaéska cesta 99, 841 03 Bratislava

Pravna forma: zaujmové zdruZenie pravnickych osdb podl'a § 20f) a nasl. zakona

¢. 40/1964 Zb. Obtianskeho zdkonnika v zneni neskorsich predpisov,
legislativy platnej na izemi Slovenskej republiky
Zapisany v registri zdujmovych zdruZeni pravnickych os6b vedeného na Obvodnom trade
v Bratislave pod &. rozh. OVVS/22456/2/2009/BC3-TSK
Statutarny organ: predsednictvo:
predseda Ing. Zdenék Jetabek, CSc.
podpredseda Ing. Miroslav Mar¢ak
Osoby opravnené rokovat™:
— vo veciach zmluvnych: predsednictvo: Ing. Zdenék Jetabek, CSc., Ing. Miroslav Mar&ak
Ing. Eva Jichova, PhD.
— vo veciach technickych: predsednictvo: Ing. Zdenék Jefabek, CSc., Ing. Miroslav Maréak
Ing. Eva Jichova, PhD.

Bankové spojenie: Komeréni banka Bratislava, a.s., Hod?ovo ndm. 1A, Bratislava 811 06
Cislo tétu: 43-5299430277/8100

I1CO: 42168996

IC DPH: SK2022866769
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Zmluva na poskytnutie sluZby
Stavebny dozor na stavbe , ZSR, Modemizicia Zelernitnej trate Nové Mesto nad Vahom - Pachov, zkm 100,500 - 159,100 pre trat‘ova rychlost” do
160 km/hod. — 1. etapa a I1. etapa - usek Nové Mesto nad Vihom - Zlatovee™

DIC: 2022866769

IBAN: SK4081000000435299430277

SWIFT kod: KOMBSKBAXXX

Tel. &., fax, e-mail: +4212 59 101 513, +421 2 59 101 519, +421 905 803262

jerabek@infram.cz , eva.jichova@infram.cz;

(d’alej len ,,poskytovatel™)

Zakladatelia:
INFRAM SK s.r.o.
Lamadska cesta 99
841 03 Bratislava
ICO: 43 864 350

BUNG Slovensko s.r.o.
RuZova dolina 6

821 08 Bratislava

1CO: 35 908 025

Preambula

T4to zmluva na poskytnutie sluzby ( d’alej len ,,zmluva“) sa uzatvara ako vysledok pouZitia postupu
verejnej sutaze pre nadlimitni zakazku podla zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Clanok 1
Predmet zmluvy
Poskytovatel' sa zavizuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve poskytnut’ sluzbu —
dinnost stavebného dozoru na stavbe ,.ZSR, Modemizacia Zelezniénej trate Nové Mesto nad
Vahom — Ptchov, zkm 100,500 — 159,100 pre tratova rychlost’ do 160 km/hod. — 1. etapa a II.
etapa - usek Nové Mesto nad Vahom — Zlatovce® (d’alej len ,,stavba™).

Poskytovatel bude poskytovat' sluzbu podl'a tejto zmluvy v silade so zmluvou o dielo na
stavebné prace, podla sut'aznych podkladov vratane ich vysvetlenia a ponuky predlozenej v
ramci verejnej sifaze. Vieobecnymi zmluvnymi podmienkami zmluvy o dielo na stavebné
prace su ,Zmluvné podmienky na vystavbu na stavebné a inZinierske diela projektované
objedndvatelom* (FIDIC), prvé vydanie 1999, preloZzené (preklad 2008) Slovenskou
asociaciou konzultaénych inZinierov (SACE).

Poskytovatel' sa zaviizuje poskytovat’ sluzbu vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost.
Poskytovatel’ sa zavizuje poskytovat’ sluzbu prostrednictvom kI'iovych expertov a expertov/
odbomikov.

Poskytovatel sa zavizuje poskytovat’ sluzbu - innost’ stavebného dozoru podla tejto zmluvy
v stlade so zmluvou o dielo na stavebné prace nezavisle bez podozrenia z konfliktu zaujmov.

Predmet zmluvy, obsah, rozsah a podmienky poskytnutia siuzby su uvedené v ustanoveniach
tejto zmluvy a v jej prilohach, kioré tvoria jej neoddelitelnu sicast’, ako aj v zmluve o dielo
na stavebné prace.

Poskytovatel' na zafiatku poskytnutia sluzby podla tejto zmluvy musi vykondvat' najmé
nasledujicu ¢innost’ stavebného dozoru:
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Zmluva na poskytnutie sluZby
Stavebny dozor na stavbe ZSR. Modemnizacia Zeleznignej trate Nové Mesto nad Vahom — Pichov, Zkm 100,500 — 159,100 pre trat'ovii rychlost’ do

160 kir/hod.

~|. etapa a [I. etapa - Gsek Nové Mesto nad Vahom — Zlatovee™

1.6.1. prestudovat’ vietky dokumenty, ktoré su potrebné pre ¢innost’ stavebného dozoru najmé

1.6.2.
1.6.3.

projektovi dokumentaciu vratane dokladovej ¢asti, zmluvu o dielo na stavebné préce,
sut'azné podklady pre vyber zhotovitel'a,

protokolarne odovzdat’ vytyéovaciu siet’ zhotovitel'ovi,

poskytnat’ potrebni su¢innost’ objedndvatel'ovi pri vybavovani povoleni na vyuZivanie
verejnych priestorov, pozemkov podla stavebnych povoleni a schvaleného projektu
organizacie vystavby (POV), prip. susednych nehnutelnosti.

1.7. Poskytovatel' podas lehoty vystavby stavby v ramci poskytnutia sluzby podla tejto zmluvy
musi vykonavat’ najmi nasledujicu ¢innost’ stavebného dozoru:

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.

1.7.7.

1.7.8.
1.7.9.

1.7.10.

1.7.11.

1.7.12.

kontrolovat" viasné zavedenie stavebnych dennikov s potvrdenim dfia zacatia prac
jednotlivych objektov; dbat’ akontrolovat’ riadne vedenie stavebnych dennikov,
montaZnych dennikov a ich predpisanych priloh,

zapisovat’ do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poZiadavky na ich
odstranenie a d’alie skuto€nosti délezité pre priebeh stavby a bezodkladne upozornit’ na ne
objednavatela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje suhlasné alebo nesthlasné
stanovisko; v pripade nesihlasu s obsahom zapisu v stavebnom denniku, resp. v pripade
vyjadrenia sa k problému, ktory zhotovitel' zapisal do stavebného dennika, vyjadrit’ sa
pisomne v stavebnom denniku do 3 pracovnych dni s uvedenim stanoviska; v pripade, Ze
problém presahuje kompetencie poskytovatela bezodkladne tato skutoCnost ozndmit
objednévatel'ovi, pripadne aj autorskému dozoru tak, aby sa problém riesil bezodkladne; do
stavebného dennika zapisat’ d’al§i postup rieSenia,

po prevereni prac, ktoré budi zakryté alebo sa stani vizualne nepristupné jednoznaéne
zapisat' do stavebného dennika, i tieto prace preberd a i dava suhlas na pokraCovanie
v d’al§ich pracach, ktoré prekryju tieto konstrukcie,

zudastnit’ sa na kontrolnom zamerani terénu zhotovitelom pred zahdjenim stavby
a zabezpeCit', aby sihlas, resp. nesuhlas terénu s meranim v projektovej dokumentacii bol
zapisany do stavebného dennika; v pripade disproporcii medzi meraniami bezodkladne
informovat’ objedndvatel'a a projektanta a Ziadat’ objedndvatel'a o rozhodnutie; k Ziadosti
o rozhodnutie objednavatela vzdy pripojit svoje stanovisko anavrh rieSenia so
zdovodnenim,

podielat’ sa a z(lastiiovat’ sa na vzajomnych konzultaciach medzi zhotovitelom
a projektantom zameranych na objasnenie spornych navrhov a poziadaviek; v pripadoch,
ktoré presahuji opravnenie poskytovatel'a bezodkladne prizvat objednadvaiela na rieSenie
alebo rozhodnutie o probléme,

spolupracovat’ so zhotovitel'om pri tvorbe planu kvality stavby, kontrolného a skuSobného
planu, vybere stavebnych materidlov alebo poddodédvatelov, £asovom plane vystavby.
rieSeni sporov medzi projektantom a zhotovite'om, dokumentacie o kvalite,

archivovat’ dokumentaciu o stavbe pouZivanu pri poskytnuti sluzby na vlastné néklady,
sledovat’ a zabezpeéit’ dodrZiavanie podmienok stavebnych povoleni, rozkazov o vylukich
(ROV) a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby,

sledovat’ a zabezpedit’, ¢i su prace vykonané v sulade s platnymi zdkonmi a vyhlaSkami,
podmienkami zmluvy o dielo na stavebné prace, pravoplatnym stavebnym povolenim a
schvalenou projektovou dokumenticiou,

sledovat’ a kontrolovat’ kvalitu vykonanych prac a technoldgiu realizovanych prac v silade
s platnymi normami a vieobecnymi technickymi poZiadavkami kvality stavieb,
kontrolovat’ mnozstvo, druh akvalitu vykonanych préc, ich sulad s platnou projektovou
dokumentaciou, vecnu spravnost’ supisov vykonanych prac a podkladov zhotovitel’a, ktoré
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Zmluva na poskytnutie sluZby
Stavebny dozor na stavbe 7SR, Modemnizacia ?eleznitnej trate Nové Mesto nad Vahom — Pichov, zkm 100,500 - 159,100 pre traCova rychlost’ do

160 kavhod.

1.7.13.

1.7.14.

1.7.15.

1.7.16.

1.7.17.

1.7.18.

1.7.19.
1.7.20.
1.7.21.

1.7.22.

1.7.23.

1.7.24.

—I. etapa a Il. etapa - usek Nové Mesto nad Vahom — Zlatovce™

predklad4 k fakturdcii, ich silad socenenym vykazom vymer predloZenych v ponuke
zhotovitel'a; vystavovat' priebezné platobné potvrdenie (FIDIC); dbaf’ na dokladovanie
zmien vo vymerdch aich oddvodnenie v stavebnom denniku, o zmenach geologie
v podlozi oproti projekiovej dokumentdcii, vykondvat v sG¢innosti so zhotovitel'om
a vykonavatelom geologického dohl'adu priebeZné zatriedenie zemin podla skutoénych
tried t'aZitelnosti pripadne Gpravu resp. zmenu zakladania; nasledne odsihlasit’ zmenu
s objednavatel'om a poZiadat’ o vypracovanie dodatku, resp. zmeny,

spolupracovat’ s organmi Stitneho stavebného dohladu a ostatnymi organmi 3titnej
a verejnej spravy podas vystavby tak, aby nedo$lo k zbytoénym rozporom, ktoré by mohli
mat’ vplyv na cenu, lehotu vystavby, pripadne odovzdanie stavby do uZivania,
spolupracovat’ s autorskym dozorom a geodetom objednavatela, ktorych mend budd
oznamené pri odovzdani staveniska,

dbat’ na v¢asné a sustavné doplfiovanie dokumentacie, podl'a ktorej sa stavba vykonava
a na evidenciu dokumentdcie vykondvanych &asti stavieb, kontrolovat” zakresl'ovanie
zmien vykonanych oproti schvélenej projektovej dokumentacii do dokumentécie
skutoného vyhotovenia stavby a svojim podpisom potvrdzovat ich spravnost’, kontrolovat’
vietky zmeny podl'a skuto&nosti zakreslené do dokumentacie objednavatela,

predkladat’ na odsiihlasenie objednavatelovi dodatky, resp. zmeny, ktoré menia naklady,
terminy alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporu€anim, zd6évodnenim
na odsuhlasenie po predchddzajucej dohode o obsahu dodatku, resp. zmeny
s objednavatel'om,

bezodkladne informovat’ objednavatel'a o vietkych zavaznych skutoCnostiach na stavbe,
vyzadovat od neho v&asné rozhodnutia; bezodkladne po obdrZani rozhodnutia
objednavatela upovedomit’ o jeho obsahu ostatnych u&astnikov vystavby (zapis do
stavebného dennika); v pripade, Ze uplatnenie rozhodnutia vyZaduje zmenu zmluvy o dielo
na stavebné prace, pripravit’ so zhotovitelom pisomny dodatok, resp. zmenu so svojim
vyjadrenim a predloZit' objednavatelovi na schvalenie,

v pripade naviac prac kontrolovat’” spravnost’ ocenenia poloZiek naviac prac v sulade
s podmienkami zmluvy o dielo na stavebné prace; v pripade novych poloZiek, ktoré sa
v pdvodnej ponuke zhotovitel'a nevyskytli, spolupracovat’ pri posudeni novych cien
zhotovitel'a s cendrom objednavatel’a,

kontrolovat’ kvalitu montaze, zvarov, zalievok a inych spojov,

vykonavat’ operativne kontroly stavby a operativne porady stavby,

sledovat dohodnuté diel¢ie terminy stavby akontrolovat’ kvalitu arozsah
dodavok, preberanie vykonanych prac na stavbe, ich zhodu s projektovou dokumentaciou,
podmienkami zmluvy o dielo na stavebné prace asutainymi podkladmi, pripadnée
nedostatky bezodkladne oznamit’ objednévatel'ovi,

kontrolovat’ postup prac podla &asového harmonogramu vystavby, planu organizacie
vystavby (POV) avydanych rozkazov o vylukach, schvaleného v stavebnom konani
a podl'a hrani¢nych terminov zmluvy o dielo na stavebné prace, bezodkladne upozoriovat
objednévatel'a na pripadné neplnenie tychto terminov, pripravovat’ podklady na uplatnenie
sankcii podla zmluvy o dielo na stavebné prace,

zabezpedovat prace autorizovaného pgeodeta a stavebného dozoru pri dohlade nad
dodrZiavanim priestorového umiestenia jednotlivych objektov,

spolupracovat’ s projektantom a zhotovitelom na pripadnom odstrdneni vad zistenych
v projektove] dokumentacii ao zistenych skutoénostiach bezodkladne informovat’
objednavatel'a a Ziadat' rozhodnutie a uplatiiovat’ vietky naroky ZSR zo zistenych skrytych
vad projektovej dokumenticie v mene objednavatel’a,
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Zmluva na poskytnutie sh.liby
Stavebny dozor na stavbe 2SR, Modermizacia zelezniéng trate Nové Mesio nad Vahom — Plichov, 2km 100,500 - 159,100 pre trat'ovi rychlost’ do
160 km/hod. — |. etapa a L. etapa - isek Nové Mesto nad Vahom - Zlatovee"

1.7.25.

1.7.26.

1.7.27.

1.7.28.

1.7.29.

1.7.30.

1.7.31.

1.7.32.

1.7.33.

1.7.34.

1.7.35.
1.7.36.

1.7.37.

preverovat’, & zhotovitel vykondva predpisané adohodnuté skudky materialov,
konstrukeii, prac a &i tieto skisky vykonavaja aj jeho podzhotovitelia, vyZadovat’ doklady
a kontrolovat’ vysledky, ¢i preukazuju pozadovanu kvalitu stavebnych prac, zacastiiovat’
sa odberov vzoriek, robit’ namatkové kontroly vykonanych skaSok a ich vysledky zapisat’
do stavebného dennika; v pripade nevyhovujicich vysledkov sku$ok vyvodit’ dosledky
podla zavaZnosti zavinenia (aZ po odstranenie prac} vramci svojich opravneni
a bezodkladne to oznamit’ objednavatel'ovi,

sledovat’ a vyzadovat', aby spolu s dodavkou materialov, strojov a kon3trukcii bola dodana
predpisana dokumentacia (certifikaty, preukdzanie zhody, manual udrzby a obsluhy),
najmé doklady o ich kvalite, vietky v uradnom jazyku,

kontrolovat’, ¢i zhotovitel' spravne uskladiiuje tie materidly, kon3trukcie, zariadenia a
stroje, ktoré budu si¢ast'ou stavby podla POV, schvileného v stavebnom konani; pri
preberani kontrolovat’ uplnost’, nepofkodenie dodavky a tiplnost” dokumentécie k dodavke;
v pripade zistenych nedostatkov Ziadat' okamZitd napravu od zhotovitel'a,

zabezpecovat' nahldsenie archeologickych nalezov alebo inych historickych pamiatok
v zmysle vieobecne zavéznych pravnych predpisov,

spolupracovat’ so zhotovitel'om pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo obmedzenie
§kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami,

dbat’, aby zhotovitel’ neposkodzoval verejné a sukromné priestranstvo a komunikécie, ako
i podzemné vedenia siivisiace so stavbou hlavne tie, ktoré pouZiva na vystavbu a boli
zabezpefované cez objednavatel'a; v pripade vzniknutych $kdd zist'ovat’ so zhotovitel'om,
pripadne objednéavatel'om ich pri¢iny, rozsah a predbezné néklady na ich odstranenie,
sledovat’, aby zhotovitel' po ukonéeni prac uviedol verejné priestranstva a komunikécie do
povodného stavu, resp. podla poZiadaviek ndjomnej zmluvy a stavebnych povoleni;
sledovat”  dodrziavanie rozhodnuti o0 trvalom, do¢asnom arofnom  zabere
pol'nohospodarskeho a lesného fondu podl'a POV, schvileného v stavebnom konani; tieto
plochy zaberat' tak, aby nedochadzalo k zbytoénym stratdm (véas upozornit’
pol'nohospodarske podniky na konkrétne zabery, doCasne uzivané pozemky vyuZivat’ tak,
aby boli ¢o najskor vritené, atd’.),

upozoriiovat’ zhotovitel'a zdpisom do stavebného dennika na vietky okolnosti, ktoré mdZu
sposobit’ zniZenie kvality stavby pokial si mu zndme; pri hrubych poruSeniach
technologickej discipliny, poruseni bezpeénostnych predpisov, pri moznosti vyskytu §kod,
zabudovani nevhodnych materialov, dielov, resp. konStrukcii pozastavit vykonavanie
d’algich prac a bezodkladne to oznamit’ objednavatel'ovi,

dohodnit’ so zhotovitelom pracovny harmonogram preberania dodavok alebo ich
ucelenych ¢asti tak, aby boli splnené vsetky lehoty vystavby podla POV, schvaleného
v stavebnom konani,

spracovavat’ pravidelné spravy o stave na stavenisku s vecnym a finanénym plnenim
harmonogramu vystavby, ako aj vyhodnotenim priebehu stavby, dodrZiavanim zmluvnych
dokumentov, ako aj zddvodnenim neplnenia jednotlivych ¢asti zmluvy o dielo na stavebné
prace raz mesacne ana konci stavby; vypracovat’ Specidlne spravy k spornym otazkam
alebo udalostiam, ktoré sa na stavbe vyskytnd; pripravovat’ pre objednévatel'a podklady
pre §tatisticku evidenciu, pripadne spravy pre nadriadené orgdny objedndvatel’a,
potvrdzovat’ vecn( sprdvnost’ faktury vystavenej zhotovitel'om,

zarad’ovat’ faktiry zhotovitel'a do dafiovej skupiny podla vecného priradenia vstupov k
vystupom podla toho, na aky uéel je kazdé plnenie prijaté v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z.z. 0 DPH v zneni neskor§ich predpisov,

vyhotovit' a predkladat’ objednavatel'ovi:
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Zmluva na poskytnutie sluZby
Stavebny dozor na stavbe ,ZSR. Modemizacia Yele/micnegj trate Nové Mesto nad Vahom - Piachov, 2km 100,500 - 159,100 pre trafovi rychlost’ do

160 km/hod.

1.7.38.

1.7.395.
1.7.40.

1.7.41.

1.7.42.

1.7.43.
1.7.44.

- I. etapa a Il. etapa - usek Nové Mesto nad Vahom - Zlatovce™

a) zapis zo stavebného dennika o vysledku kontroly stavby, ktord bude v d’alSom
priebehu zakryta,

b) zapis z operativnej porady vedenia,

¢) zapis z kontrolného dria stavby,

d) podklady k odsthlaseniu stavebnej zmeny poskytovatelom alebo objednavatel'om a
Ziadost' o povolenie zmeny stavby pred jej dokoncenim prisluSnym stavebnym
tradom,

e) zapis z prerokovania stavebnej zmeny,

f) protokol o schvaleni stavebnej zmeny,

g) kontrolu platobnych dokladov,

h} zapis o odovzdani a prevzati stavebného objektu alebo prevadzkového suboru,

i) zapis o vykonani kvalitativnej prehliadky /technické prehliadky/ &asti stavebného
objektu alebo prevadzkoveého suboru,

j) doklad o potvrdeni odstranenia vad a nedorobkov,

k) preberacie protokoly o odovzdani a prevzati verejnej prace,

) zavereéné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby,

m) pri mostnych objektoch vykonat' hlavnu prehliadku a vyhotovit' a predloZit’ zapis
z hlavnej prehliadky.

zvolat’ spravidla raz za tri tyZdne kontrolné dni stavby za ucasti zastupcov objedndvatel'a,

zhotovitel'a, autorského dozoru, pripadne d’alSich orgénov, resp. organizicii (ak je to

k rieSeniu problémov potrebné); vyhotovit’ zdpis z kontrolnych dni a preukazatelne ho

odoslat’ vietkym zainteresovanym,

sledovat’ platnosti stavebnych povoleni a vias poZiadat’ o ich pripadné prediZenie,

monitorovat’ stavebné ¢innosti pomocou harmonogramu dodaného a aktualizovaného

zhotovitel'om stavby vo formate " MS Project 2003", ktory musi minimélne obsahovat’
polozky s udajmi o zaCiatku aktivity, trvani aktivity, koniec aktivity, logické sdvislosti
medzi aktivitami a ndklady na jednotlivé aktivity; harmonogram musi byt’ vo formate MS

Project 2003 a musi obsahovat’ v3etky tdaje potrebné na zodpovedanie nasledovnych

otazok:

a) postupuje projekt podla predpokladaného €asového planu alebo odchylky ohrozuju
dodrZanie terminov?

b) v pripade, Ze celkovy termin dokonéenia ohrozi nejaka udalost’, aké opatrenia je moZné
prijat’ na zvratenie projektu spit’ do pdvodného planu (pripadne na analyzu projektu)?

c) ak dojde k oneskoreniu pri ¢innosti, ktora je sucast'ou kritickej cesty, je moZné usetrit’
¢as zvySenim zdrojov (napr. nasadenim vécSieho poétu pracovnikov, strojov, atd’.),
prehodnotenim stavebnej metdédy, pridanim pracovnych smien atd’. (prispdsobit’ idaje o
vykonoch)?

d) aky pokrok sa podarilo dosiahnut’ vo vzt'ahu k ¢asu a nakladom?

e) aky maji odchylky vplyv na ¢asovy rozvrh a koneéné naklady?

f) aké su skutoné naklady a aké sa predpokladaju prekroenia ¢i Gspory na nakladoch?

g) aka je vyska predpokladanych mesaénych platieb (Cash Flow)?

vykonavat' &innosti koordinatora bezpe€nosti prace vzmysle vieobecne zaviznych
pravnych predpisov a internych predpisov ZSR,

vykonavat’ v zastiipeni objednavatel'a vetky ¢innosti, ktoré mu vyplyvaji zo stavebnych
povoleni, pricom nesmie objednévatel'a bez jeho suhlasu zavidzovat',

zodpovedat’ za hospodarne a ucelové vyuzitie skryvky pol'nohospodérskej pody,

priebeZzne dokumentovat’ podas razenia tunela prostrednictvom geotechnického
a geologického dozoru  inZiniersko-geologické a hydrogeologické pomery, pri¢om
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hlavnym ugelom hodnotenia je zistenie pomerov na stanovenie opatreni pri razeni
a zatried’ovani horninového masivu,

1.7.45. porovnat predpokladané pomery so skutotnymi ana kratkodobé prognézy na zéklade
dokumentovania inZiniersko-geologickych a hydrogeologickych pomerov poéas razenia
tunelu,

1.7.46. vypracovat po ukonfeni raziacich prac tunela prostrednictvom geotechnického
a geologického dozoru spravu o inZiniersko-geologickych pomeroch v trase razenia.

1.8. Poskytovatel' ku koncu a po ukongeni stavby v rimci poskytnutia sluzby podl'a tejto zmluvy
musi vykonavat' najmé nasledujicu ¢innost stavebného dozoru:

1.8.1. pripravit’ podklady na zévere¢né technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby,
1.8.2. pripravit' podklady na zaradenie stavby do dThodobého hmotného majetku,

1.8.3. pripravit podklady na zapis zmien v zmysle porealizatného zamerania stavby do
prislugného katastra nehnutel'nosti v prospech objednavatel’a,

1.8.4. dohodniit' so zhotovitePom pracovny harmonogram preberania dodavok alebo ich ucelenych
gasti tak, aby boli splnené vietky lehoty vystavby,

1.8.5. véas vyziadat od zhotovitela a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej &asti do prevadzky a zabezpetit' ich stilad s podmienkami pravoplatného
stavebného povolenia a projektovou dokumentaciou, schvalenou stavebnym uradom
v stavebnom konani,

1.8.6. preverit pred samotnym odovzdanim kompletnost’, dplnost’ a kvalitu odovzdavanej stavby
alebo jej ¢asti do uzivania,

1.8.7. vyhodnotit vykonané skugky potas vystavby a navrhnit’ kontrolné, pripadne nové skusky,
ktoré je potrebné uskutocénit’ ku kolaudaénému konaniu; ak predloZené skiisky nevyhovujd
predpisanym parametrom, resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nove
kontrolné sktisky materialov, resp. ukongenych prac a v pripade nevyhovujucich vysledkov
nariadit’ vymenu konstrukcii,

1.8.8. zabezpe&it, aby pri preberacom konani bol pritomny objednavatel, projektant, buduci
u¥ivatel’, pripadne prislusny orgén 3tatnej (verejnej) spravy,

1.8.9. vyhotovit’ zapis o prevzati a odovzdani stavby; v pripade neprevzatia stavby alebo jej ¢asti,
zabezpetit' vyhotovenie zapisu, v ktorom sa vyjadria Gcastnici vystavby, uvedd sa dévody
neprevzatia stavby, uréi sa nahradny termin odovzdania a preberania, sankcie a pod.,

1.8.10. pripravit’ potrebné podklady k zvereniu majetku a spolupracovat’ pri zverovani majetku so
spravcom majetku objedndvatel'a v zmysle internych predpisov 7SR,

1.8.11.kontrolovat odstrinenie vad anedorobkov zo zapisu o prevzati aodovzdani stavby
v dohodnutom termine; v pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitela
pripravit’ a odovzdat’ podklady pre sankcie objednavatel'ovi,

1.8.12.skompletizovat' podanie a prilohy navrhu na vydanie uZivacieho povolenia a kolaudaéného
rozhodnutia v zmysle podmienok pravoplatného stavebného povolenia a podat’ navrch na
vydanie uzivacieho povolenia a kolaudagného rozhodnutia na prislusny stavebny trad,

1.8.13.prekontrolovat’ a pripravit' spolu so zhotovitel'om vietky podklady a stavebné prace tak,
aby prebehlo kolaudaéné konanie bez problémov, zabezpeCit vydanie kolauda&ného
rozhodnutia a nadobudnutie jeho pravoplatnosti,

1.8.14.zabezpetovat' splnenie podmienok kolaudagného rozhodnutia; sledovat plnenie
podmienok, kioré je povinny splnit’ zhotovite!’ a upozornit' na ich pripadné neplnenie a ak
treba navrhnut' sankcie,

1.8.15.kontrolovat’ vypratanie staveniska zhotovitel'om,
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1.8.16. zabezpefovat' v3etky potrebné podklady na prevod spravy objekiu po kolaudicii
budicemu spravcovi, pripadne uzZivatel'ovi,

1.8.17.kontrolovat’” aevidovat' doklady, ktoré zhotovitel odovzdidva v priebehu vystavby
a v procese odovzdavania a prevzatia stavby poskytovatel'ovi v slovenskom jazyku:

a)
b)
c)
d)
€)

f)

g)
h)

i)
i)

k)

)

opis a zdovodnenie vykonanych odchylok od dokumenticie overenej v stavebnych
konaniach alebo pri povolovani zmien stavieb pred dokonéenim,

zoznamy strojov a zariadeni, osvedCenia o akosti a kompletnosti, pasporty platné na
uzemi Slovenskej republiky, navody na montaZ, obsluhu a tidrZbu,

zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skagkach pouZitych materialov (elaboraty
kvality),

osvedCenia o akosti pouZitych konstrukcii, certifikaty, atesty vyrobkov, doklady
o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu, resp. certifikaty,

zapisnice o vyskuSani zmontovanych zariadeni,

stavebné denniky,

geodetickt dokumentaciu v listinnej aj elektronickej forme,

spravy o vykonani odbornych prehliadok aodbornych skasok (revizne spravy)
u vyhradenych technickych zariadeni,

protokoly o uspe$nom komplexnom vyskisani,

doklady o vykonanych dradnych skukach vyhradenych technickych zariadeni vydané
Technickou in§pekciou Slovenskej republiky alebo Uradom pre regulaciu Zeleznignej
dopravy — §tatny odborny technicky dozor,

doklady o prerokovani vyhradenych technickych zariadeni z dovozu s Technickou
in¥pekciou Slovenskej republiky alebo Uradom pre regulaciu Zelezninej dopravy -
Statny odborny technicky dozor,

atesty o poZiarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podl'a ich umiestnenia
v stavbe,

m) potvrdenia spridvcov sklddok o prijati odpadov (komundlnych a stavebnych)

a nepouZiteI'ného vykopku,

revizne spravy,

skasky funkénosti potvrdené prislunou organizaciou,

skusobny protokol od vysokého napitia a nizkeho napitia rozvadzalov a pripojok,
skusky vodotesnosti potvrdené majitel'om, resp. uZivatel'om,

projekt skutoného vyhotovenia stavby v zmysle zmluvy o dielo na stavebné prace,
geodetické zameranie v zmysle zmluvy o dielo na stavebné prace,

prevadzkové a manipulaéné poriadky,

manualy udrzby,

havarijné poriadky,

spravu poskytovatel'a o priebehu vystavby objektov,

spravu poskytovatel'a o priebehu vystavby celej stavby,

vysledky zat'azovacich skisok,

meranie posunov mostnych objektov vel'mi presnou nivelizaciou, pripadne doplnenie
meracéskej siete a vysledky nultého merania,

aa) vyjadrenia Technickej inpekcie Slovenskej republiky alebo Uradu pre regulaciu

Zelezniénej dopravy — §tatny odborny technicky dozor,

bb) vyjadrenie utvaru poZiarnej ochrany,
cc) doklady o dokladovani zdkladnych poZiadaviek technickej 3pecifikacie interoperability

(TSL).

1.8.18.odovzdat’ objedndvatelovi protokolame vSetky doklady a dokumenticiu, spravy
a preberacie protokoly prehl'adne v krabiciach s ozna&enim,

1.8.19.vyhotovit’ a predloZit’ objednavatel'ovi spravy podla &l. 18 tejto zmluvy,
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1.8.20.zabezpegit’ po obdrZani technickej dokumenticie od zhotovitel'a, vydanie "Rozhodnutia o

usporiadani cestnej siete" v pripade, Ze tato povinnost' je stavebnikovi (objednavatelovi)
ulozena v stavebnom povoleni. Technickd dokumenticia predloZend zhotovitelom musi
byt vyhotovena podl'a Technickych podmienok 003/2004 a ich priloh &.1, 2, 3, ktoré sa
verejne pristupné na internetovych strankach MDPT SR, www.telecom.gov.sk, Cast’
doprava, cestnd infradtruktira, technické predpisy.

1.9. Poskytovatel vramci poskytnutia sluzby podla tejto zmluvy musi vykonavat najmé inu
ginnost v ramci ¢innosti stavebného dozoru:

1.9.1.

1.9.2.
1.9.3.

1.9.4.

1.9.5.

1.9.6.

1.9.7.

1.9.8.

poskytovat’ potrebni si¢innost’ pri plneni zmluvy o dielo na stavebné préce, vratane ich
zmien a dodatkov,
monitorovat fyzické a finanéné postupy stavebnych prac, vypracovavat' indikatory plneni,

sledovat’ spdsob a postup uskutodfiovania stavby tak, aby sa zarutila bezpedénost’ a ochrana
zdravia pri praci, riadna instal4cia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odbomé
ukladanie stavebnych vyrobkov a hmdt, vhodnost’ ich pouZitia a odborné umiestnenie
strojov a zariadeni,

sledovat’ a kontrolovat' odstranenie vad a nedorobkov, kioré na stavbe zistil, pripadné
nedostatky bezodkladne ich ozndmit’ objednavatelovi,

predkladat’ sprivy apodavat informéacie o stavbe (udaje o postupe prac, naroky
zhotovitel'a, ddlezita kore$pondencia, atd’.),

za&astiiovat’ sa Gstnych konani a miestnych zistovani vedenych podl'a zakona &. 71/1967
Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov a preukazatelne
informovat o ich priebehu objednavatel'a, v pripade nepritomnosti zastupcu objednavatela;
objednévatel’ si vyhradzuje pravo byt utastnikom akychkol'vek spravnych konani podla
zékona ¢ 71/1967 Zb. osprivnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorSich
predpisov,

predkladat’ objednévatelovi v papierovej aj elektronickej podobe aktualizovany finanény
plan pre zmluvu o dielo na stavebné prace v mesatnom Cleneni na obdobie od zatiatku do
konca plnenia zmluvy o dielo na stavebné prace; pri priprave finanén¢ho planu je povinny
brat' do Gvahy podklady od zhotovitel'a, pric¢om zodpoveda za ich kontrolu a posudenie
spravnosti, Gplnosti a vierohodnosti, v pripade potreby spolupracovat’ so zhotovitel'om; do
finanéného plénu zahrndt hodnotu prac, zadriného (odpocet a uvolnenie), nezabudovany
material (pripocet aj odpoget) a vietky ostatné &iastky splatné podl'a zmluvy o dielo na
stavebné prace ako aj odhad predpokladanych nakladov (naviac prace, menej prace,
predpokladané zmenové listy, uplatnenie provizorych sadzieb, odpolet provizornych
sadzieb atd’.); pri priprave finanéného planu zohladnit’ vietky zndme skutocnosti tykajice
sa plnenia zmluvy odielo na stavebné price, tak aby predloZeny finan¢ny plan
predstavoval kone&ny odhad nakladov pre zmluvu o dielo na stavebné prace; finanény plan
predkladat’ kazdy mesiac najneskér do 5 kalendarnych dni od vydania priebezného
platobného potvrdenia podla &l. 14.6 zmluvnych podmienok zmluvy o dielo na stavebné
prace,

predkladat objednavatelovi v papierovej aj elektronickej forme tabulku plnenia
ukazovatelov pokroku stavby za kaZdy mesiac plnenia zmluvy o dielo na stavebné prace;
tabulku  predkladat kaZdy mesiac najneskor do 5 kalendarnych dni od vydania
priebezného platobného potvrdenia podla ¢1. 14.6 zmluvnych podmienok zmluvy o dielo
na stavebné prace; format predkladanej tabulky, jej obsah (zoznam ukazovatel'ov aich
mnoZstvo podla Rozhodnutia Eurdpskej komisie (EK)) upresni objednavatel’ po obdrzani
schvaleného Rozhodnutia EK; v priebehu plnenia zmluvy o diclo na stavebné prace je
objednavatel’ opravneny zmenit' format a obsah predkladanej tabulky,
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1.9.9. predkladat’ objednavatel'ovi v papierove] aj elektronickej podobe aktualizovany finan&ny

plan pre tato zmluvu v Stvrtroénom ¢leneni na obdobie od zadiatku do konca plnenia tejto
zmluvy; finanény pldn predkladat’ kazdy $tvrtrok najneskér do 5 kalendamych dni od
vystavenia faktury za poskytnutie sluzby,

1.9.10. v pripade poZiadavky objednavatela zulastfiovat sa pordd a pracovnych rokovani

s objednavatel'om v sidle objednavatel'a v Bratislave.

1.10. Neoddelite'nou su¢ast’'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

1.12.

2.1.

2.2

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

priloha &.1: zmluvna cena vratane jej Specifikacie,

priloha ¢.2: poZiadavky na S3pecializaciu kl'u€ovych expertov a expertov/odbornikov a
doklady, ktorymi poskytovatel’ preukdZe poZiadavky na $pecializdciu kI'a€ovych
expertov a expertov/odbornikov.

. Objednavatel’ poskytne poskytovatel'ovi pre plnenie zmluvy zmluvu o dielo na stavebné prace

vratane projektovej dokumentécie pre realizaciu stavby ,,ZSR, Modernizécia Zeleznitnej trate
Nové Mesto nad Vahom — Puchov, zkm 100,500 — 159,100 pre tratovi rychlost do 160
km/hod. - I. etapa a Il. etapa (usek Nové Mesto nad Vahom — Zlatovce)*.

Objednavatel sa zaviizuje za poskytnutie sluZby zaplatit’ poskytovatel'ovi dohodnut( cenu.

Clanok 2
Cas plnenia, doba platnosti zmluvy a miesto poskytnutia sluzby
Cas plnenia zmluvy zavisi od uzatvorenia zmluvy o dielo na stavebné prace. Poskytovatel’ sa

zavizuje objedndvatel'ovi poskytnut’ sluzbu pocas celej lehoty vystavby stavby a 5 mesiacov
po podpisani posledného zapisu o odovzdani a prevzati stavby.

Objednavatel' vyzve poskytovatela na zaatie poskytnutia sluzby bezokladne po uzavreti
zmluvy o dielo na stavebné prace.

Sluzba sa bude poskytovat® 49 mesiacov.

Predmet zdkazky sa bude poskytovat’ priamo na stavbe ,,ZSR, Modemizacia Zeleznitnej trate
Nové Mesto nad Vdhom — Puchov, zkm 100,500 - 159,100 pre tratov( rychlost’ do 160
km/hod. — 1. etapa a II. etapa — Gisek Nové Mesto nad Vahom — Zlatovee* (d’alej len ,,stavba*)
av sidle objednavatela v Bratislave a na mieste podla innosti uvedenych v tejto zmluve
(napr. pri vybavovani povoleni). Stavba sa nachadza v Trengianskom kraji. V pripade potreby
poskytnut’ sluZzbu mimo stavby je potrebny sihlas objednivatela.

PoskytovateI' bude podl'a poZiadaviek objedndvatel'a bezplatne poskytovat’ sluZzbu pocas
zaruénej doby tejto zmluvy podl'a ¢l. 5 bod 5.1. tejto zmluvy a lehoty na oznamenie vad podla
¢l. 1.1.3.7. zmluvy o dielo na stavebné prace,

Cas plnenia uvedeny v &l. 2 tejto zmluvy modZe byt upresneny dodatkom k tejto zmluve
v zdvislosti od pridelenia finanénych prostriedkov na dhradu plnenia.

K zmene ¢asu plnenia uvedencho v €l. 2 tejto zmluvy pocas platnosti tejto zmluvy mdze prist’

v pripade:

a) vy33e) moci (neotakdvané prirodné a iné javy),

b) rozsirenia alebo zGZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,

¢) nevykonania niektorych Casti predmetu zmluvy uvedeného v &l 1 body 1.6. az 1.9. tejto
zmluvy,

d) skratenia ¢asu plnenia zmluvy po podpisani posledného zapisu o odovzdani a prevzati
stavby z dévodu vykonania predmetu zmluvy,

e} nevykonania niektorych ¢asti predmetu zmluvy o dielo na stavebné prace uvedenych
v ocenenom vykaze poloZiek zo strany zhotovitela stavby, ak sa tieto ukazu v priebehu
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plnenia zmluvy o dielo na stavebné prace ako nepotrebné, a ktoré maju za nasledok
ziZenie predmetu zmluvy alebo nevykonanie niektorych &asti predmetu zmluvy alebo
skratenie lehoty vystavby stavby,

f) rozirenia alebo ziZenia predmetu zmluvy o dielo na stavebné prace, kioré ma za nasledok
rozéirenie alebo ziZenie predmetu zmluvy alebo nevykonanie niektorych casti predmetu
zmluvy alebo prediZenie alebo skritenie lehoty vystavby stavby,

g) skratenia alebo prediZenia lehoty vystavby stavby.

h) vydania prikazov a zidkazov vladnych alebo miestnych spravnych orgénov, ak neboli
vyvolané situaciou u poskytovatela.

2.8. PrediZeny alebo skrateny ¢as plnenia sa urdi podla dizky preukdzaného zdrZania alebo
skritenia.

Clanok 3
Zmluvna cena
3.1. Zmluvna cena je stanovena podla zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich

predpisov, vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&. 18/1996
7.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Zmluvna cena je uvedena v EUR v Cleneni:

Denni
T 0 o o sadzba pre 1
KPa&ovi experti a experti / odbornici Podet osbb Pofet dni osobu (EUR Speiu (EUR)
bez DPH)
KPdgovi experti

Vedici stavebny dozor
(kI'ngovy expert &.1)

Asistent stavebného dozoru
(kPugovy expert €.2)

Kontrolor kvality
(kFacovy expert £.3)

Experti / odbornici

Stavebny dozor | (Zelezni¢ny spodok a zvr§ok)

Stavebny dozor 2 {mosty)

Stavebny dozor 3 (zabzar)

Stavebny dozor 4 (eletrotechnické zariadenia)

Stavebny dozor 5 (tunely)

Geotechnicky dozor

Geotechnicky konzultant (tunely - geotechnika)

Geologicky dozor

Expert na vyluky 1

Autorizovany geodet

Stavebny dozor alebo autorizovany bezpe&nosiny technik

Rozpottar

Expert na riadiaci a informacny systém MS Project
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B 0 0 0 0
Navrhovani zmluvna cena bez DPH X X X 6 633 000
Rezerva X X X 830 000
Navrhovana zmluvni cena bez DPH vritane rezervy X X X 7 463 000
Sadzba DPH vo vvike 19% X X X 1417970
Navrhovani zmluvni cena s DPH celkom X X X 8 880 970

Pozn. kl’aovy expert & 2 je zdroveii Stav. dozor 1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Specifikicia zmluvnej ceny uvedenej v &L3 bod 3.1. tejto zmluvy je uvedena v prilohe &.1
tejto zmluvy a tvori jej neoddelitel'ni sucast’.

Poskytovatel' prehlasuje, Ze zmluvna cena pokryva nidklady na komplexné a kompletné
poskytnutie sluzby v rozsahu a kvalite poZadovanej v zmluve vratane zohladnenia vietkych
informacii a vysledkov analyz moZnych rizik.

Zmluvna cena je zaloZend na dennych sadzbach pre jednotlivych klugovych expertov
a expertov/odbornikov.

Rezervu je mozné pouZit' iba na financovanie kl'i€ovych expertov a expertov/odbornikov
v pripade prediZenia zmluvy.

Zmena dennych sadzieb kl'd€ovych expertov a expertov/odbornikov pocas platnosti zmluvy
nie je moZni. Denné sadzby kli€ovych expertov a expertov/odbornikov v pripade predlZenia
alebo skratenia ¢asu plnenia tejio zmluvy zostdvaji bez zmien.

Pocas platnosti zmluvy na poskytnutie sluzby nie je moZné menit’t podet
a funkciu/Specializaciu kl'iovych expertov a vysku akejkol'vek dennej sadzby kl'ucovych
expertov a expertov/odbornikov. Po¢as platnosti zmluvy na poskytnutie sluzby nie je mozné
menit’ podet a funkciu/Specializaciu expertov/odbornikov a vy$ku akejkol'vek dennej sadzby
expertov/odbormikov z ddvodu, Ze uchadzal nespravne stanovil pocet expertov/odbornikov
alebo ich funkciu/$pecializaciu.

Denné sadzby kli¢ovych expertov a expertov/odbornikov zahriiajii okrem nékladov na mzdy

klacovych expertov a expertov/odbornikov aj najma:

a) administrativne naklady spojené s poskytnutim sluzby prostrednictvom kldéovych
expertov a expertov/odbornikov, ako s napriklad naklady na premiestnenie a repatriaciu,
naklady na dopravu do miesta poskytnutia sluzby, ubytovanie, davky pri vystahovani a iné
pbZitky spojené s pracovnym pomerom, ktoré poskytovatel kltacovym expertom
a expertom/odbornikom uzna,

b) thradu akychkol'vek vydavkov na komunikaciu (telefén, fax, e-mail, intemnet, atd’.),

¢) akékol'vek naklady vzniknuté tladou a reprodukciou dokumentov,

d) néklady na potrebné priestory, vybavenie a zariadenie, najmi dostatoéné administrativne
a kancelarske priestory a vybavenie vratane kancelarskeho zariadenia (pocitage, potrebny
software, tlaciarne, kopirovacie stroje, telefonny aparat, fax, atd’.),

e) marzu pokryvajicu reZijné naklady poskytovatela, primerany zisk, podpormné &innosti
poskytovatela, naklady manazmentu, podporného persondlu apod. (napr. sekretarka,
asistentka, fakturant, ekonom, prekladatel, tlmoénik, IT 3pecialista, dafiovy poradca,
pravnik, $tatutar, manaZér a pod.),

f) vietky prostriedky a technické zariadenia potrebné na plnenie zmluvy (napr. hardware,
software, geodetickd technika, vybavenie laboratdria, skdSobne pre desdtruktivne a
nededtruktivne skusky stavebnych konStrukcii v zmysle platnych technickych noriem, ako
aj d’alSie vybavenie potrebné na poskytnutie sluzby),
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3.9.

g) naklady na skusky a 3kolenia,
h) naklady na vystavenie zdbezpeky na poskytnutie sluzby.,
i) ostatné néklady spojené s plnenim zmluvy na poskytnutie sluzby.

K zmene zmluvnej ceny podas platnosti tejto zmluvy moZe prist’ v pripade:

a) zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,

b) rozsirenia alebo ziiZenia predmetu zmluvy zo strany objednévatela,

¢) nevykonania niektorych &asti predmetu zmluvy uvedeného v &l.1 body 1.6. aZ 1.9. tejto
zmluvy,

d) skratenia ¢asu plnenia zmluvy po podpisani posledného zapisu o odovzdani a prevzati
stavby z dévodu vykonania predmetu zmluvy,

e) nevykonania niektorych &asti predmetu zmluvy o dielo na stavebné prace uvedenych
v ocenenom vykaze poloZiek zo strany zhotovitela stavby, ak sa tieto ukdZzu v priebehu
plnenia zmluvy o dielo na stavebné prace ako nepotrebné, a ktoré maju za nasledok
ziiZenie predmetu zmluvy alebo nevykonanie niektorych &asti predmetu zmluvy alebo
skratenie lehoty vystavby stavby,

f) roziirenia alebo ziZenia predmetu zmluvy o dielo na stavebné prace, ktoré m4 za nésledok
rozirenie alebo ziZenie predmetu zmluvy alebo nevykonanie niektorych Casti predmetu
zmluvy alebo prediienie alebo skratenie lehoty vystavby stavby,

g) skratenia alebo prediZenia lehoty vystavby stavby,

h) upresnenia poctu skutodne odpracovanych dni, pri¢om v ddsledku upresnenia poctu
skuto&ne odpracovanych dni neméZe prist’ k prekroCeniu zmluvnej ceny.

3.10. Ostatné zmeny zmluvnej ceny nie su pripustné.

3.11L.

4.1.
4.2.
4.3.

Poskytovatelovi bude zmluvné cena, resp. aj len akakolvek Cast’ z nej, na Ghradu ktorej mu
vznikne v sulade stouto zmluvou narok uhradend za podmienok, v &ase aspdOsobom
uvedenym v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

Clanok 4
Platobné podmienky a fakturacia

Platby sa budii uskuto&tiovat’ v EUR. DPH bude hradena z vlastnych zdrojov objednévatela.
Objednavatel’ poskytovatel'ovi neposkytne preddavok.

Objednavatel bude zmluvnu cenu uhradzat na ziklade faktir vyhotovenych v silade

so zmluvou za nasledovnych podmienok a nasledovnym spdsobom:

a) kazda faktira musi byt vyhotovena na zéklade skutoiného rozsahu poskytnutej sluZby
a skuto&ne odpracovanych dni odsthlasenych objednavatelom do vy3ky zmluvnej ceny a
pottu dni pre jednotlivych kI'i€ovych expertov a expertov/odbornikov uvedenej v €1.3 bod
3.1. tejto zmluvy,

b) kazda faktira musi byt vyhotovenda pisomne v §tyroch vyhotoveniach a v elektronickej
forme vo formate Microsoft Excel na CD,

¢) kazda faktira musi byt’ originél, podpisana vedicim stavebnym dozorom alebo asistentom
stavebného dozoru (zastupcom vediceho stavebného dozoru),

d) poskytovatel' vyhotovi faktiru za kaZdy kalendamny Stvrtrok pocas ktorého poskytoval
sluzbu; kalenddrnym $tvrtrokom sa na udely tejto zmluvy rozumie obdobie od 1.januara do
31. marca, od l.aprila do 30. juna, od 1.jila do 30. septembra aod 1. oktébra do 31.
decembra prisluného kalendameho roka; poskytovatel’ predloZi objednavatelovi fakturu
za kalendamy 3$tvrtrok najneskdér do 5 kalendamych dni od schvalenia pracovnych
vykazov za posledny mesiac prisluiného kalendarneho $tvrtToka objednavatel'om,
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e) lehota splatnosti faktiry je 60 kalendarnych dni odo diia jej dorudenia do sidla
objednavatel’a,

f) sumy, ktoré bude objedndvatel' uhradzat’ poskytovatelovi na zéklade faktGr uvedenych
vE&l. 4 bod 4.3. pismd) tejto zmluvy uhradi objednavatel  poskytovatelovi
bezhotovostnym prevodom finanénych prostriedkov z bankového U¢tu objednavatela na
bankovy ucet poskytovatel'a.

4.4. Poskytovatel je povinny spolu s kaZdou faktirou predloZit’ nasledovné dokumenty:

a) képiu schvdlenych pracovnych vykazov; pre kazdého kladového experta a
experta/odbornika musi byt" doloZeny samostatny pracovny vykaz za kazdy mesiac,
v ktorom pracoval za dané fakturaéné obdobie; kaZdy pracovny vykaz priloZeny k faktiire
musi byt’ schvéleny zastupcom objednavatela,

b) sumér pracovnych vykazov; suméar musi byt origindl, podpisany vedicim stavebnym
dozorom alebo asistentom stavebného dozoru (zdstupcom vediceho stavebného dozoru);
sumar musi obsahovat’ pre kazdého kI'i¢ového experta a experta/odbornika, kiory pracoval
v danom fakturaénom obdobi minimélne nasledovné uidaje: meno, priezvisko, oznadenie &i
ide o kl'uCového experta alebo experta/odbornika, potet odpracovanych dni za kazdy
mesiac daného fakturaéného obdobia, podet odpracovanych dni za dané fakturadné
obdobie, dennu sadzbu, hodnotu poskytnutej sluzby (pocet dni x denné sadzba),

¢) rekapitulaciu; rekapitulacia musi byt origindl, podpisany vedtcim stavebnym dozorom
alebo asistentom stavebného dozoru  (zdstupcom vedlceho stavebného dozoru);
rekapitulidcia musi byt predlozend v nasledovnej Struktare: klPudovi experti,
experti/odbornici, vietci spolu; pre kazdého klI'iového experta a experta/odbornika, ktory
pracoval od zaciatku poskytnutia sluzby musia byt uvedené minimalne nasledovné udaje:
meno, priezvisko, poget dni podl'a zmluvy, denna sadzba, hodnota spolu (poéet dni x denna
sadzba), potet odpracovanych dni od zagiatku, hodnota spolu (poéet dni x denna sadzba),
pocet odpracovanych dni za dané fakturainé obdobie, hodnota spolu (podet dni x denna
sadzba), poCet odpracovanych dni od zadiatku vratane aktudlneho obdobia, hodnota spolu
(pocet dni x dennd sadzba); tieto Gdaje budu uvedené aj pre kl'uCovych expertov spolu,
expertov/odbornikov spolu a v3etkych spolu,

d) aktuélny platny schvaleny zoznam kl'i¢ovych expertov a expertov/odbornikov (képia).

Objedndvatel’ je opravneny pocas plnenia zmluvy zmenit' format uvedenych dokumentov,
zmenit, vynechat’, alebo pridat’ adaje, ktoré maji uvedené dokumenty obsahovat, alebo
pridat’ d’al$i poZadovany dokument.

4.5. Poskytovatelovi vznikne narok na vyfakturovanie auhradu prislusnej dennej sadzby
prisludného kl'i€ového experta aexperta/odbornika len v pripade, ak poskytovatel mal
v sulade s touto zmluvou poskytovat’ sluZbu prostrednictvom prislugného kiéového experta
a experta/odbornika a v prisludny defi poskytoval sluzbu najmenej 8 hodin do vysky zmluvnej
ceny a po¢tu dni pre jednotlivych kI'iovych expertov a expertov/odbornikov uvedenej v €1.3
bod 3.1. tejto zmluvy.

4.6. V pripade poskytovania sluzby kI'i¢ovym expertom a expertom/odbornikom nad 8 hodin ma
poskytovatel' nirok na zaplatenie iba prisludnej dennej sadzby kIiagového experta
a experta/odbornika.

4.7. Poskytovatelovi vznikne narok na vyfakturovanie auhradu prislusnej dennej sadzby
prisluSného klMi¢ového experta a experta/odbornika aj pocas sob6t, dni pracovného pokoja,
v trojsmennej prevadzke a mimo stavby len v silade s ostatnymi ustanoveniami tejto zmluvy
aza podmienky, Ze zastupca objednivatela vopred pisomne odsthlasil poskytovatelovi
poskytnutie sluzby potas sobdt, dni pracovného pokoja, v trojsmennej prevadzke a mimo
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4.8.

4.9.

stavby.

Poskytovatel mé4 narok na zaplatenie za skutotne odpracované a zastupcom objednévatela
schvalené a odsuhlasené dni do vysky zmluvnej ceny a poétu dni pre jednotlivych
kIi&ovych expertov a expertov/odbornikov uvedenej v ¢1.3 bod 3.1. tejto zmluvy.

Za datum dorudenia faktiry sa povazuje datum dorulenia faktiry, vratane vietkych
pozadovanych dokumentov podla &l.4 bod 4.4. tejto zmluvy, ktoré s sprdvne po vecnej
a formalnej stranke.

4.10. Den dodania bude stanoveny v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskor3ich

predpisov.

4.11. V3etky faktiry musia obsahovat’:

a) obligatérne néleZitosti ustanovené pravnym poriadkom Slovenskej republiky; ak ich
faktura nebude obsahovat, alebo ak faktira bude obsahovat’ neldplné, nespravne alebo
nepravdivé udaje, alebo uidaje uvedené vo faktire alebo v ktoromkol'vek z poZadovanych
dokumentov nebudil navzajom v sulade, alebo faktira alebo ktorykol'vek z poZadovanych
dokumentov nie je spravny po vecnej alebo formalnej strinke, objednavatel bude
opravneny takuto faktiru vratit' poskytovateFovi spolu s oznadenim nedostatkov, pre ktoré
bola vratena; v tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktiry sa preruSuje a nova
lehota splatnosti za¢ne plynut’ ditom nasledujicom po dni doruCenia faktiry, vratane
vietkych poZadovanych dokumentov, ktora obsahuje uplne, sprivne a pravdivé tdaje a je
spravna po formalnej a vecnej stranke,

b) naleZitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona &.513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov,

¢) naleZitosti predpisané v zmysle zdkona & 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich
predpisov; musi obsahovat’ ¢iastku DPH; faktiira musi obsahovat’ najmi:
nazov zmluvy,
predmet uhrady,

ICO, DIC, IC DPH poskytovatel'a, nazov poskytovatela, &islo G&tu poskytovatela,
&islo zmluvy (dodatku k zmluve),

&iastku k uhrade spolu,

splatnost’ faktury.

4.12. Penalizaéna faktara bude obsahovat'

4.13.
4.14.

a) predmet penalizacie,

b) v pripade penalizagnej faktiry za neuhradenie predchadzajicich faktir musi obsahovat’ aj
vypo&et vy$ky penalizécie na presné pocty dni,

c) &islo faktdry, za ktor( sa penalizuje, jej splatnost’ a sumu v EUR.

Uznanie faktury vyluéuje dodatoéné naroky poskytovatela.

Objednévatel’ po pisomnom oznameni poskytovatelovi mdZe pozastavit' vietky platby alebo

ich &ast’, ktoré sa podl'a zmluvy maji uhradit’ v prospech poskytovatel'a, ak:

a) poskytovatel nie je schopny plnit’ tuto zmluvu,

b) kvalita poskytnutej sluzby je nedostatodna, alebo poskytovatel nedostatoéne vykonava
kontrolu kvality predkladanych dokumentov,

¢) nastane akakol'vek ind okolnost’, za ktori poskytovatel' zodpoveda podl'a tejto zmluvy a
ktora podl'a nazoru objednévatel'a brani alebo hrozi, Ze bude branit’ uspeSnému ukonceniu
stavby alebo tejto zmluvy.

Clanok 5
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5.1

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

Zodpovednost’ za vady a ziruky

Na poskytnutt sluzbu sa vzt'ahuje pétToéna zaruka. Zarucnd doba tejto zmluvy zadina plynut
odo dita ukonéenia plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. 1 tejto zmluvy a ¢asu plnenia podla &l.
2 tejto zmluvy.

Pofas plynutia zarunej doby stavby je poskytovatel povinny podla poziadaviek
objednévatel'a bezplatne zaistit’ spolupracu kli€ovych expertov a expertov/odbornikov, ktori
poskytli sluzbu.

Poskytovatel' zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy poskytne v stlade s ustanoveniami
tejto zmluvy, podla vieobecne zdviznych pravnych predpisov Eurdpskych spolodenstiev
a Slovenske] republiky, technickych noriem Europskych spologenstiev a Slovenske;j
republiky a internych predpisov ZSR.

Poskytovatel zodpoved4 za vady predmetu zmluvy. Predmet zmluvy ma vady, ak
nezodpoveda ustanoveniam uvedenym v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel’ mé pravo poZadovat’ a poskytovatel' povinnost’
bezplatne odstranif vady predmetu zmluvy bezodkladne, najneskér v lehote uvedenej v &l. 5
bod 35.6. tejto zmluvy i ked’ neuzndva, Ze za vady predmetu zmluvy zodpoveda. V spornych
pripadoch nesie naklady aZ do rozhodnutia o reklamacii poskytovatel’.

Objednévatel’ je povinny pisomne oznamit' vady predmetu zmluvy bez zbyto¢ného odkladu
po tom, ¢o ich zistil, najneskér do 5 kalenddrnych dni od ich zistenia. Poskytovatel je
povinny do 5 kalenddrnych dni po uplatneni opravnenej reklamécie predioZit
objednavatel'ovi pisomny ndvrh na odstrinenie vady predmetu zmluvy av pripade, Ze
objednavatel' stymto navrhom suhlasi je poskytovatel povinny vadu predmetu zmluvy
odstranit’ do 14 kalendarnych dni od uplatnenia reklamacie objednavatel'om.

Poskytovatel nezodpovedd za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spdsobené pouzitim
podkladov prevzatych od objednavatela a poskytovatel ani pri vynaloZeni vietkej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’.

Poskytovatel' zodpoveda za vady predmetu zmluvy pocas zaruky tejio zmluvy a zaruénej
doby stavby podla zmluvy o dielo na stavebné prace, ak boli tieto vady predmetu zmluvy
spdsobené porudenim alebo nedostatoénym plnenim povinnosti zo strany poskytovatela.
Poskytovatel’ odstrani tieto vady predmetu zmluvy na vlastné naklady.

Vady predmetu zmluvy, ktoré maju za dosledok uplatnenie zabezpeky na poskytnutie sluzby
su vady predmetu zmluvy zistené pocas realizicie stavby, ktoré maju za nasledok zvysenie
ceny stavby, nedodrZanie lehoty vystavby stavby spdsobené poskytovatel'om nedodrzanim
ustanoveni tejto zmluvy. Vady predmetu zmluvy, ktoré maja za ddsledok uplatnenie
zabezpeky na poskytnutie sluzby su vady predmetu zmluvy zistené poas zaruénej doby
stavby, ktoré maji za nasledok finanéné plnenie objedndvatel'a spdsobené poskytovatel'om
nedodrZanim ustanoveni tejto zmluvy.

Vady predmetu zmluvy budu rieené podl'a prisluinych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Clanok 6
Zmluvné pokuty

V pripade, ak poskytovatel’ porusi akukol'vek zmluvni povinnost vyplyvajlcu z tejto zmluvy,
objednavatel ma ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 3000 EUR (slovom
tritisiceur), ak v tejto zmluve nie je pre porusenie konkrétnej zmluvnej povinnosti zo strany
poskytovatel'a stanovena ind vySka zmluvnej pokuty. V pripade, ak poruSenim zmluvne;
povinnosti zo strany poskytovatel'a vznikla objednavatel'ovi koda, objedndvatel’ ma suéasne
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

s narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj narok na nahradu $kody v plnej vyske.

Ak poskytovatel' neposkytne sluZzbu alebo jej ¢ast’ v ¢ase plnenia zmluvy, objednavatel’ ma
bez ujmy na jeho inych pravach vyplyvajicich zo zmluvy narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vy$ke 3000 EUR (slovom tritisiceur) za kaZdy defi, ktory uplynie odo dia
uplynutia ¢asu poskytnutia sluzby alebo jej &asti ustanovenom v tejto zmluve do dia
skuto&ného poskytnutia sluzby alebo jej Gasti podla tejto zmluvy vratane tohto dna.

V pripade, ak objedndvatel’ porusi akukol'vek zmluvnu povinnost’ vyplyvajiicu z tejto zmluvy
s vynimkou nedodrzania terminu splatnosti faktar objednavatel'om, poskytovatel’ m4 narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 3000 EUR (slovom tritisiceur), ak v tejto zmluve nie je
pre porulenie konkrétnej zmluvnej povinnosti zo strany objednévatel'a stanovend ina vyska
zmluvnej pokuty. V pripade, ak poruienim zmluvnej povinnosti zo strany objednavatela
vznikla poskytovatel'ovi $koda, poskytovatel’ ma sicasne s narokom na zaplatenie zmluvnej
pokuty aj ndrok na nahradu $kody v plnej vyske.

Pri nedodrZani terminu splatnosti faktir objednavatel'om, mé poskytovatel' narok na tiroky z
omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného zdkonnika.

Objednavatel’ sa nedostava do omeskania platby, pokial’ (nie z vlastného zavinenia) neobdrzal
finanéné prostriedky Kohézneho fondu a §tatneho rozpod&tu na svoj ucet. V takomto pripade
nie je ustanovenie ¢l. 6 bod 6.3. a 6.4. tejto zmluvy pouZitelné.

Ak na strane poskytovatela je prekazka, ktord brani riadnemu uskutoéneniu platby
poskytovatel'ovi, objedndvatel nie je vomeSkani stouto platbou, ak prisludni platbu
uskutocni vlehote 60 kalenddrnych dni odo diia dorudenia pisomného ozndmenia
poskytovatel'a objednavatel'ovi o odpadnuti prekazky, ktord branila riadnemu uskutoéneniu
platby v sulade s touto zmluvou.

Zmluvné pokuty a iiroky z omeskania ustanovené touto zmluvou sa budu uhradzat’ na zéklade
faktir vyhotovenych a doru¢enych do sidla druhej zmluvnej strany opravnenou zmluvnou
stranou. Lehota splatnosti tychto faktir je 60 kalendamych dni odo diia ich vystavenia,
priCom primerane platia ustanovenia &l. 4 tejto zmluvy. Opravnenou stranou sa rozumie
zmluvna strana, ktord ma podl'a zmluvy nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo Groku
z omeSkania.

Ak saget zmluvnych pokit, na ktorych zaplatenie ma objednévatel’ narok podra &l. 6 bod 6.1.

a 6.2. tejto zmluvy presahuje viac ako 15 % zmluvnej ceny mdze objednavatel’ po zaslani

pisomného oznamenia poskytovatel'ovi:

a) odstupit’ od zmluvy alebo

b) zabezpelit' poskytnutie sluzby, vyplyvajicej z tejto zmluvy, uiného poskytovatel'a na
naklady poskytovatel’a po predchadzajicom pisomnom upozomeni poskytovatel'a.

Zmluvné pokuty auroky zomeSkania dohodnuté touto zmluvou hradi povinni strana
nezavisle od toho, ¢&i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto sdvislosti $koda,
ktord moZno vymahat’ samostatne v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clénok 7
Zabezpeka na poskytnutie sluzby

Poskytovatel’ je povinny vlehote 28 kalenddmych dni odo dfia podpisania tejto zmluvy
dorutit’ objednavatel'ovi zabezpeku na poskytnutie sluzby formou bankovej zaruky vo vyske
5 % zo zmluvnej ceny bez DPH bez rezervy, ktorou poskytovatel preukaZe objednévatel'ovi
poskytnutie zabezpeky za splnenie svojich zmluvnych povinnosti vo forme bankovej zaruky.
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7.2.

7.4.

25}

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.1.

9.1.

8L

Poskytovatel' je povinny v lehote do 21 kalendarnych dni odo diia podpisania tejto zmluvy
predloZit’ objednavatel'ovi navrh znenia zabezpeky na poskytnutie sluzby pred jej doru¢enim
podrla ¢l. 7 bod 7.1.tejto zmluvy na schvalenie.

Zabezpeka na poskytnutie sluzby musi byt vystavena bankou so sidlom v Slovenskej
republike, pobockou zahraniénej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou bankou
schvalenou objednavatel'om.

Zabezpeka na poskytnutie sluzby musi byt’ platna pocas ¢asu plnenia uvedeného v ¢l. 2 tejto
zmluvy a vymahatel'nd az do uplynutia zaruénej doby podl'a élanku 5 bod 5.1. tejto zmluvy.
Ak sa dohodou zmluvnych strén &as plnenia v siilade s touto zmluvou predizi, poskytovatel je
povinny pred uplynutim platnosti zabezpeky na poskytnutie sluzby zabezpeéit’ prediZenie jej
platnosti a preukazat’ tito skuto€nost’ v pisomnej forme objednavatel'ovi alebo do uplynutia
platnosti zabezpeky na poskytnutie sluzby predloZit’ v pisomnej forme objednéavatel'ovi novu
zébezpeku na poskytnutie sluzby, ktord bude platna do konca prediZeného &asu plnenia.

V zabezpeke na poskytnutie sluzby musi banka vyhlasit’, Ze uspokoji objednavatela ako
veritel'a do vy$ky pefiaZznej sumy 5 % zmluvnej ceny na ziklade jeho pisomnej Ziadosti bez
vznasania akychkol'vek namietok v pripade, ak si poskytovatel' ako dlZznik nebude plnit’
zavizky vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Ak sa od zmluvy odstipi z akychkol'vek dévodov, mozno zabezpeku na poskytnutie sluzby
okamZite uplatnit, aby sa splatil akykol'vek nedoplatok, ktory poskytovatel dlzi
objednavatel'ovi, pricom veritel’ nesmie dani platbu odkladat’, alebo z akychkol'vek dévodov
vznasat’ namietky.

NepredloZenie zdbezpeky na poskytnutie sluzby sa bude povaZovat’ za podstatné poru3enie
tejto zmluvy aopraviiuje objedndvatela od zmluvy odstipit’ vzmysle § 345 ods.]
Obchodného zakonnika.

Poskytovatel' v pripade nepredloZenia zabezpeky na poskytnutie sluZzby v lehote uvedenej
v £.7 bod 7.1. tejto zmluvy nema narok na thradu za uz poskytnutu sluzbu.

Objednavatel' na zdklade pisomnej Ziadosti poskytovatel'a predloZenej objednavatel'ovi vrati
origindl zabezpeky na poskytnutie sluZzby poskytovatel'ovi bezodkladne po uplynuti zaru¢nej
doby tejto zmluvy.

Clanok 8
Poistenie

Poskytovatel' sa zavizuje, Ze podas platnosti a uéinnosti tejto zmluvy bude mat’ uzatvorenu
poistni zmluvu o poisteni profesijnej zodpovednosti za $kodu spdsobent pri vykone €innosti
v objednavatel'om pozadovanej vyske 6 000 000 EUR.

Clanok 9
KPacovi experti a experti/odbornici

Poskytovatel sa zavdzuje poskytnut' sluZzbu prostrednictvom klIdcovych expertov
a expertov/odbomnikov.

Poskytovatel sa zavdzuje poskytnat’ sluzbu prostrednictvom klacovych expertov
a expertov/odbornikov, ktori maju na poskytnutie sluzby prisiuiné opravnenie — napr.
osved¢enie o vykonani odborne] skasky pre ¢innost’ stavebny dozor podl'a zékona €. 138/1992
Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskor§ich predpisov (opravnenie splnomociiujuce vykondvat’ vybrané €innosti vo vystavbe
podla § 45 zakona ¢&.50/1976 Zb. ovuzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskor$ich predpisov), pre autorizovaného geodeta napr. opravnenie na vykon &innosti podl'a
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zdkona ¢. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v zneni neskorSich predpisov, pre
geologicky dozor napr. geologické opravnenie podl'a zikona &. 569/2007 Z. z. o geologickych
pracach (geologicky zékon) v zneni neskorich predpisov, pre rozpodtara napr. certifikat
Asociacie stavebnych cendrov apod. Poskytnit’ sluZbu je moiné aj na zdklade inych
opravneni v stlade so zdkonom &. 293/2007 Z.z. o uznavani odbornych kvalifikacii.

9.3. Poskytovatel sa zaviizuje poskytnat' sluZbu prostrednictvom kItdgovych expertov
a expertov/odbornikov v podmienkach 7SR, ktori vykonali odborné skiasky vzmysle
internych predpisov ZSR. Pred =zafatim poskytnutia sluzby su kluovi experti
a experti/odbornici povinni vykonat’ odborné skisky vzmysle internych predpisov ZSR.
Vietky ndklady a vydavky spojené s vykonanim odbornych skiSok v zmysle intemych
predpisov znafa poskytovatel bez akéhokolvek finanéného néroku u objednavatela.
Objednavatel' po podpise zmluvy, najneskdr  vo vyzve na zafatie poskytnutia sluzby
v zmysle &l. 2 bod 2.2. tejto zmluvy pisomne oznami poskytovatel'ovi druh poZadovanych
skuigok, ktoré je potrebné zo strany kI'icovych expertov a expertov/odbornikov vykonat'.

9.4. Poskytovatel zabezpedi na vlastné naklady a preukdZe pred zafatim poskytnutia sluZzby
zdravotni spdsobilost’ vietkych, ktori poskytuji sluzbu podl'a internych predpisov 7SR.

9.5. Vsetei kPa¢ovi experti a experti/odbornici musia byt’ schopni komunikovat’ v §tatnom jazyku,
tj. v slovenskom jazyku. V3etky naklady spojené stlmogenim a prekladanim do 3tatneho
jazyka, 1.j. do slovenského jazyka znd3a poskytovatel.

9.6. Poskytovatel' zabezpe¢i na vlastné naklady potrebné priestory, vybavenie a zariadenie pre
efektivne poskytnutie sluzby kI'"iovymi expertmi a expertmi/odbornikmi.

9.7. Poskytovatel musi zabezpetit', aby kI'i¢ovi experti a experti/odbornici boli pravidelne a véas
vyplacani.

9.8. Poskytovatel' prehlasuje, Ze pocet expertov/odbornikov a pocet dni pre kI'i¢ovych expertov
a expertov/odbornikov uréil podl'a poZiadaviek objednavatela tak, aby bol schopny plnit
vietky zavizky vyplyvajuce z tejto zmluvy.

9.9. Objednavatel' poZaduje trvald pritomnost’ kI'aového experta 1 alebo kI'G¢ového experta 2 na
stavbe. KIttovy expert 1 je povinny urdit svojho zdstupcu na stavbe polas jeho
nepritomnosti. Zastupcom kl'i€ového experta 1 mdze byt’ iba kl'iCovy expert 2.

9.10. Poskytovatel je povinny:

a) pred za¢atim poskytnutia sluZby, najneskér do 5 kalendarnych dni od podpisania zmluvy,
resp. podla poZziadaviek objednavatela zaslat' objednévatelovi pisomnd Ziadost
o schvélenie vietkych kl'i€ovych expertov a expertov/odbornikov vratane dokladov, ktori
budd poskytovat’ sluzbu, podrla &l. 9 bod 9.11. a prilohy ¢.2 tejto zmluvy,

b) pisomne oznamit' objednavatelovi datum prichodu a odchodu kaZdého kl'i€ového experta
a experta/odbornika,

¢) najneskér do 30 kalendarnych dni od podpisania zmluvy, resp. podla poZiadaviek
objedndvatel'a zaslat' objednavatelovi aktualizovany navrhnuty <Zasovy rozvrh
(harmonogram) pre vietkych kl'iovych expertov a expertov/odbornikov.

9.11. Poskytovatel' zasle objednavatelovi pisomni Ziadost’ o schvalenie v3etkych kla¢ovych
expertov a expertov/odbornikov vratane dokladov, ktorymi preukaZe poZiadavky na
$pecializaciu kIiGovych expertov a expertov/odbornikov podl'a uvedeného v prilohe €.2 tejto
zmluvy, prostrednictvom ktorych poskytovatel’ bude poskytovat’ sluzbu podla tejto zmluvy.
Objednavatel méZe v pripade nesplnenia podmienok uvedenych vtejio zmluve, najmi
prilohy &.2 tejto zmluvy namietat’ vo&i vyberu kI'i¢ovych expertov a expertov/odbornikov
poskytovatela. Ak objedndvatel' neschvali kli¢ového experta a experta/odbornika, oznami
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9.12.

0.13.

6.14.

9.15.

0.16.

10.1.

10.2.

pisomne tito skutotnost poskytovatelovi najneskdér do 5 kalenddrnych dni odo diia
predloZenia Ziadosti poskytovatel'a vratane dokladov s uvedenim ddvodov a poskytovatel je
povinny navrhnit' najneskdr do 5 kalenddmych dni iného kl'u¢ového experta a
experta/odbornika a zaslat' na schvélenie objedndvatel'ovi. Objednavatel' schvali iného
kPacového experta a experta/odbornika najneskor do 5 kalendarnych dni odo diia predloZenia
ziadosti poskytovatela vratane dokladov pre iného kl'i¢ového experta a experta/odbornika.
Ked su objednavatelom schvileni vietci klG8ovi experti a experti/odbornici objednavatel
bezodkladne pisomne zaSle poskytovatelovi schvéleni Ziadost' v uvedenim zoznamu
schvilenych kladovych expertov a expertov/odbornikov. Poskytovatel je opravneny
poskytniit’ sluzbu prostrednictvom kl'a&ového experta a experta/odbornika az odo dfia, ktory
objednavatel’ uvedie v schvaleni kI'iCového experta a experta/odbornika. Poskytovatel
predklada Ziadost o schvalenie kIu¢ovych expertov a expertov/odbornikov vratane dokladov
v nasledovnej Struktire: meno, priezvisko, §pecializdcia, podet dni, dennd sadzba, spolu,
ditum zaGatia poskytovania sluzby navrhovany poskytovatefom, doklady, ktorymi
poskytovatel  preukdZe  poZiadavky na  Specializiciu  kluCovych  expertov
a expertov/odbornikov, ktoré si uvedené v prilohe ¢2 tejto  zmluvy, ktord tvori jej
neoddelite'na sucast’.

Poziadavky na 3pecializaciu kla¢ovych expertov a expertov/odbornikov a doklady, ktorymi
poskytovatel  preukdZe  poZiadavky na  Specializiciu  kluCovych  expertov
a expertov/odbornikov sii uvedené v prilohe &2 tejto zmluvy, ktora tvori jej neoddelitelna
suast’.

Objednéavatel’ pred zadatim poskytnutia sluZby kli¢ovymi expertmi a expertmi/odbornikmi
uréi spdsob preukézatelne] evidencie odpracovanych dni kIPd€ovych expertov
a expertov/odbomikov.

Vietci kI'iGovi experti a experti/odbornici, ktori poskytujd sluzbu v zmysle zmluvy zaCni
poskytovat’ sluzbu v defi alebo v lehote stanovenej v zmluve, alebo v def ¢i lehote, ktori
poskytovatel'ovi pisomne oznami objedndvatel’.

Nedodrzanie &1.9 bodu 10. pism. a) alebo bodu 9.11. tejto zmluvy zo strany poskytovatela sa
bude povaZovat’ za podstatné porudenie tejto zmluvy a opraviiuje objedndvatela od zmluvy
odstapit’ v zmysle § 345 ods.1 Obchodného zakonnika.

Poskytovatel' v pripade naplnenia ustanovenia &l. 9. bod 15. tejto zmluvy nemé ndrok na
thradu za uz poskytnutt sluzbu.

Clanok 10
Nihrada kl'iéovych expertov a expertov/odbornikov

Poskytovatel’ nesmie menit’ k['i€ovych expertov ani expertov/odbormikov schvélenych podla
&. 9 bod 9.11. tejto zmluvy bez toho, aby pisomne v dostatoénom ¢asovom predstihu
nepoZiadal o sthlas objednavatela, ktory mdZe na zaklade tejto zmluvy vogi takejto zmene
namietat’. Poskytovatel nesmie menit kPadovych expertov ani expertov/odbornikov
schvalenych podla €1.9 bod 9.11. tejto zmluvy bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu
objednavatel'a. Zmena klGovych expertov a expertov/odbornikov bude rieSena v silade a
postupom podla €. 9 bod 9.11. tejto zmluvy na zaklade zasianej pisomnej Ziadosti
poskytovatel'a o nahradu kI'i¢ového experta a experta/odbornika vratane dokladov. V pripade
nedodrZania uvedeného je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’.

Poskytovatel musi zvlastnej iniciativy navrhnut nahradenie klG¢ového experta
a experta/odbornika v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade smrti, choroby alebo trazu;
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10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

1.2

12.1.

13.1.

b) ak sa ndhrada stane nutnou z akychkolI'vek inych ddvodov, ktoré poskytovatel nemdze
ovplyvnit (napr. vypoved’, strata opravnenia a pod.).

V priebehu plnenia zmluvy na zaklade pisomnej a odévodnenej Ziadosti méZe objednavatel
taktiez poziadat’ o nového klUfového experta a experta/odbornika, ak sa domnieva, Ze
kl'a¢ovy expert a expert/odbornik je nevykonny, alebo si neplni svoje zmluvné povinnosti. Ak
poskytovatel’ tejto Ziadosti nevyhovie, je povinny pisomne oznamit’ objedndvatel'ovi dévody
zamietnutia,

Ak je nutné klucového experta aexperta’odbomika nahradit, novy klIuovy expert
alebo expert/odbornik musi spliiat’ rovnaké poziadavky na $pecializiciu (napr. vzdelanie,
opravnenie, prax apod.), prifom Ziadnu zdennych sadzieb nie je moZné zvySit. Ak
poskytovatel' nie je schopny zabezpetit' nahradu s rovnakymi poZiadavkami na 3pecializaciu,
mdZe objednavatel’, ak je ohrozené riadne plnenie zmluvy od zmluvy odstupit’ alebo mdze
sihlasit’ s novym kIiCovym expertom alebo expertom/odbornikom, ktory nespiiia rovnaké
poziadavky na $pecializaciu pod podmienkou, Ze prisluind denna sadzba sa primerane zniZzi.

Dodatoéné naklady, ktoré vznikni v sfvislosti s nahradenim klPu¢ového experta
alebo experta/odbornika zna3a poskytovatel. Ak kludovy expert aexpert/odbomnik nie je
nahradeny okamzite a ak uplynie uréity &as, kym novy kli¢ovy expert a expert/odbornik
zatne poskytovat’ sluZzbu, moZe objednavatel' poZiadat poskytovatel'a, aby pred prichodom
nového klufového experta aexperta/odbornika urdil na poskytnutie sluzby docasného
kli¢ového experta a experta/odbornika, alebo aby prijal iné opatrenia na kompenzéaciu
dodasnej nepritomnosti chybajiceho klicového experta a experta/odbornika. Poskytovatel
nemd narok na vyfakturovanie athradu prisluinej dennej sadzby alebo inych nakladov za
obdobie nepritomnosti kI'i¢ového experta a experta/odbornika, ani za jeho nihradnika.

Clanok 11
Pracovna doba a narok na dovolenku klMi¢ovych expertov a expertov/odbornikov

Poskytovatel' prehlasuje, Ze pracovnui dobu klaéovych expertov a expertov/odbornikov
stanovil v stlade so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a podla
poZiadaviek na poskytovanu sluzbu. Normaélna pracovna doba je 8 hodin.

Dovolenka kI'icovych expertov a expertov/odbornikov nesmie nepriaznivo ovplyvnit’ sluzby
poskytnuté poskytovatel'om. Na stavbe musi byt vZdy nevyhnutny pocet kI'ai¢ovych expertov
a expertov/odbornikov.

Clanok 12
Lekarske, poistné a bezpe¢nostné opatrenia

Pocas doby platnosti a u€innosti tejto zmluvy poskytovatel’ zabezpeli zdravotné poistenie za
seba a za iné osoby zamestnané v rdmci plnenia zmluvy na vlastné naklady. Objednéavatel’
nenesie Ziadnu zodpovednost’ za lietebné, zdravotné a nemocenské vydavky poskytovatel'a.

Clénok 13
Povinnosti objednavatel’a

Objednavatel na Ziadost' poskytovatela bezodkladne poskytne poskytovatelovi vietky
dokumenty vratane internych predpisov ZSR potrebnych pre plnenie zmluvy. Dokumenty
vratane internych predpisov ZSR je poskytovatel' povinny vratit’ objednavatelovi po uplynuti
lehoty na plnenie zmluvy.
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13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.6.

Zastupca objedndvatela alebo projektovy manaZér objednavatela (PM) je opravneny Ustne
a dodatogne pisomne alebo pisomne vydavat’ pokyny tykajiice sa poskytnutia sluzby podia
tejto zmluvy.
Clanok 14
Povinnosti poskytovatel’a

Poskytovatel je povinny zachovivat adodrziavat' vietky zakony a predpisy platné
v Slovenskej republike, technické normy ako aj interné predpisy 7ZSR. Poskytovatel je
zodpovedny za v3etky niroky na odkodnenie asudne konania vyplyvajice z porusenia
zakonov a predpisov Eurdpskych spologenstiev a Slovenskej republiky, technickych noriem
Eurdpskych spolo¢enstiev a Slovenskej republiky ako aj internych predpisov ZSR.

Poskytovatel' sa zavizuje poskytnit’ sluzbu podla tejto zmluvy s naleZitou odbormou
starostlivostou a efektivnost'ou v sulade s najlepimi profesionalnymi zvyklost'ami.

Poskytovatel' zodpovedad za kvalifikdciu, zdravotnu azmyslovii spdsobilost kliovych
expertov a expertov/odbornikov vyplyvajucu z platnych predpisov o bezpednosti a ochrany
zdravia pri praci (BOZP) a ochrane pred poZiarmi a za ind spdsobilost’ potrebnu pre plnenie
tejto zmluvy.

Poskytovatel je povinny najmi:

a) dodrZiavat’ vieobecne zavizné pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP suvisiace
s poskytnutim sluzby na stavbe ako aj interné predpisy asmernice objednavatela a
dodrZiavat’ urfené technologické a pracovné postupy, sktorymi musia byt kltGéovi
experti a experti/odbornici riadne, preukazatel'ne oboznameni (s overenim znalosti)
a zaviazat’ k tomu v pripade potreby aj iné osoby,

b) zabezpelit, aby ka?dé zacatie poskytovania sluzby (aj v pripade podzhotovitel'a)
v kolajisku, v kol'aji (v priestore moZného ohrozenia v zmysle predpisu ZSR Bz 1) bolo
najprv dohodnuté s prisluinym zamestnancom ZSR zodpovednym za riadenie prevadzky
(pohybu kol'ajovych vozidiel) v uvedenom obvode (napr.: vypravca Zeleznitnej stanice,
veduci toho ktorého pracoviska),

c) pisomne poZiadat objedndvatel'a o povolenie vstupu pre kIGéovych expertov
a expertov/odbomikov, ktori budi poskytovat’ sluzbu na stavbe,

d) pisomne poziadat' objednavatela o povolenie vjazdu vozidiel suvedenim typu, $titne;j
poznavacej znacky vozidla a uéelu vjazdu vozidla (napr. organizadné a kontrolnd innost’
a pod.),

e) poskytovat sluzbu tak, aby neohrozoval sdm seba a ostatnych ¢astnikov stavby,

f) pre klu¢ovych expertov aexpertov/odbornikov nachddzajicich sa v prevadzkovom
priestore ZSR zabezpecit prisluiny vysirazny odev v zmysle predpisu ZSR Bz 1,

g) zabezpetit nepoZivanie alkoholickych napojov a inych omamnych, resp. psychotropnych
latok v pracovnej dobe a zabezpedit' také opatrenia, ktoré vedi k ich zamedzeniu,

h) zdrZiavat sa iba na urCenom pracovisku a pohybovat' sa len v uréenych priestoroch,

1) dodrZiavat zasady bezpe¢ného sprivania sa na stavemisku — pracovisku a v rdmci
mozZnosti udrZiavat’ tam poriadok a ¢istotu.

. Poskytovatel’ zabezpeti na vlastné naklady potrebné priestory, vybavenie a zariadenie pre

efektivne poskytnutie sluzby, najmé dostatoiné administrativne a kancelarske priestory a
vybavenie, sekretarske, tlmocnicke sluzby a ostatné potreby potrebné pre plnohodnotné
plnenie predmetu zmluvy.

Poskytovatel’ je povinny dodrzZiavat' pokyny vydané zastupcom objednéavatel’a alebo PM. Ak
sa poskytovatel' domnieva, Ze pokyny st nad rimec pravomoci zastupcu objednévatel'a alebo
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14.7.

14.8.

14.9.

PM alebo nad rdmec tejto zmluvy, pisomne upovedomi o tom objedndvatel'a pod hrozbou
preml¢ania, do 30 kalendarnych dni od prijatia tohto nariadenia, z dévodu porudenia tejto
zmluvy a uvedie svoje ddvody. Plnenie pokynu sa z ddvodu tohto ozndmenia neprerusi.

Poskytovatel' bezplatne poskytne kedykol'vek objednavatelovi, PM alebo inej osobe
opravnenej objednavatel'om, EK alebo Eurdpskemu uétovnému dvoru akékolvek informécie
vztahujice sa na tito zmluvu a stavbu, ktoré budt od neho pozadovat’.

Poskytovatel' sa zavdzuje bezplatne poskytovat' konzulticie a odovzdavat' skusenosti
objednavatel'ovi, PM alebo inym zamestnancom objednévatel'a, ktori sa priamo podiel'aju na
ploeni tejto zmluvy v oblastiach ako su napr. riadenie a administracia zmluvy a zmluvy
o dielo na stavebné prace, manaZment rizik, zmluvné podmienky FIDIC a pod.

Poskytovatel na poZiadanie objednavatela bezplaine zabezpedi pre zamestnancov
objednévatel’a, ktori sa priamo podiel'ajuo na pineni tejto zmluvy prednasky, tréningy a
pripadove rieSenia problémov v oblastiach zvolenych objednavatel'om.

14.10.Pogas plynutia zéruCnej doby tejto zmluvy je poskytovatel povinny podla poziadaviek

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

objedndvatel'a v pripade kontroly/auditu tejto zmluvy ako aj zmluvy o dielo na stavebné
prace bezplatne zaistit' spolupracu klPudovych expertov a expertov/odbornikov, ktori
poskytovali sluZbu. Pre uplatnenie tohto bodu tejto zmluvy je pripustné primerane pouZit’
ustanovenia ¢l. 10 tejto zmluvy.

Clénok 15
Uzatviranie zmliv s podzhotovitel’om

Kazda zmluva, na zaklade ktorej poskytovatel’ poveri tretiu stranu poskytnutim &asti sluzby,
ktord poskytuji experti/odbornici sa povaZuje za zmluvu s podzhotovitePom. Poskytovatel
nesmie poverit’ tretiu stranu poskytnutim asti sluzby, ktora poskytuju klidovi experti podl'a
tejto zmluvy.

Poskytovatel je pred uzatvorenim zmluvy s podzhotovitel'om povinny ziskat' predchadzajtici
pisomny sihlas objedndvatel'a. V pisomnej ziadosti o udelenie sthlasu objednavatela je
poskytovatel' povinny uviest’ €ast” sluzby, ktorii by mal poskytovat’ podzhotovitel' a presnt
identifikaciu podzhotovitel'a. Objednavatel s nileZitym prihliadnutim na ustanovenia &l. 2
bod 2.2. tejto zmluvy upovedomi poskytovatela o svojom rozhodnuti v lehote do 30
kalendéarnych dni odo diia obdrZania Ziadosti o sthlas, v ktorom v pripade neudelenia stthlasu
uvedie prislusné dovody.

Zmluva poskytovatela s podzhotovitelom nesmie vytvarat zmluvné vztahy medzi
akymkol'vek podzhotovitel'om a objednavatel'om.

Poskytovatel’ zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo
potrebného konania riadne a v&as svojich podzhotovitel'ov a ich expertov/odbornikov tak, ako
by i8lo o konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a vCas samotného poskytovatel'a a jeho expertov/odbomikov. Suhlas objednévatela s
uzatvorenim akejkol'vek zmluvy s podzhotovitefom aani jej uzatvorenie nezbavuje
poskytovatela Ziadneho z jeho zaviazkov vyplyvajtcich z tejto zmluvy.

Ak objedndvatel zisti, Ze podzhotovitel' nie je schopny plnit’ si svoje zavizky, moze od
poskytovatela okamZite poZadovat nahradu za podzhotovitel'a, alebo aby sam zatal
poskytovat ¢ast’ sluzby.

Podzhotovitelia st povinni spifiat’ vietky poZiadavky platné pre uzatvorenie zmluvy
objednavatel'om a poskytovatel'om.
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15.7.

15.8.

16.1.

16.2.

16.3.

17.1.

17.2.

Cast sluzby, ktorej poskytnutim poveril poskytovatel na ziklade zmluvného vztahu
podzhotovitel'a nesmie byt zverena podzhotovitel'om tretej osobe.

Kazd€ poverenie tretej strany poskytnutim casti sluzby ako podzhotovitela a kaZzda zmena
podzhotovitel'a bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela sa povaZuje za
podstatné porudenie tejto zmluvy a objedndvatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’,

Clanok 16
Spravy a pisomna komunikicia

Vidy, ked’ je pre prijem pisomnej spridvy uréend lehota, musi odosiclatel poZadovat
potvrdenie o prijati svojej spravy. V kaZzdom pripade odosielatel' podnikne vietky potrebné
opatrenia na zabezpecenie toho, aby jeho sprava bola véas prijata.

Kazda sprava, suhlas, schvilenie, osvedCenie alebo rozhodnutie akejkol'vek osoby,
poZzadované na zaklade tejto zmluvy, bude vyhotovené v pisomnej forme a nebude
bezddvodne odmietnuté alebo odloZené.

V3etky ustne pokyny nadobuidajd platnost’ a u€innost’ v momente prednesu a dodatoéne sa
musia potvrdit’ v pisomnej forme v lehote do 5 pracovnych dni.

Clanok 17
Zaznamy a doklady

Poskytovatel' archivuje uplné, presné a systematické zdznamy, evidenciu a pracovné vykazy
o sluZbach a iné dokumenty v takej forme a s takymi podrobnost'ami, aby to boli dostatujice
podklady preukdzatel'ného poctu odpracovanych dni, ktoré poskytovatel’ uvedie vo faktirach
a 0 plneni zmluvy do 31.12.2021. Neuchovavanie tychto dokumentov je porufenim tejto
zmluvy a opraviiuje objedndvatela od zmluvy odstipit’.

Poskytovatel’ je povinny uchovavat’ pracovné vykazy, v ktorych su zaznamenané dni, ktoré
odpracovali kI'iovi experti a experti/odbornici. Ciastky, ktoré poskytovatel' fakturuje sa
musia zhodovat’ s tymito pracovnymi vykazmi. Tieto pracovné vykazy musia zaznamenavat’
potet odpracovanych dni. Cas striveny cestovanim v¥luéne a nevyhnutne pre Ugely tejto
zmluvy nie je mozné zahrnat’ do poétu dni zaznamenanych v tychto pracovnych vykazoch.

17.3. Poskytovatel umoZni objednavatel'ovi, PM alebo inej osobe opravnenej objednavatelom,

17.4.

finan¢ne) kontrole (zdkon €. 502/2001 Z.z. o finanénej kontrole a vnitornom audite v platnom

zneni), EK alebo Eur6épskemu uétovnému dvoru, aby v primeranom c&ase prezreli

a skontrolovali dokumenty vzt'ahujice sa na poskytnuti sluzbu a aby si z nich urobili képie

pocas a po poskytnuti tejto sluzby.

Pracovny vykaz za jednotlivych kI'iCovych expertov a expertov/odbornikov musi obsahovat’

najmé:

a) meno a priezvisko kl'i¢ového experta a experta/odbornika, ktory poskytoval sluZzbu,

b) oznacenie ¢i ide o kI'a€ového experta a experta/odbornika s uvedenim jeho $pecializacie,

c) prislu$nu dennd sadzbu,

d) oznacdenie dni a pocet odpracovanych hodin podas diia,

e) pocet odpracovanych dni,

f) uvedenie poskytnutej sluzby (stru¢ny popis vykonanej ¢innosti pre kazdy odpracovany
def),

g) miesto vykonu ¢innosti,

h) celkovi cenu sluzby za prislu§ného kI'a¢ového experta a experta/odbornika,

i) vlastnoruény podpis kliCového experta a experta/odbornika, pre ktorého je prislusny
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pracovny vykaz vyhotoveny, v pripade nepritomnosti kliéového experta a experta
odbornika je mozné vlastnoruény podpis kl'i¢ového experta a experta odbornika nahradit’
vlastnoruénym podpisom vediceho stavebného dozoru alebo zastupcu vediiceho
stavebného dozoru s uvedenim pozndmky podpisané za nepritomného klIi¢ového experta
a experta/odbornika, vlastnoruény podpis vediceho stavebného dozoru alebo zastupcu
vediuceho stavebného dozoru, ktorymi sa potvrdzuje uUplnost’, pravdivost’ a spravnost
uvedenych udajov.

17.5. Poskytovatel' je povinny predkladat’ objednéavatelovi do 5 kalenddrnych dni po ukondéeni

18.1.

kazdého mesiaca na schvalenie pracovné vykazy za vsetkych kl'ufovych expertov
a expertov/odbornikov, ktori v danom mesiaci pracovali. Pracovné vykazy schvaluje
zastupca objednavatela. V pripade nedostatoéného preukazania odpracovanych dni mé
objednavatel pravo vyZiadat' si dal§ie dokumenty. Objednivate je povinny do 5
kalendamych dni odo dfia predloZenia pracovnych vykazov poskytovatel'om pracovné vykazy
schvalit’, resp. vyZiadat' si d'al§ie dokumenty. V pripade, Ze poskytovatel nedostatodne
preukaze odpracované dni, je objednavatel' opravneny neodsuhlasit’ nedostato¢ne preukdzané
odpracovan€ dni.

Clénok 18
Predkladanie sprav

Poskytovatel je povinny pocas plnenia tejto zmluvy vyhotovovat a predkladat’
objednavatel'ovi nasledovné spravy:

a) Uvodna sprava,

b) priebeZné spravy o &innosti,

c) zaverecna sprava o ¢innosti,

d) =zavere¢nd spriva o projekte,

e) in€ spravy podla potreby objednavatela alebo EK.

18.2.Uvodna sprava

Poskytovatel’ predloZi uvodni spravu do jedného mesiaca od datumu zadatia stavebnych prac.
Sprava bude poskytovat prehlad o zadiatku stavebnych prac po odovzdani staveniska
zhotovitel'ovi bez prav tretich osdb, ako aj spravu o zafati a vyvoji innosti poskytovatela.
Bude smerovat’ na organizané a technické stridnky, ktoré maju byt kontrolované, vritane
akychkol'vek predvidanych problémov s odpori¢anim na ich rieSenie. V sprave bude presne
Specifikovana metodika poskytnutia sluzby.

18.3.PriebeZné spravy o ¢innosti

PriebeZné spravy budi monitorovat’ priebeh ¢innosti za predchadzajuce mesiace a budu
predkladané Stvrtrone, minimalne v obsahovom zloZeni uvedenom niZ8ie. Sprivy budu
predkladané vZdy do 14 dni po ukonéeni obdobia, za ktoré sa sprava poddva.
V predkladanych priebeZnych spravach o €innosti budii uvedené minimalne nasledovné Gdaje:

a) nazov stavby,

b) ¢&asové obdobie za ktoré je priebeZnd sprava vypracovana,

c) zdkladné udaje,

d) struény popis,

€) plnenie zmluvy o dielo na stavebné prace,

f) plnenie zmluvy na poskytnutie sluzby,

g) popis postupu stavebnych préac,
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18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.9.

h) kontrola ¢asového harmonogramu postupu prac a vyhl'ad na d'alsie obdobie (kriticka
cesta),

i) grafické znazornenia finanéného a fyzického plnenia zmluvy o dielo na stavebné prace,

j)} problémy na stavbe a ich rieenie,

k) rizika a odporacania stavebného dozoru,

) fotografické prilohy,

m) fotoképie odsuhlasenych mesaénych pracovnych vykazov,

n) dalSie body podl'a uvdZenia poskytovatel'a alebo poZiadaviek objednavatela.

Zavere€na sprava o ¢innosti

Zaverednu spravu o ¢innosti predloZi poskytovatel do jedného mesiaca od ukonéenia
poskytnutia sluZby. Sprava bude obsahovat’ najma ¢innosti pocas poskytnutia sluZby, kriticka
Studiu vSetkych hlavnych problémov, ktoré sa objavili poas plnenia zmluvy o dielo na
stavebné prace, celkové GCinky zmien vzniknutych pocdas tejto zmluvy, naroky alebo spory,
dodatky a akékol'vek iné podstatné ndleZitosti, ktoré maji vplyv na ndklady a priebeh
stavebnych prac. Sprava musi obsahovat’ finan¢né udaje tykajice sa tejto zmluvy, celkovy
prehl'ad odpracovanych dni.

ZavereCna sprava o projekte

Zaverecnu spravu o projekte predlozi poskytovatel' do dvoch mesiacov od ukonéenia lehoty
vystavby stavby. Spriva bude obsahovat' najmi nasledovné udaje: identifikaciu projektu,
udaje o zmluvach, udaje o aktivitdich (stavebnych pracach) fyzickych aj finanénych,
publikaéné kroky, enviromentdlne opatrenia, udaje o udrzbe, reviziu analyzy dopravného
dopytu, socidlno-ekonomické prognézy, finanéné prognozy, CBA (ekonomicka a finanénd
analyza). Pripadné iné idaje budi upresnené v priebehu plnenia tejto zmluvy. V pripade, Ze
v &ase pripravy zaverefnej spravy o projekie eSte nie st k dispozicii niektoré vstupné udaje
(ako napr. konefné financ¢né vdaje) potrebné pre vypracovanie uritych Casti spravy,
poskytovatel’ do spravy vypracuje prislusné ¢asti spravy na zaklade odhadovanych udajov ako
predbezné a uvedie tito skuto€nost’ v sprave. Poskytovatel' predloZi koneént verziu tychto
¢asti spravy a koneénu verziu spravy najneskér do jedného mesiaca od datumu, ked’ tieto
udaje budu k dispozicii.

Iné spravy podla potreby objednavatel'a alebo EK

Poskytovatel’ vypracuje na Ziadost’ objednivatela spravu k akémukol'vek vyznamnému
problému, ktory sa vyskytne pocas vykonavania stavebnych prac. Na Ziadost’ objednavatel'a
predlozi poskytovatel' akékol'vek poZadované informacie, udaje a podklady tykajiuce sa
stavby.

V3etky spravy predloZi poskytovatel’ objednavatel'ovi nasledovne:
a) jedenkrat v elektronickej forme v slovenskom jazyku,
b} dvakrat vo vytladenej forme v slovenskom jazyku.

ZavereCnu spravu o projekte predlozi poskytovatel objednavatel'ovi aj v anglickom jazyku:
jedenkrat v elektronickej a dvakrat vo vytlatenej forme.

. Stihias objednavatel’a so spravami a dokumentmi, kioré vyhotovi a prediozi poskytovatel’ je

potvrdenim toho, Ze tieto spravy a dokumenty spifiajti zmluvné podmienky. Spravy schval'uje
zastupca objednévatel’a.
Objednavatel' do 45 kalendarnych dni odo diia prijatia predmetnych sprav a dokumentov

upovedomi poskytovatela o svojom rozhodnuti o dokumentoch alebo spravach, ktoré
obdrzal, priCom v pripade, Ze ich zamietne, uvedie prisluiné dévody alebo poZiada o ich
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pozmenenie. V pripade zavere¢nej spravy o projekte sa lehota predlZuje na 60 kalendarnych
dni. Ak objednavatel’ v stanovenej lehote k dokumentom alebo sprivam neuvedie Ziadne
pripomienky a komentédre, mdZe poskytovatel’ poZiadat’ o ich pisomné schvdlenie. M4 sa za
to, Ze dokumenty alebo spravy objednéavatel’ schvalil, ak do 45 kalendarnych dni (resp. 60
kalenddrnych dni} od prijatia tejto Ziadosti vyslovne neupovedomi poskytovatela
o pripomienkach alebo komentaroch.

18.10.Ak objednavatel’ schvali spravu alebo dokument s podmienkou, Ze poskytovatel’ tito spravu

19.1.

19.2.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

alebo dokument pozmeni, objednavatel stanovi lehotu na uskutoénenie poZadovanej zmeny.

Clanok 19
Odskodnenie

Poskytovatel na vlastné naklady odSkodni aochrani objednavatela, jeho zastupcov
a zamestnancov pred vSetkymi Ukonmi, narokmi, stratami alebo $kodami, ktoré vyplymi
z akéhokol'vek dkonu alebo zanedbania povinnosti poskytovatela pri poskytnuti sluZzby,
vratane kazdého poruSenia pravnych predpisov alebo prav tretich stran, pokial ide o patenty,
obchodné znamky, alebo iné formy dusevného vlastnictva, akymi st napr. autorské prava.

Poskytovatel na vlastné naklady odSkodni aochrani objednavatela, jeho zastupcov
a zamestnancov pred vSetkymi ukonmi, narokmi, stratami alebo $kodami, ktoré vyplyni
z plnenia zmluvy zo strany poskytovatel'a pod podmienkou, Ze:

a) poskytovatel je o takychto vkonoch, narokoch, stratich a $kodach upovedomeny
najneskor do 30 kalendarnych dni odo diia, kedy je o nich informovany objednavater’,

b) horna hranica ruenia poskytovatela voéi objedndvatelovi je obmedzena ¢&iastkou
rovnajucou sa zmluvnej cene uvedenej v tejto zmluve, pricom sa tato horna hranica
nevztahuje na Ziadne straty alebo $kody, ktoré poskytovatel’ spdsobi tretim stranam,

c) rulenie poskytovatela sa obmedzuje na tkony, naroky, straty alebo 3kody priamo
spOsobené neschopnostou poskytovatel'a plnit' si svoje zmluvné zaviizky anezahffia
ruenie vyplyvajuce z nepredvidatelnych udalosti, ktoré su nahodné alebo nepriamo
vyistili do takéhoto zlyhania.

Clanok 20
Vys$ia moc

Ziadna zo zmluvnych stran sa nepovaZuje za stranu, ktora poruduje svoje zmluvné zavizky, ak
plneniu takychto zavizkov brania akékol'vek okolnosti vy$3ej moci, ktoré vzniknil po podpise
tejto zmluvy.

Pod vyrazom ,vyS§ia moc™ sa rozumeju Strajky, vyluky alebo iné pracovné nepokoje,
vyCifianie spolo¢ensky nebezpeénych Zivlov, vojny, &i uZz vypovedanej alebo nie, blokady,
vzbury, vytrZznosti, epidémie, zosuvy pddy, zemetrasenia, burky, blesky, zaplavy, vichrice,
poZiare, zemetrasenia, erozie, oblianske nepokoje, vybuchy aakékol'vek iné podobné
nepredvidateI'né udalosti a javy, ktoré zmluvné strany nemdzu ovladat’ a ktoré obe zmluvné
strany nemdzZu prekonat’ naleZitou starostlivostou.

Zmluvna strana postihnutd skuto¢nost'ou vy3Sej moci bezodkladne prijme vietky primerané
opatrenia na odstranenie svojej neschopnosti plnit’ si zmluvné zavizky.

Nehladiac na ustanovenia &l. 30 tejto zmluvy poskytovatel neruéi za preukazané skody alebo
odstipenie od zmluvy zddvodu neplnenia si zmluvnych zavdzkov, ak apokial’ jeho
oneskorené plnenie alebo ina neschopnost’ plnit’ si svoje zmluvné zavizky je spdsobena
skutonostou vysSej moci. Podobne, nehladiac na ustanovenia €l. 4 a &l. 27 tejto zmluvy
nevznikne objednavatel'ovi povinnost’ platit’ uroky z oneskorenych platieb za neplnenie
zmluvy alebo odstipenie od zmluvy zo strany poskytovatela za jej oneskorené plnenie, ak
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20.5.

20.6.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4,

21.5.

22.1.

22.2.

a pokial' oneskorenie objednavatel'a alebo jeho ind neschopnost” plnit’ si svoje zavizky je
spdsobena skuto¢nost'ou vyssej moci, alebo realne hrozi, Ze tato skutonost’ nastane.

Ak sa jedna zo zmluvnych strdn domnieva, Ze nastali skutoénosti vy$Sej moci, ktoré mézu
mat’ vplyv na plnenie jej zavizkov, okamzite otom upovedomi druhui zmluvni stranu,
pricom uvedie podrobnosti o povahe danych okolnosti, predpokladant dizku trvania
a pravdepodobny dopad tychto okolnosti. Pokial' objednavatel pisomne nenariadi inak,
poskytovatel’ si nad’alej v primeranej miere plni svoje zmluvné zaviizky a pouZije v suéinnosti
s PM vSetky primerané alternativne prostriedky na plnenie vietkych zavéazkov tak, aby mu
dand skutoCnost’ vy$8ej moci vtomto plneni nebranili. Poskytovatel' takéto aliernativne
prostriedky nepouZije, pokial to nenariadi objednavatel’.

Ak nastani okolnosti vy$3ej moci a ak pretrvavaju po dobu 180 kalendarnych dni, nehl'adiac
na prediZenie lehoty na spinenie zmluvy, ktoré mozno poskytovatel'ovi z tohto dévodu udelit’,
ktorakol'vek zo zmluvnych strén je opravnena do 30 kalenddmych dni zaslat’ druhej zmluvnej
strane oznamenie o odstupeni od zmluvy. Ak po uplynuti lehoty 30 kalendarnych dni
okolnosti vy$8ej moci stdle pretrvavaju, od zmluvy sa odstipi, v ddsledku éoho sa zmluvné
strany oslobodia od d’al3icho plnenia zmluvy.
Clanok 21
Vymahanie pohPadavok od poskytovatel’a

Kazdu ciastku, ktoru objednavatel' uhradil, alebo dal podnet na jej uhradenie, nad ramec
naroku poskytovatel'a vyplyvajiceho z tejto zmluvy poskytovatel vrati objednavatelovi do 45
kalendarnych dni odo diia, kedy poskytovatel obdrzi pisomnu Ziadost' objednavatela
0 vratanie tychto Ciastok.

Ak poskytovatel’ neuskutoéni platbu vo vys§ie uvedenej lehote, uhradi objednavatel'ovi aroky
z oneskorenej platby v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich predpisov.

Ak poskytovatel' nesplati povodny zostatok vo vysSie uvedenej lehote a vietky uroky
pripo¢itané v silade s ¢l.21 bod 21.2. tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit’
zdbezpeku na poskytnutie sluzby uvedenu v €L 7 tejto zmluvy.

V pripade rozhodnutia objednavatela Ciastky, ktoré sa maju zaplatit v prospech
objednavatel'a, moZno zapocitat’ s Ciastkami akéhokol'vek druhu, ktoré su splatné v prospech
poskytovatel'a. Uvedené sa nedotyka prava objednavatel'a poZadovat’ vratenie &iastok, ktoré
sa maju zaplatit’ v prospech objednavatel’a.

Bankové poplatky vyplyvajice zo splacania ¢iastok splatnych v prospech objednavatel'a znasa
vyluéne poskytovatel'.
Clanok 22
Kdédex profesionalnej etiky

Poskytovatel je povinny konat' vZdy lojalne k objednavatel'ovi ako ddveryhodny poskytovatel
objednavatel'a v silade s pravidlami a kédexom jej profesiondlnej etiky, ako aj s primeranou
diskrétnostou. Zdrzi sa najmi verejnych vyhlaseni o stavbe alebo poskytnutej sluZbe bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela a vykonavania akejkolvek &innosti,
ktord je vrozpore sjeho zmluvnymi zavdzkami voéi objednavatelovi. V Ziadnom pripade
nesmie zavizovat' objedndvatela bez jeho predchadzajiceho pisomného sthlasu, priGom je
povinny, ak je to vhodné, tuto povinnost’ objasnit’ tretim stranam.

Potas doby plnenia zmluvy poskytovatel dodrZiava ludské prava, neporuluje politicke,
kultirne a naboZenské zvyky Slovenskej republiky.

28735



Zmluva na poskytnutie sluzby
Stavebny dozor na stavbe . ZSR, Modemizacia Zelezniénej trate Nové Mesto nad Vahom — Pachov, 2km 100,500 — 159,100 pre tratovu rychlost’ do
160 knvhod. - . etapa a I[. etapa - usek Nové Mesto nad Vahom - Zlatovee*

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

23.1.

23.2.

Ak poskytovatel’ alebo akykol'vek z jeho podzhotovitelov sa pokusi dat’ alebo suhlasi s tym,
Ze sa pokisi dat’, alebo da akejkol'vek osobe akykol'vek uplatok, dar, odmenu alebo proviziu
ako motiv alebo odmenu za vykonanie alebo zdrZanie sa ukonu vztahujiceho sa na
predmetni alebo akikolvek inu zmluvu s objednavateflom, alebo za zvyhodnenie alebo
znevyhodnenie osoby vo vztahu ktejto zmluve alebo akejkol'vek inej zmluve
s objednavatel'om, mdZe objednavatel’ nasledne od zmluvy odstupit’, ato bez ohladu na
vzniknuté ujmy na prévach poskytovatel'a podla tejto zmluvy.

Platby realizované v prospech poskytovatel'a podl'a tejto zmluvy predstavuji jediny prijem
alebo davku, ktoré mdze nadobudat’ v suvislosti s plnenim zmluvy, pricom poskytovatel
nesmie prijimat’ provizie, zl'avy, davky, nepriame platby alebo iné odmeny v stvislosti s
touto zmluvou alebo s plnenim svojich zmluvnych zaviazkov.

Poskytovatel' nesmie bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednavatela mat’ prospech,
¢i uZ priamy alebo nepriamy, z akychkol'vek licenénych poplatkov, darov, odmien alebo
provizii, pokial’ ide o akykol'vek patentovany alebo chraneny vyrobok alebo postup, ktory sa
vyuZiva v tejto zmluve alebo na ucely tejto zmluvy alebo samotnu stavbu.

Poskytovatel' je povinny dodrZiavat’ obchodné tajomstvo pocas celej doby trvania zmluvy
(vritane zastavenia plnenia zmluvy) a po jej ukonéeni. V tejto sivislosti, okrem pripadov,
kedy objednavatel’ da svoj predchadzajiici pisomny suhlas, nesmie poskytovatel’ a ani kI'ac¢ovi
experti a experti/odbornici kedykol'vek prezradzat akejkol'vek osobe alebo subjektu doverné
informécie, ktoré ziskali alebo zistili podas alebo v dosledku poskytnutia sluZby, resp. nesmu
uverejiiovat’ akékolvek informdacie, ktoré sa tykaju odporicani formulovanych podas
poskytnutia tejto sluzby. Okrem toho nesmu na ujmu objednéavatel’a vyuZivat' informacie,
ktoré im boli poskytnuté, avysledky §tudii, testov, skuSok a vyskumu realizovaného
v priebehu a na tcely plnenia zmluvy.

Plnenie zmluvy nesmie byt podnetom na pouzitie neobvyklych obchodnych vydavkov. Ak sa
takéto neobvyklé obchodné vydavky vyskytni, objednavatel od zmluvy odstipi.
Neobvyklymi obchodnymi vydavkami si provizie neuvedené v zmluve alebo provizie
nepochddzajlice z riadne uzatvorenej zmluvy stvisiacej s touto zmluvou, provizie nezaplatené
ako odplata za akukol'vek skutofnu a zdkonnu sluzbu, provizie poukdzané do danového raja,
provizie vyplatené prijemcovi, ktorého totoznost nie je jednoznaéna, alebo provizie vyplatené
spolo¢nosti, ktord mé vsetky znaky ,,nastréenej* spoloénosti.

Poskytovatel na poZziadanie predloZi objednavatel'ovi vietky podporné dokumenty vzt'ahujiace
sa na podmienky plnenia zmluvy. Objednavatel moze kedykol'vek vykonat kontrolu
dokumentov alebo kontrolu na mieste, ak ju povaZuje za nevyhnuini na zabezpetenie
dokazov v pripadoch podozrivych neobvyklych obchodnych vydavkov.

Clanok 23
Konflikt ziujmov

Poskytovatel' prijme vSetky nevyhnutné opatrenia na to, aby sa predislo konfliktu zaujmov
poas plnenia zmluvy. Takyto konflikt zdujmov mdéze vzniknit najmd zdovodu
hospodarskych zaujmov, politickej alebo narodnostnej prislusnosti, rodinnych alebo citovych
zvizkov alebo akychkolvek inych prisludnych vztahov azdielanych zaujmov. Kazdy
konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia zmluvy sa musi bezodkladne pisomne
oznamit’ objednavatelovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit’ si, ¢i takéto opatrenia si primerané a v pripade
potreby méZe pozadovat' prijatie dodatocnych opatreni. Poskytovatel zabezpeéi, aby sa
neocitol v situécii, ktora by mohla mat’ za nasledok konflikt zaujmov. Bez ujmy na &l. 7 tejto
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23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

24.1.

24.2.

zmluvy, nahradi poskytovatel' okamZite a bez odskodnenia od objednavatela kazdého, ktory
bude takejto situacii vystaveny.

Poskytovatel' sa zdrzi kazdého kontaktu, ktory by kompromitoval jeho nezavislost. Ak si
poskytovatel' svoju nezavislost' nezachova, mdZe objednavatel pri zachovani moZnosti
odskodnenia za straty, ktoré z tohto dévodu utrpi, okamzite od zmluvy odstipit’ s odvolanim
sa na tieto ustanovenia zmluvy.

Poskytovatel po odstipeni od zmluvy zo strany objednavatela obmedzi svoju tlohu
v suvislosti s touto zmluvou. S vynimkou pisomného povolenia objednavatela je
poskytovatel’ vyluceny z poskytnutia sluzby pre stavbu v akomkol'vek postaveni, vratane
uchddzania sa o akakol'vek Cast’ stavby.

Statni zamestnanci a ini zastupcovia verejnej spravy Slovenskej republiky, bez ohl'adu na ich
administrativne postavenie, nesmu byt najimani ako klacovi experti a experti/odbomici
v zmluvach, ktoré ES financuje v prijimajicej krajine. Tieto osoby taktieZ nemdZu pri plneni
tychto zmluv pdsobit’ ako podzhotovitelia.

Poskytovatel' a kazdy, kto v ramci jeho pésobnosti a pod jeho dohl'adom poskytuje sluzbu
v zmysle tejto zmluvy, je vyligeny z pristupu k finanénym prostriedkom ES, ktoré su
dostupné v ramei toho istého projektu.

Clanok 24
Prava duSevného a priemyselného vlastnictva

V3ietky vysledky Cinnosti ako spridvy, zdznamy a udaje, ako napr. mapy, diagramy, grafy,
kon3trukéné vykresy, S3pecifikacie, plany, Statistiky, vypolty, databazy, data uloZené
v elektronickej podobe a podporné zaznamy alebo materialy, ktoré poskytovatel nadobudne,
vytvori alebo pripravi po¢as plnenia zmluvy si vyluénym vlastnictvom objednavatel'a. Po
ukonéeni zaruénej doby zmluvy podl'a ¢1.5 tejto zmluvy do 10 kalendarnych dni poskytovatel’
odovzda vSetky tieto dokumenty audaje protokolime objednavatelovi. Poskytovatel si
nesmie ponechat’ koépie tychto dokumentov aiidajov abez predchddzajuceho pisomného
suhlasu objednévatela ich nesmie pouZit’ na u¢ely, ktoré nesivisia s touto zmluvou.

Poskytovatel' bez predchadzajuceho pisomného siihlasu neuverejni élanky vztahujice sa na
sluzby ani na stavbu a nebude sa na ne odvolavat’ pri poskytnuti sluzby pre akékol'vek iné
subjekty, resp. nebude prezradzat’ informacie, ktoré nadobudne od objednavatel'a.

24.3. VSetky vy3Sie uvedené vysledky alebo prava, vritane autorskych prav a inych prav dusevného

alebo priemyselného vlastnictva nadobudnuté pri plneni zmluvy si vyluénym vlastnictvom
objednavatel'a, ktory ich mdZe pouZit, zverejnit’, postipit’ alebo previest, ak to uzna za
spravne, bez geografického alebo iného obmedzenia, okrem pripadov, kde prdva dusevného
alebo priemyselného vlastnictva uz existuju.

Clanok 25
Kontroly a revizie, ktoré vykonavaji organy Eurépskych spoloenstiev

25.1. Poskytovatel umozZni EK, Eurépskemu uradu pre boj proti podvodom a Eurdpskemu

u¢tovnému dvoru, aby prostrednictvom kontroly dokumentov alebo kontroly na mieste
preverili plnenie zmluvy aaby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov
vykonali uplni kontrolu uétovnej zavierky, uétovnych dokladov alebo vietkych ostatnych
dokumentov vzt'ahujicich sa na financovanie zmluvy. Tieto kontroly sa méZu uskutoéfiovat’
do 31.12.2021.
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25.2.

25.3.

254.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.
26.5.

27.1.
27.2.

Poskytovatel’ okrem toho umoZni Eurdpskemu tradu pre boj proti podvodom, aby vykonal
kontrolu a previerku na mieste v sulade s postupmi stanovenymi v legislative Eur6pskych
spoloCenstiev na ochranu finanénych zdujmov Eurdpskych spolodenstiev proti podvodom
a inym nezrovnalostiam.

Za tymio ucelom sa poskytovatel zavézuje, Ze zamestnancom alebo zastupcom EK,
Eurdpskeho uradu pre boj proti podvodom a Eurdpskeho uétovného dvora umoZni primerany
pristup na miesta, na ktorych sa uskutoéiiuje plnenie zmluvy, vratane jeho informaénych
systémov, ako aj v3etkych dokumentov a databaz tykajucich sa technického a finanéného
riadenia a prijat’ vietky opatrenia na podporu ich &innosti. Uvedeny pristup sa umoZni
zastupcom EK, Eurépskeho Uradu pre boj proti podvodom a Eurdpskeho uétovného dvora
uskutoc¢nit’ kontrolu na baze dévernosti so zretelom na tretie strany bez ujmy na zivizkoch
vyplyvajicich z verejného prava, ktorému podliehaji. Dokumenty musia byt I'ahko dostupné
a usporiadané tak, aby sa ul'ah¢ila ich kontrola, pricom poskytovatel je povinny informovat’
objednavatel'a o ich presnom umiestneni.

Poskytovatel' zodpoveda za to, Ze prava EK, Eurdpskeho dradu pre boj proti podvodom
a Eur6pskeho U¢tovného dvora vykondvat’ revizie, kontroly a previerky sa budd uplatiiovat’
rovnako, za rovnakych podmienok a podla rovnakych predpisov, aké si stanovené v tomto
¢lanku v pripade akéhokol'vek podzhotovitel'a alebo akukol'vek ind stranu, ktora je prijemcom
prostriedkov z fondov Eurdpskych spolodenstiev.

Clanok 26
RieSenie sporov
Objednavatel a poskytovatel’ vynaloZia vSetko asilie, aby urovnali akykol'vek spor tykajici sa
tejto zmluvy, ktory vznikne medzi objednavatel'om a poskytovatel'om.

V pripade sporu si zmluvné strany navzijom pisomne ozndmia svoje stanovisko k danému
sporu a akékol'vek riedenie, ktoré povazuji za prijatelné. Ak to jedna zo zmluvnych stran
povazuje za uzitoné, zmluvné strany sa stretnd a pokusia sa dany spor urovnat. Zmluvna
strana odpovie do 30 kalendamych dni od prijatia stanoviska. Maximalna lehota stanovena na
dosiahnutie urovnania sporu je 120 kalendarnych dni odo diia prijatia stanoviska. Ak pokus
o dosiahnutie urovnania sporu zlyha alebo ak zmluvna strana neodpovie véas, kazdd zo
zmluvnych strdn méze slobodne pristipit’ k d’al§ej faze procesu urovnavania sporov tym, Ze
0 tom upovedomi druht zmluvnu stranu.

V pripade sporov, ktoré nebude moZné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych strin o rozhodnutie prisluny sad.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju poskytovatel'a zastavit’ plnenie zmluvy.
Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky.
Spory bude rozhodovat’ prislusny sud v Slovenskej republike a to v jazyku slovenskom.
Clanok 27
Porusenie zmluvy
Zmluvna strana porudi zmluvu, ak nesplni akykol'vek zo svojich zmluvnych zaviazkov.

Ak ddjde k poruSeniu zmluvy, poskodena zmluvna strana je opravnena bez toho, aby boli
dotknuté iné jej prava vyplyvajice z tejto zmluvy alebo vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov:

a) pozadovat’ ndhradu Skody alebo

b) od zmluvy odstipit’ alebo
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27.3.

27.4.

28.1.

28.2.

28.3.

29.1.

29.2.

29.3.

¢) pozadovat’ nahradu Skody a sicasne od zmluvy odstupit’.

V pripade rozhodnutia objednavatela, ked’ ma objednavatel’ narok na nahradu skody, mébze si
Skodu odpocitat’ z akychkol'vek &iastok splatnych v prospech poskytovatela, alebo uplatnif’
prislusnu zabezpeku. Uvedené sa nedotyka prava objedndvatela poZadovat’ uhradu nahrady
skody.

Objedndvatel ma narok na ndhradu §kody, ktord sa zisti a stanovi po splneni tejto zmluvy
v sitlade s prAvom upravujicim tito zmluvu.

Clanok 28
Pozastavenie poskytnutia sluzby

Objednavatel je opravneny pozastavit’ poskytnutie sluzby alebo akejkol'vek jej Casti na taki
dobu a takym spdsobom, ktory povazuje za potrebny. Ciel'om pozastavenia plnenia zmluvy je
umoZnit’ objednavatel'ovi, aby preveril, ¢i sa Udajné zavazné chyby, nezrovnalosti alebo
podvody skutolne vyskytli. Ak sa nepotvrdia, poskytnutie sluzby sa ¢o najskdr obnovi.

Ak lehota pozastavenia poskytnutia sluzby prekro¢i 90 kalendarnych dni aak toto
pozastavenie nespdsobil poskytovatel’ neplnenim si svojich zaviizkov, méze poskytovatel’, po
pisomnom upovedomeni objednavatela, do 30 kalendarnych dni poZiadat o povolenie
pokracovat’ v poskytnuti sluzby alebo od zmluvy odstipit’.

Ak je za takéto chyby, nezrovnalosti alebo podvody zodpovedny poskytovatel, mdze
objednidvatel’ taktieZz odmietnut’ uhradit’ platbu alebo moéZe pozadovat’ vratenie uZ
vyplatenych ¢iastok alebo od zmluvy odstupit, ato podla zivaZnosti uvedenych chyb,
nezrovnalosti alebo podvodov.

Clanok 29
Odstiipenie od zmluvy zo strany objednavatel’a

Tato zmluva automaticky zanikne, ak nebude najneskdr do 1 roka odo dila podpisania tejto
zmluvy uzatvorend zmluva o dielo na stavebné price. Ani jedne] zo zmluvnych stran
nevznikaji Ziadne naroky z tejto zmluvy.

Odstipenie od zmluvy je bez ujmy na akychkol'vek inych pravach alebo pravomociach
objednavatel'a a poskytovatel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Okrem dévodov na odstipenie od zmluvy uvedenych v tejto zmluve, mdZe objednavatel

odstupit’ od zmluvy v ktoromkol'vek z nasledujucich pripadov:

a) poskytovatel’ si zdvaznym spdsobom neplni svoje zaviizky vyplyvajice z tejto zmluvy,

b) poskytovatel v primeranom ¢ase nie je schopny splnit ozndmenie, ktoré obdrzal od
objednavatel’a alebo PM, a ktoré od neho poZaduje, aby napravil kazdé zanedbanie alebo
nesplnenie svojich zmluvnych zavizkov, ktoré vazne ovplyviiuju riadne a v&asné
poskytnutie sluzby,

¢) poskytovatel’ odmietne alebo zanedbé splnenie pokynov, ktoré vyda objednavatel’ alebo
PM,

d) poskytovatel' postupi zmluvu alebo zmluvu s podzhotovitel'om bez predchddzajiceho
pisomného sthiasu objedndvatel’a tretej osobe,

e) poskytovatel je v konkurze alebo likvidacii, jeho zaleZitosti spravuje sud, uzatvori dohodu
s veritelmi, preru$i svoju podnikatel'ski ¢innost, je ucastnikom v sGdnom konani
vzt'ahujucom sa na dané zaleZitosti, alebo ak sa nachadza v akejkol'vek obdobnej situacii,
ktord vyplynie z podobného postupu, ktory stanovuju zakony alebo predpisy,
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29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

29.8.

30.1.

f) poskytovatel alebo klicovy expert aexpert/odbornik je odsideny,  pokial’ ide
o profesionalne spravanie sa rozsudkom, ktory ma u¢innost’ res judicata,

g) poskytovatel je obvineny z vaZneho porudenia iradnych pravomoci, ktoré mozno dokazat
akymikol'vek prostriedkami, ktorych pouZitie objednavatel’ mbze odévodnit’,

h) nad poskytovatelom je vyneseny rozsudok, ktory ma ulinnost’ res judicata za podvod,
korupciu, ucast’ v zlo¢ineckej organizacii alebo na akejkol'vek inej nezakonnej ¢innosti,
ktora skodi finanénym zaujmom ES,

i) poskytovatel je po d'alSej procedure obstardvania alebo udel'ovania grantu financovanc¢ho
z rozpoctu ES prehldseny za subjekt, ktory vaZznym spdsobom porusil ind zmluvu tym, Ze
si neplni svoje zmluvné zavizky,

J) uskutoéni sa akakol'vek organizadna zmena spolu so zmenou pravnej formy, povahy alebo
riadeni poskytovatel'a, pokial sa takato zmena neuvedie v dodatku k tejto zmluve,

k) nastane akakol'vek pravna nespdsobilost’, ktord brani plneniu zmluvy,

[) ak osoba zabezpe€ujica prislusni zdbezpeku podrla ¢l. 7 tejto zmluvy na zéklade zmluvy
nie je schopnd plnit’ svoje zaviizky,

n) v pripade nepridelenia finanénych prostriedkov z Kohézneho fondu a $tatneho rozpodtu.

Objednavatel’ mbéze nasledne na ndklady poskytovatela ukonéit’ poskytnutie sluzby alebo
uzatvorit’ akukol'vek d’al3iu zmluvu s tret'ou stranou. Ruéenie poskytovatel'a za oneskorenie
pinenia zmluvy nezanikd ani po odstipeni od zmluvy zo strany objednavatel’a, vyplyvajacom
zo zmluvy, ktorého plnenie uz mohlo nastat’.

Po odstipeni od zmluvy, alebo ak je otomto odstipeni poskytovatel upovedomeny,
poskytovatel' prijme neodkladné opatrenia na to, aby okamZite a riadne ukonéil poskytnutie
sluzby a aby na minimalnu mieru zniZil naklady objednavaterla.

Akonahle je to po odstipeni od zmluvy moZné, objednavatel’ potvrdi cenu poskytnutej sluZby
do odstipenia od zmluvy av3etkych ¢iastok splatnych v prospech poskytovatela do
odstupenia od zmluvy.

Objednavatel’ nie je v pripade odstupenia od zmluvy povinny uhradzat poskytovatel'ovi
akékol'vek d'aldie platby, pokial’ poskytnutie sluZby nie je ukonéené, pricom objedndvatel je
opravneny poZadovat od poskytovatela thradu mimoriadnych nakladov a nahradu $kody,
ktord mu vznikla v stvislosti s neukonenim poskytnutia sluzby podla ¢l. 29 bod 29.5.tejto
zmluvy.

Poskytovatel nema okrem ¢iastok, ktoré sa mu maju uhradit’ za uz poskytnuti sluzbu, narok
pozadovat’ ndhradu skody za akékoI'vek Skody sivisiace s odstupenim od zmluvy zo strany
objednavatela.

Clanok 30
Odstipenie od zmluvy zo strany poskytovatel’a

Okrem ddvodov na odstipenie od zmluvy uvedenych v tejto zmluve, méZe poskytovatel
odstupit’ od zmluvy v ktoromkol'vek z nasledujicich pripadov:

a) ak objednavatel’ nezaplati poskytovatelovi iastky splatné ani v lehote 90 kalendarnych
dni odo dila uplynutia ich splatnosti. Ak objednavatel’ neobdrZal finanéné prostriedky
z Kohézneho fondu a $tatneho rozpocétu na svoj ucet, nie je toto ustanovenie pouZzitelné.,

b) ak objedndvatel’ po opakovanych upomienkach si nad’alej neplni svoje zavizky alebo

c) ak objednavatel pozastavi poskytnutie sluzby alebo ktorejkol'vek ich Casti po dobu dlhsiu
ako 90 kalenddarnych dni z dovodov, ktoré nie si stanovené v tejto zmluve, alebo ktoré
nemozno pripisat’ poskytovatel'ovi.
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30.2.

30.3.

31.1.

31.2.
31.3.

31.4.

32.1.

32.2.
32.3.
32.4.

32.5.

32.6.

32.7.

33.1.

Takéto odstupenie od zmluvy je bez ujmy na akychkol'vek inych pravach objednavatel’a alebo
poskytovatel'a nadobudnutych na zdklade tejto zmluvy.

Ak by bol objednavatel’ v pripade odstipenia od zmluvy zo strany poskytovatel'a povinny
nahradit' poskytovatelovi Skodu, ktord mu vznikla v suvislosti s tymto odstipenim, tato
nahrada $kody nesmie presiahnut’ taku vysku, ktora by spdsobila, Ze hrn vSetkych platieb
vyplatenych v prospech poskytovatel'a by prekro¢il zmluvni cenu.

Clénok 31
Zmena zmluvy

Kazda zmena tejto zmluvy sa mdZze uskutoénit’ len vo forme pisomného dodatku, ktory sa
uzavrie za rovnakych podmienok ako pdvodnd zmluva. Ak ndvrh na zmenu tejto zmluvy
(dodatok) navrhne poskytovatel, musi ho  predloZit’ objednavatelovi najneskdr 30
kalendarnych dni pred tym, ako ma uvedend zmena nadobudnat’ platnost s vynimkou
pripadov, ktoré poskytovatel riadne odévodni a ktoré objednavatel’ schvali.

Dodatky budu oéislované podl'a poradia.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuja vyjadrit’ pisomne v lehote do
14 kalendarnych dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Kazda zmena tejto zmluvy, ktord sa neuskuto¢ni v sulade s ¢l. 31 bod 31.1. tejto zmluvy je
neplatna.

Clénok 32
Ostatné prava a povinnosti

Akakol'vek pisomnd komunikicia tykajica sa tejto zmluvy medzi poskytovatel'om
a objednavatel'om musi uvadzat’ nazov a {islo zmluvy, musi byt zaslanid postou, faxom a
postou, alebo dorucend kuriérom do sidla zmluvnej strany uvedenej v tejto zmluve.

Jazykom pre komunikaciu je slovensky jazyk.
Pre dafiové a colné dojednania plati prisluina platna legislativa Slovenskej republiky.

Poskytovatel' ako skupina dodavatelov ru€i spolofne anerozdielne za zavézky skupiny
dodavatel'ov vyplyvajice z tejto zmluvy a svojim majetkom ruéi spolo¢ne a nerozdielne za
zavizky skupiny dodavatelov vyplyvajice z tejto zmluvy do vyiky zmluvnej ceny. Uastnik
zmluvy na strane poskytovatel'a, ktorého ¢lenovia skupiny dodavatel'ov vymenuju na to, aby
konal v je) mene na cely tejto zmluvy je opravneny tito skupinu dodavatel'ov zavizovat'.

Ugastnici zmluvy na strane poskytovatel'a sa nemdZu menit’ bez predchédzajiceho pisomného
suhlasu objednavatel’a. V opa¢nom pripade je objednavatel opravneny od zmluvy odstipit’.

Pokial' Eurdpske spoloéenstvd nepoZzaduju alebo sa neuznesu inak, prijme poskytovatel
nevyhnutné opatrenia na zabezpeenie primeranej publicity financovania a spolufinancovania
tohto projektu z fondov Eurdpskej tnie. Tieto opatrenia musia byt v stlade s predpismi
0 transparentnosti 0 vonkaj$ej ¢innosti, ktoré ustanovili a uverejnili Europske spologenstva.

Poskytovatel nesmie bez predchadzajiceho sthlasu objednavatela previest zdvizky
vypiyvajlce z tejto zmiuvy na tretiu 0sobu.

Clanok 33
Zaveredné ustanovenia

Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne wustanoveniami Obéianskeho
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zakonnika a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

33.2. Tato zmluva je vypracovana v deviatich vyhotoveniach, z ktorych Sest’ obdrZi objednavatel

a tri poskytovatel'.

33.3. T4to zmluva nadobida platnost a téinnost podpisom opravnenych zastupcov zmluvnych

stran.

OBJEDNAVATEL:

.....................................................................

Ing. Stefan Hlinka
generdlny riaditel’ ZSR

pre a v zastipeni objednavatel'a

26 AU, 2009

Datum:

denék Jerabek, CSc.
predseda InZinierske zdruzenie Zlatovke

Ing.

plne opravneny konat’ pre a v zastupeni
poskytovatel'a

InZinierske zdruZenie Zlatovce

Détum: o0 OF- L0
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