

ZMLUVE O DIELO

č. 01/8/08

na stavebné práce uzatvorená v zmysle § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.

1.ZMLUVNÉ STRANY**1.1. Z h o t o v i t e ľ :** **PR Richter s r.o.****Háanová 16**

851 04 Bratislava

zastúpená:

Ing. Krištof Richter , riaditeľ a konateľ

Ing. Jozef Bubán , konateľ

Bankové spojenie:

Tatrabanka a.s. Bratislava

VÚB a.s. Bratislava

Číslo účtu:

2625833685

1196142012/0200

IČO:

31320902

IČ DPH:

SK 2020350178

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 2558/B

1.2. O b j e d n á v a t e ľ : **Slovenský metrologický ústav**

Karloveská ul. 63

842 55 Bratislava

zastúpený:

Ing. Stanislav Ďuriš PhD.

Generálny riaditeľ

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000068840/8180

IČO:

30810701

DRČ:

2020908230

IČ DPH:

Sk 2020908230

2. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve a podľa , cenového návrhu zo dňa 15.02.2008 a dodaných podkladov Objednávateľa vykoná pre objednávateľa :

**Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte „ H „
SMÚ, Karloveská 63, Bratislava**

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich vyhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo stavebné práce v rozsahu predloženej a schválenej cenovej ponuky a termíny určenými podľa tejto zmluvy.

3. Spôsob plnenia predmetu zmluvy

- 3.1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať platnú projektovú dokumentáciu /PD/, všeobecne záväzné predpisy, technické normy a bude sa riadiť zápsmi a dohodami zmluvných strán, aby dielo zodpovedalo obvyklej kvalite / STN /.
- 3.2. Objednávateľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť zhotoviteľa na zmeny PD a ich dodatkov v dostatočnom predstihu 3 dní odo dňa preukázaného uplatnenia. Ak tak neurobí, škody spôsobené dodatočnými zmenami zhotoviteľovi uhradí v plnej výške.
- 3.3. Pokiaľ v priebehu realizácie uzavretej dohody budú mať vplyv na cenu a termín plnenia, zaväzujú sa zmluvné strany upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia.
- 3.4. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezplatne služby v rozsahu:
- miesto napojenia na vodu pre technologické účely
 - miesto napojenia na el. energiu
 - plochu na zariadenie staveniska a skladovú plochu pre uskladnenie materiálu v objekte
- 3.5. Zhotoviteľ zabezpečí prítomnosť svojho zástupcu počas celej doby výstavby.
- 3.6. Objednávateľ určuje na vykonávanie stáleho technického dozora : Ing.Hinterbuchner
- 3.7. Právo zápisu do stavebného denníka má zo strany objednávateľa: Ing. Hinterbuchner
- 3.8. Ak zhotoviteľ svojou činnosťou spôsobí škody objednávateľovi na rekonštruovanom objekte, je povinný mu túto nahradiť a poškodenú vec uviesť do pôvodného stavu.

4. Lehota plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce na diele začne realizovať dňom prevzatia staveniska, t.j.

zahájenie prác: 25.02.2008

ukončenie prác : 15.04.2008

- 4.2. Dielo je riadne ukončené a dodané protokolárnym odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela .
- 4.3. Dodržanie týchto termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve . Zmluvné strany sa dohodli na týchto okolnostiach, ktoré môžu byť dôvodom na posun termínu ukončenia bez penalizácie a uplatnenia náhrady škôd:
- a/ zásadné zmeny požiadaviek objednávateľa na rozsah diela , podmienok vykonávania diela alebo použitia technológiu
 - b/ dočasné alebo trvalé pozastavenie rekonštrukcie z dôvodov technických , spočívajúcich v stave rekonštruovaného objektu rozdielnom od jeho stavu uvedeného v PD , ktoré bránia pokračovaniu stavebných prác
 - c/ vyššia moc / živelné pohromy, občianske nepokoje, štrajky a pod./
 - d/ nesplnenie povinnosti objednávateľa uvedených v bode 6.3. tejto zmluvy.
- 4.4. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

5. Cena diela

- 5.1. Cena predmetu plnenia podľa bodu 2.1.2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona o cenách č. 18/96 Zb. a to na základe rozpočtu – cenovej ponuky zo dňa 15.02.2008 , ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy vo výške :

Cena bez DPH : 730.536,40 Sk**DPH 19% : 138.801,90 Sk****Spolu: 869.338,30 Sk**

Slovom: osemstošesťdesiatdeväťtisícristotridsaťosem 30/100 slovenských korún

- 5.2. Drobné odchýlky od projektu stavby, navyše požiadavky objednávateľa alebo skryté a projektovou dokumentáciou nezachytené stavy stavby sa budú nárokovat' osobitným záznamom medzi zmluvnými stranami uvedenými v stavebnom denníku alebo samostatným listom zhotoviteľa. Všetky navyše práce uplatnené objednávateľom u zhotoviteľa budú prejednané a premietnuté do zmluvy písomným dodatkom, najneskôr pred ukončením stavby. Práce vykonané v inom rozsahu ako sú uvedené v ponuke budú odpočítané alebo pripočítané k cene za dielo.
- 5.3. Celková cena za dielo, fakturovaná v konečnej faktúre diela sa bude skladať zo skutočne vykonaných množstiev prác resp. dodávok, ocenených dohodnutými jednotkovými cenami podľa bodu 5.1. zmluvy a odsúhlasených dodatkov rozpočtov, ktoré si vyžiada realizácia / nepredvídané náklady /.
- 5.4. Množstvo vykonanej práce, jej kvalitu a plnenie zmluvy v súlade s PD bude odsúhlasovať stavebný dozor objednávateľa.

6. Platobné podmienky

- 6.1. Zmluvné strany sa dohodli na preukazovaní rozsahu vykonaných prác formou súpisu vykonaných prác.
- 6.2. Na základe potvrdenia súpisu vykonaných prác objednávateľom v lehote troch dní, zhotoviteľ vystaví faktúru / daňový doklad / v zmysle daňových predpisov.
- 6.3. Faktúra je splatná do 10 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 6.4. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu vo výške 70 %. Zálohová platba bude od účtovaná v zúčtovacej faktúre, najneskôršie však do 3 /slovom troch/ mesiacov odo dňa jej poskytnutia, alebo vrátením zálohy na účet objednávateľa.
- 6.5. V prípade omeškania s úhradou faktúry bude zhotoviteľ účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 6.6. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia, fakturovať vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác a dodávok materiálu a to podielom z dohodnutej ceny.
- 6.7. V prípade omeškania s plnením predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dojednanej ceny diela za každý deň omeškania. V prípade neodstránenia väd a nedorobkov v termíne podľa zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, zaplatí zhotoviteľ 200, -Sk za každú vadu a deň omeškania. Tieto zmluvné pokuty budú odpočítané z konečnej faktúry.

7. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

- 7.1. Podkladom pre práce pod bodom 2.1. sú: Práce podľa ponuky zo dňa 15.2.2008
- 7.2. Objednávateľ prehlasuje, že si splnil ohlasovaciu povinnosť.

- 7.3. Objednávateľ zabezpečí, že stavenisko bude vypratvané, zhotoviteľovi prístupné 24 hod. denne a poskytne kanceláriu stavbyvedúceho, pracovníkov stavby, za dohodnutú úhradu.
- 7.4. Zhotoviteľ spolu s objednávateľom vykoná opatrenia, ktoré zabránia pohybu nepovolaných osôb na stavenisku a jeho okruhu.
- 7.5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, v ktorom sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o postupe prác a jej akosti. Objednávateľ a zhotoviteľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom do 3 dní od zápisu. Zápis v stavebnom denníku nemôže meniť zmluvu o dielo ale slúži ako podklad pre zmenu zmluvy.

8. Odovzdanie diela

- 8.1. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa 5 dní pred odovzdaním diela a objednávateľ v dohodnutej lehote od zhotoviteľa dielo prevezme.
- 8.2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť v zmysle tejto zmluvy riadnym / písomným / odovzdaním diela s príslušnými dokladmi o vykonaných revíziách a skúškach, protokolárnym zápisom odsúhlaseným obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. Pri odovzdaní diela doloží zhotoviteľ objednávateľovi doklady o uložení odpadov na skládky v súlade s platným znením zákona č.50/76 Zb. a jeho noviel.
- 8.4. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a PD. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.

9. Zodpovednosť za vady, záruka

- 9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa PD a jej dojednaných zmien a po stanovenú dobu bude mať vlastnosti dojednané v zmluve.
- 9.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.3. Záručná doba je stanovená na stavebnú časť 36 mesiacov, s výnimkou zabudovaných výrobkov, u ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby a na technologickú časť 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od odovzdania a prevzatia stavby objednávateľom podľa bodu 8.2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela (skryté vady) zodpovedá počas záručnej doby iba vtedy, ak boli spôsobené vadným plnením zhotoviteľa prác, dodávok materiálov a výrobkov, ktoré nemohli byť zistené pri preberacom konaní a ak boli súčasťou dodávky zhotoviteľa.
- 9.4. Zmluvné strany dojednávajú právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa písomne k uplatnenej reklamácií do 7 dní. Pri havarijných stavoch, spôsobených vadným plnením, zhotoviteľ pristúpi na ich opravu okamžite.

10. Osobitné dojednania

- 10.1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ, a dva obdrží objednávateľ.
- 10.2. Zmluvu je možné meniť, doplňovať alebo zrušiť iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.
- 10.3. Zástupca zhotoviteľa pre túto stavbu je menovaný: Ing. Bubán Jozef, Jaroslav Zezula
- 10.4. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách raz za sedem dní.
- 10.5. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 10.6. Stavebná spoločnosť PR Richter s r.o. má uzatvorenú poisťnú zmluvou č. 11-34554 – UNION / 29.12.2003 na všeobecnú zodpovednosť za škody spôsobené svojou činnosťou.
- 10.7. V prípade nutnosti súdneho sporu, sa zmluvné strany dohodia, že sa obrátia so svojimi požiadavkami na príslušný obvodný súd v mieste sídla zhotoviteľa.
- 10.8. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz uvedeného pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
- 10.9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzájomného rozporu v, ktorý nie sú schopný riešiť vzájomnou dohodou, môžu zmluvné strany odstúpiť od ďalšej spolupráce pri realizácii.

V Bratislave dňa : 18.02.2008

Objednávateľ:

.....
Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
generálny riaditeľ

Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63
842 55 Bratislava
-1-

05. 03. 2008

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Krištof Richter
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Jozef Bubán
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte H	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Karloveská 63
Objednávateľ	SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava	IČO	IČ DPH
Projektant		30810701	SK2020908230
Zhotoviteľ	PR Richter s.ro., Haanova 16, 851 04 Bratislava		
		31320902	SK2020350178
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v SKK

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	19 275	
2		Montáž	124 237	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	17 348	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	32 126	
4		Montáž	345 942	11		16	Prevádzkové vplyvy	19 275	
5	"M"	Dodávky	0			17	Ostatné	0	
6		Montáž	172 333			18	VRN z rozpočtu	0	
7	ZRN (r. 1-6)		642 512	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	88 024	
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	730 536,40
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19 % 730 536,40 DPH	138 801,90
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	869 338,30
		E	Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	
Zhotoviteľ	 	27	Kízavá doložka	0
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýchodnenie	0

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte H Dátum: 18. 2. 2008
 Objednávateľ: SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava Projektant:
 Zhotoviteľ: PR Richter s. ro., Haanova 16, 851 04 Bratislava Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	VRN
SMU-Kan	SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov	730 536,40	138 801,90	869 338,30	642 512,10	88 024,30
SMU 247	Miestnosť č. 247	44 470,50	8 449,40	52 919,90	39 112,10	5 358,40
SMU 254	Miestnosť č. 254	57 084,70	10 846,10	67 930,80	50 206,40	6 878,30
SMU 341	Miestnosť č. 341	103 042,50	19 578,10	122 620,60	90 626,70	12 415,80
SMU 349	Miestnosť č. 349	51 282,60	9 743,70	61 026,30	45 103,40	6 179,20
SMU 362	Miestnosť č. 362	56 698,40	10 772,70	67 471,10	49 866,70	6 831,70
SMU 352 A	Miestnosť č. 352 A	57 020,60	10 833,90	67 854,50	50 150,00	6 870,60
SMU 352 B	Miestnosť č. 352 B	52 666,30	10 006,60	62 672,90	46 320,40	6 345,90
SMU 358	Miestnosť č. 358	119 761,70	22 754,70	142 516,40	105 331,40	14 430,30
SMU 350	Miestnosť č. 350	188 509,10	35 816,70	224 325,80	165 795,00	22 714,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte H	JKSO	
Názov objektu	Miestnosť č. 247	EČO	
Názov časti		Miesto	Karloveská 63
Objednávateľ	SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava	IČO	IČ DPH
Projektant		30810701	SK2020908230
Zhotoviteľ	PR Richter s.r.o., Haanova 16, 851 04 Bratislava	31320902	SK2020350178
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		12.02.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplňkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	3,00%	1 173	
2		Montáž	7 287	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,70%	1 056	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	5,00%	1 956	
4		Montáž	15 859	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	3,00%	1 173	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0	
6		Montáž	15 967				18	VRN z rozpočtu		0	
7	ZRN (r. 1-6)		39 112	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		5 358	
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ


Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka



D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	44 470,50
24	19 %	44 470,50 DPH
25	Cena s DPH (ř. 23-24)	52 919,90

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kľzáva doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba: SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte H

Objekt: Miestnosť č. 247

Časť:

Objednávateľ: SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Zhotoviteľ: PR Richter s.ro., Haanova 16, 851 04 Bratislava

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12. 2. 2008

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				8 586,90	0,031
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 849,20	0,010
1	610991.99	Sťahovanie a zakrývanie nábytku	kpl.	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000
2	612421121	Oprava vnútorných omietok stien hladká	kpl.	1,000	1 300,00	1 300,00	0,003
3	624601999	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) acrylom - styk strop - stena	m	14,020	67,70	949,20	0,007
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 720,30	0,021
4	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	10,470	88,10	922,40	0,020
5	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	10,470	78,60	822,90	0,001
6	979011.99	Vnútroštavenisková, zvislá a vodorovná doprava sutiny	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
7	97908.999	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku kontajnerom 5 m3 + poplatok za skládku	ks	0,250	5 900,00	1 475,00	0,000
99		Presun hmôt HSV				17,40	0,000
8	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,028	623,20	17,40	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				14 558,50	0,010
767		Konštrukcie doplnkové kovové				9 167,90	0,001
9	7675818.3	Demontáž podhládov FEAL	m2	10,470	65,80	688,90	0,000
10	767584150	Dodávka a montáž podhládov kazetových - ECOMIN	m2	10,470	785,00	8 219,00	0,001
11	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m - ručne po schodoch	%	3,000	86,67	260,00	0,000
783		Dokončovacie práce - nátery				794,50	0,001
12	783323230	Nátery vykurovacích syntetické oceľ. radiátorov doskových farby bielej dvojnas. 1x s emailovaním	m2	3,500	227,00	794,50	0,001
784		Dokončovacie práce - maľby				4 596,10	0,007
13	784452.71	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, penetrácia a dvojnásobná maľba v miest. výšky do 3,80 m + vysprávk	m2	36,076	127,40	4 596,10	0,007
M		Práce a dodávky M				15 966,70	0,000
21-M		Elektromontáže				15 966,70	0,000
14	21001.999	D+M elektro, demont. pôvod. zariadení elektro	kpl.	1,000	15 966,70	15 966,70	0,000
Celkom						39 112,10	0,041


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte H	JKSO	
Názov objektu	Miestnosť č. 254	EČO	
Názov časti		Miesto	Karloveská 63
Objednávateľ	SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava	IČO	IČ DPH
Projektant		30810701	SK2020908230
Zhotoviteľ	PR Richter s.r.o., Haanova 16, 851 04 Bratislava	31320902	SK2020350178
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		12.02.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	3,00%	1 506		
2		Montáž	8 589	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,70%	1 356		
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	5,00%	2 510		
4		Montáž	25 651	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	3,00%	1 506		
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0		
6		Montáž	15 967				18	VRN z rozpočtu		0		
7	ZRN (r. 1-6)		50 206	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		6 878		
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0		
Projektant						D Celkové náklady						
Dátum a podpis			Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22					57 084,70	
Objednávateľ						24 19 %					57 084,70 DPH	10 846,10
						25 Cena s DPH (ř. 23-24)					67 930,80	
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpochy						
Zhotoviteľ						26 Dodávky objednávateľa					0	
						27 Kízavá določka					0	
Dátum a podpis			Pečiatka			28 Zvýhodnenie + -					0	



ROZPOČET

Stavba: SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte H

Objekt: Miestnosť č. 254

Časť:

Objednávateľ: SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Zhotoviteľ: PR Richter s.ro., Haanova 16, 851 04 Bratislava

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12. 2. 2008

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				8 588,80	0,031
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 849,20	0,010
1	610991.99	Sťahovanie a zakrývanie nábytku	kpl.	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000
2	612421121	Oprava vnútorných omietok stien hladká	kpl.	1,000	1 300,00	1 300,00	0,003
3	624601999	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) acrylom styk strop - stena	m	14,020	67,70	949,20	0,007
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 720,30	0,021
4	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	10,470	88,10	922,40	0,020
5	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	10,470	78,60	822,90	0,001
6	979011.99	Vnútroštavenisková, zvislá a vodorovná doprava sutiny	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
7	97908.999	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku kontajnerom 5 m3 + poplatok za skládku	ks	0,250	5 900,00	1 475,00	0,000
99		Presun hmôt HSV				19,30	0,000
8	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,031	623,20	19,30	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				25 650,90	0,018
767		Konštrukcie doplnkové kovové				9 175,10	0,001
9	7675818.3	Demontáž podhládov FEAL	m2	10,470	65,80	688,90	0,000
10	767584150	Montáž podhládov kazetových - ECOMIN	m2	10,470	785,00	8 219,00	0,001
11	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m - ručne po schodoch	%	3,000	89,08	267,20	0,000
776		Podlahy povlakové				11 085,20	0,009
12	776572.91	D+M - Položenie povlakových podláh textilných - koberec	m2	10,470	795,60	8 329,90	0,004
13	776572.99	D+M - Položenie povlakových podláh - sklový pás š. 80 mm	m	13,120	185,40	2 432,40	0,005
14	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m - ručne po schodoch	%	3,000	107,62	322,90	0,000
783		Dokončovacie práce - nátery				794,50	0,001
15	783323230	Nátery vykurovacích syntetické oceľ. radiátorov doskových farby bielej dvojnás. 1x s emailovaním	m2	3,500	227,00	794,50	0,001
784		Dokončovacie práce - maľby				4 596,10	0,007
16	784452.71	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, penetrácia a dvojnásobná maľba v miestnostiach výšky do 3,8 m + vyspravky	m2	36,076	127,40	4 596,10	0,007
M		Práce a dodávky M				15 966,70	0,000
21-M		Elektromontáže				15 966,70	0,000
17	21001.999	D+M elektro, demont. pôvod. zariadení elektro	kpl.	1,000	15 966,70	15 966,70	0,000
Celkom						50 206,40	0,049

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte H	JKSO	
Názov objektu	Miestnosť č. 341	EČO	
Názov časti		Miesto	Karloveská 63
Objednávateľ	SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava	IČO	IČ DPH
Projektant		30810701	SK2020908230
Zhotoviteľ	PR Richter s.r.o., Haanova 16, 851 04 Bratislava	31320902	SK2020350178
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		12.02.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas		0	13	Zariad. staveniska	3,00%	2 719
2		Montáž	20 023	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	2,70%	2 447
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	5,00%	4 531
4		Montáž	54 251	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	3,00%	2 719
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	16 353					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		90 627	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		12 416
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	103 042,50
Objednávateľ				24 19 %	103 042,50 DPH 19 578,10
				25 Cena s DPH (ř. 23-24)	122 620,60
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa	0
				27 Kízavá doložka	0
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -	0

PR RICHTER s.r.o.
Haanova 16
851 04 BRATISLAVA
IČO: 31320902, IČ DPH: SK2020350178

ROZPOČET

Stavba: SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte H

Objekt: Miestnosť č. 341

Časť:

Objednávateľ: SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Zhotoviteľ: PR Richter s.r.o., Haanova 16, 851 04 Bratislava

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12. 2. 2008

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				20 023,00	0,366
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				12 709,00	0,323
1	610991.99	Sťahovanie a zakrývanie nábytku	kpl.	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000
2	612421121	Oprava vnútorných omietok stien hladká	kpl.	1,000	1 300,00	1 300,00	0,003
3	624601999	Ťmelenie škár (s dodaním hmôt) acrylom styk strop - stena	m	19,000	67,70	1 286,30	0,010
4	632459999	D+M penetrácia podkladu pre samonivelačný poter	m2	21,500	58,90	1 266,40	0,009
5	632477999	D+M liaty samonivelačný poter	m2	21,500	337,50	7 256,30	0,301
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 085,90	0,043
6	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	21,500	88,10	1 894,20	0,041
7	952901000	Vyčistenie podláh, osek.uvoľ. častíc, zameť. a vysávanie pre nivelačný poter	m2	21,500	24,50	526,80	0,001
8	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	21,500	78,60	1 689,90	0,001
9	979011.99	Vnútrostavenisková, zvislá a vodorovná doprava sutiny	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
10	97908.999	Odvoz sutiny a vyburávaných hmôt na skládku kontajnerom 5 m3 + poplatok za skládku	ks	0,250	5 900,00	1 475,00	0,000
99		Presun hmôt HSV				228,10	0,000
11	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,366	623,20	228,10	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				54 251,00	0,027
767		Konštrukcie doplnkové kovové				18 841,00	0,002
12	7675818.3	Demontáž podhládov FEAL	m2	21,500	65,80	1 414,70	0,000
13	767584150	Dodávka a montáž podhládov kazetových - ECOMIN	m2	21,500	785,00	16 877,50	0,002
14	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m - ručne po schodoch	%	3,000	182,92	548,80	0,000
776		Podlahy povlakové				28 275,60	0,014
15	776521100	D+M - Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov hr. 2 mm	m2	21,500	992,40	21 336,60	0,008
16	776511000	Lepenie povlakových podláh gumových z pásov	m	18,100	195,80	3 544,00	0,006
17	776511829	Odstránenie pôvod. povlakových podláh	m2	21,500	119,60	2 571,40	0,000
18	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m - ručne po schodoch	%	3,000	274,52	823,60	0,000
784		Dokončovacie práce - maľby				7 134,40	0,011
19	784452.71	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, penetrácia a dvojnásobná maľba v miestn. výšky do 3,80 m + vysprávkvy	m2	56,000	127,40	7 134,40	0,011
M		Práce a dodávky M				16 352,70	0,000
21-M		Elektromontáže				16 352,70	0,000
20	21001.999	D+M elektro, demont. pôvod. zariadení elektro	kpl.	1,000	16 352,70	16 352,70	0,000
Celkom						90 626,70	0,393

Handwritten signature

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte H	JKSO	
Názov objektu	Miestnosť č. 349	EČO	
Názov časti		Miesto	Karloveská 63
Objednávateľ	SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava	IČO	IČ DPH
Projektant		30810701	SK2020908230
Zhotoviteľ	PR Richter s.r.o., Haanova 16, 851 04 Bratislava	31320902	SK2020350178
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		12.02.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	3,00%	1 353
2		Montáž	9 505	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,70%	1 218
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	5,00%	2 255
4		Montáž	20 264	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	3,00%	1 353
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	15 335				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		45 103	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		6 179
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis			Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22			51 282,60	
Objednávateľ						24 19 %			51 282,60 DPH 9 743,70	
						25 Cena s DPH (ř. 23-24)			61 026,30	
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpochy				
Zhotoviteľ						26 Dodávky objednávateľa			0	
						27 Kľzáva doložka			0	
Dátum a podpis						28 Zvýhodnenie + -			0	

<



ROZPOČET

Stavba: SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte H

Objekt: Miestnosť č. 349

Časť:

Objednávateľ: SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Zhotoviteľ: PR Richter s.r.o., Haanova 16, 851 04 Bratislava

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12. 2. 2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				9 505,00	0,042
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 962,90	0,011
1	610991.99	Sťahovanie a zakrývanie nábytku	kpl.	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000
2	612421121	Oprava vnútorných omietok stien hladká	kpl.	1,000	1 300,00	1 300,00	0,003
3	624601999	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) acrylom styk strop - stena	m	15,700	67,70	1 062,90	0,008
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 542,10	0,030
4	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	15,400	88,10	1 356,70	0,030
5	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	15,400	78,60	1 210,40	0,001
6	979011.99	Vnútroštavenisková, zvislá a vodorovná doprava sutiny	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
7	97908.999	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku kontajnerom 5 m3 + poplatok za skládku	ks	0,250	5 900,00	1 475,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				20 263,80	0,012
767		Konštrukcie doplnkové kovové				13 495,40	0,001
8	7675818.3	Demontáž podhládov FEAL	m2	15,400	65,80	1 013,30	0,000
9	767584150	Dodávka a montáž podhládov kazetových - ECOMIN	m2	15,400	785,00	12 089,00	0,001
10	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m - ručne po schodoch	%	3,000	131,02	393,10	0,000
783		Dokončovacie práce - nátery				908,00	0,002
11	783323230	Nátery vykurovacích syntetických oceľ. radiátorov doskových farby bielej dvojnas. 1x s emailovaním	m2	4,000	227,00	908,00	0,002
784		Dokončovacie práce - maľby				5 860,40	0,009
12	784452.71	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, penetrácia a dvojnásobná maľba v miestnostiach výšky do 3,80 m + vysprávk	m2	46,000	127,40	5 860,40	0,009
M		Práce a dodávky M				15 334,60	0,000
21-M		Elektromontáže				15 334,60	0,000
13	21001.999	D+M elektro, demont. pôvodných zariadení elektro	kpl.	1,000	15 334,60	15 334,60	0,000
Celkom						45 103,40	0,054



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte H	JKSO	
Názov objektu	Miestnosť č. 350	EČO	
Názov časti		Miesto	Karloveská 63
Objednávateľ	SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava	IČO	30810701
Projektant		IČ DPH	SK2020908230
Zhotoviteľ	PR Richter s.ro., Haanova 16, 851 04 Bratislava		
Rozpočet číslo		Dňa	12.02.2008
Spracoval			

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A			Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0		8	Práca nadčas	0		13	Zariad. staveniska	3,00%		4 974				
2		Montáž	32 587		9	Bez pevnej podl.	0		14	Mimostav. doprava	2,70%		4 477				
3	PSV	Dodávky	0		10	Kultúrna pamiatka	0		15	Územné vplyvy	5,00%		8 290				
4		Montáž	98 280		11		0		16	Prevádzkové vplyvy	3,00%		4 974				
5	"M"	Dodávky	0						17	Ostatné	0,00%		0				
6		Montáž	34 928						18	VRN z rozpočtu			0				
7	ZRN (r. 1-6)		165 795		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			22 714				
20	HZS		0		21	Kompl. činnosť	0		22	Ostatné náklady			0				
Projektant												D			Celkové náklady		
Dátum a podpis						Pečiatka						23		Súčet 7, 12, 19-22		188 509,10	
												24		19 %		188 509,10 DPH	
Objednávateľ												25		Cena s DPH (ř. 23-24)		224 325,80	
Dátum a podpis						Pečiatka						E			Prípochy a odpočty		
												26		Dodávky objednávateľa		0	
Zhotoviteľ												27		Kľzavá doložka		0	
												28		Zvýhodnenie + -		0	
Dátum a podpis						Pečiatka											
																	

ROZPOČET

Stavba: SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte H

Objekt: Miestnosť č. 350

Časť:

Objednávateľ: SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Zhotoviteľ: PR Richter s.ro., Haanova 16, 851 04 Bratislava

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12. 2. 2008

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				32 587,00	0,658
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				20 270,10	0,580
1	610991.99	Sťahovanie a zakrývanie nábytku	kpl.	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000
2	612421121	Oprava vnútorných omietok stien hladká	kpl.	1,000	1 300,00	1 300,00	0,003
3	624601999	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) acrylom styk strop - stena	m	28,220	67,70	1 910,50	0,015
4	632459999	D+M penetrácia podkladu pre samonivelačný poter	m2	39,000	58,90	2 297,10	0,016
5	632477999	D+M liaty samonivelačný poter	m2	39,000	337,50	13 162,50	0,546
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 906,80	0,078
6	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	39,000	88,10	3 435,90	0,075
7	952901000	Vyčistenie podláh, osek.uvoľ. častíc, zameť. a vysávanie pre nivelačný poter	m2	39,000	24,50	955,50	0,001
8	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	39,000	78,60	3 065,40	0,002
9	979011.99	Vnútrostavenisková, zvislá aodorovná doprava sutiny	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
10	97908.999	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku kontajnerom 5 m3 + poplatok za skládku	ks	0,500	5 900,00	2 950,00	0,000
99		Presun hmôt HSV				410,10	0,000
11	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,658	623,20	410,10	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				98 280,40	0,049
767		Konštrukcie doplnkové kovové				34 176,60	0,003
12	7675818.3	Demontáž podhládov FEAL	m2	39,000	65,80	2 566,20	0,000
13	767584150	Dodávka a montáž podhládov kazetových - ECOMIN	m2	39,000	785,00	30 615,00	0,003
14	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m - ručne po schodoch	%	3,000	331,81	995,40	0,000
776		Podlahy povlakové				49 997,20	0,023
15	776521100	D+M - Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov hr. 2 mm	m2	39,000	992,40	38 703,60	0,014
16	776511000	Lepenie povlakových podláh gumových z pásov	m	26,420	195,80	5 173,00	0,009
17	776511829	Odstránenie pôvod. povlakových podláh	m2	39,000	119,60	4 664,40	0,000
18	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m - ručne po schodoch	%	3,000	485,41	1 456,20	0,000
783		Dokončovacie práce - nátery				3 405,00	0,006
19	783323230	Nátery vykurov. telies syntetické oceľ. radiátorov doskových farby bielej dvojnás. 1x s emailovaním	m2	15,000	227,00	3 405,00	0,006
784		Dokončovacie práce - maľby				10 701,60	0,017
20	784452.71	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, penetrácia a dvojnásobná maľba v miestn. výšky do 3,80 m + vysprávk	m2	84,000	127,40	10 701,60	0,017
M		Práce a dodávky M				34 927,60	0,000
21-M		Elektromontáže				34 927,60	0,000
21	21001.999	D+M elektro, demont. pôvod. zariadení elektro	kpl.	1,000	34 927,60	34 927,60	0,000
Celkom						165 795,00	0,707

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte H	JKSO	
Názov objektu	Miestnosť č. 352 A	EČO	
Názov časti		Miesto	Karloveská 63
Objednávateľ	SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava	IČO	IČ DPH
Projektant		30810701	SK2020908230
Zhotoviteľ	PR Richter s.ro., Haanova 16, 851 04 Bratislava	31320902	SK2020350178
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		12.02.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	3,00%	1 505
2		Montáž	8 533	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,70%	1 354
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	5,00%	2 508
4		Montáž	25 650	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	3,00%	1 505
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	15 967				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		50 150	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		6 871
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

RICHTER s.r.o.
Haanova 16
851 04 BRATISLAVA
IČO: 31320902, IČ DPH: SK2020350178

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	57 020,60
24	19 %	57 020,60 DPH
25	Cena s DPH (ř. 23-24)	67 854,50

E Přípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Klízáva doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba: SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte H

Objekt: Miestnosť č. 352 A

Časť:

Objednávateľ: SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Zhotoviteľ: PR Richter s.ro., Haanova 16, 851 04 Bratislava

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12. 2. 2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				8 532,90	0,031
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 849,20	0,010
1	610991.99	Sťahovanie a zakrývanie nábytku	kpl.	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000
2	612421121	Oprava vnútorných omietok stien hladká	kpl.	1,000	1 300,00	1 300,00	0,003
3	624601999	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) acrylom styk strop - stena	m	14,020	67,70	949,20	0,007
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 683,70	0,020
4	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	10,250	88,10	903,00	0,020
5	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	10,250	78,60	805,70	0,001
6	979011.99	Vnútroštavenisková, zvislá a vodorovná doprava sutiny	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
7	97908.999	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku kontajnerom 5 m3 + poplatok za skládku	ks	0,250	5 900,00	1 475,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				25 650,40	0,019
767		Konštrukcie doplnkové kovové				8 982,40	0,001
8	7675818.3	Demontáž podhládov FEAL	m2	10,250	65,80	674,50	0,000
9	767584150	Dodávka a montáž podhládov kazetových - ECOMIN	m2	10,250	785,00	8 046,30	0,001
10	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m - ručne po schodoch	%	3,000	87,21	261,60	0,000
776		Podlahy povlakové				10 904,90	0,009
11	776572.91	D+M - Položenie povlakových podláh textilných - koberec	m2	10,250	795,60	8 154,90	0,004
12	776572.99	D+M - Položenie povlakových podláh textilných - soklový pás š. 80 mm	m	13,120	185,40	2 432,40	0,005
13	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m - ručne po schodoch	%	3,000	105,87	317,60	0,000
783		Dokončovacie práce - nátery				794,50	0,001
14	783323230	Nátery vykurovacích syntetických oceľ. radiátorov doskových farby bielej dvojnás. 1x s emailovaním	m2	3,500	227,00	794,50	0,001
784		Dokončovacie práce - maľby				4 968,60	0,008
15	784452.71	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, penetrácia a dvojnásobná maľba v miestnostiach výšky do 3,80 m + vysprávkvy	m2	39,000	127,40	4 968,60	0,008
M		Práce a dodávky M				15 966,70	0,000
21-M		Elektromontáže				15 966,70	0,000
16	21001.999	D+M elektro, demont. pôvod. zariadení elektro	kpl.	1,000	15 966,70	15 966,70	0,000
Celkom						50 150,00	0,049

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte H	JKSO	
Názov objektu	Miestnosť č. 352 B	EČO	
Názov časti		Miesto	Karloveská 63
Objednávateľ	SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava	IČO	IČ DPH
Projektant		30810701	SK2020908230
Zhotoviteľ	PR Richter s.r.o., Haanova 16, 851 04 Bratislava	31320902	SK2020350178
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		12.02.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	3,00%	1 390
2		Montáž	8 854	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,70%	1 251
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	5,00%	2 316
4		Montáž	23 548	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	3,00%	1 390
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	13 919				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		46 320	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		6 346
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	19 % 52 666,30 DPH
		25	Cena s DPH (ř. 23-24)
			62 672,90
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa
		27	Kľzavá doložka
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -

PR RICHTER s.r.o.
Haanova 16
851 04 BRATISLAVA
IČO: 31320902, IČ DPH: SK2020350178

ROZPOČET

Stavba: SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte H

Objekt: Miestnosť č. 352 B

Časť:

Objednávateľ: SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Zhotoviteľ: PR Richter s.r.o., Haanova 16, 851 04 Bratislava

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12. 2. 2008

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				8 853,70	0,034
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 903,30	0,011
1	610991.99	Sťahovanie a zakrývanie nábytku	kpl.	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000
2	612421121	Oprava vnútorných omietok stien hladká	kpl.	1,000	1 300,00	1 300,00	0,003
3	624601999	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) acrylom styk strop - stena	m	14,820	67,70	1 003,30	0,008
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 950,40	0,023
4	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	11,850	88,10	1 044,00	0,023
5	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	11,850	78,60	931,40	0,001
6	979011.99	Vnútrostavenisková, zvislá a vodorovná doprava sutiny	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
7	97908.999	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku kontajnerom 5 m3 + poplatok za skládku	ks	0,250	5 900,00	1 475,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				23 548,00	0,012
767		Konštrukcie doplnkové kovové				10 384,50	0,001
8	7675818.3	Demontáž podhládov FEAL	m2	11,850	65,80	779,70	0,000
9	767584150	Dodávka a montáž podhládov kazetových - ECOMIN	m2	11,850	785,00	9 302,30	0,001
10	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m - ručne po schodoch	%	3,000	100,82	302,50	0,000
776		Podlahy povlakové				12 369,00	0,009
11	776572.91	D+M - Položenie povlakových podláh textilných - koberec	m2	11,850	795,60	9 427,90	0,004
12	776572.99	D+M - Položenie povlakových podláh textilných - soklový pás š. 80 mm	m	13,920	185,40	2 580,80	0,005
13	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m - ručne po schodoch	%	3,000	120,09	360,30	0,000
783		Dokončovacie práce - nátery				794,50	0,001
14	783323230	Nátery vykurovacích syntetické oceľ. radiátorov doskových farby bielej dvojnás. 1x s emailovaním	m2	3,500	227,00	794,50	0,001
M		Práce a dodávky M				13 918,70	0,000
21-M		Elektromontáže				13 918,70	0,000
15	21001.999	D+M elektro, demont. pôvod. zariadení elektro	kpl.	1,000	13 918,70	13 918,70	0,000
Celkom						46 320,40	0,046

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte H
 Názov objektu Miestnosť č. 358
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Karloveská 63

IČO

IČ DPH

Objednávateľ SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Projektant

Zhotoviteľ PR Richter s.r.o., Haanova 16, 851 04 Bratislava

30810701

SK2020908230

31320902

SK2020350178

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

12.02.2008

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práca nadčas 0	13	Zariad. staveniska 3,00% 3 160
2	Montáž 20 335	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 2,70% 2 844
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 5,00% 5 267
4	Montáž 56 998	11		16	Prevádzkové vplyvy 3,00% 3 160
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 27 999			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 105 331	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 14 430
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23: Súčet 7, 12, 19-22 119 761,70

24: 19 % 119 761,70 DPH 22 754,70

25: Cena s DPH (ř. 23-24) 142 516,40

E Prípochy a odpochy

26: Dodávky objednávateľa 0

27: Kľzáva doložka 0

28: Zvýhodnenie + - 0

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

RICHTER s.r.o.
 Haanova 16
 851 04 BRATISLAVA
 IČO: 31320902, IČ DPH: SK2020350178

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte H

Objekt: Miestnosť č. 358

Časť:

Objednávateľ: SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Zhotoviteľ: PR Richter s.r.o., Haanova 16, 851 04 Bratislava

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12. 2. 2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				20 334,90	0,373
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				12 936,30	0,329
1	610991.99	Sťahovanie a zakrývanie nábytku	kpl.	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000
2	612421121	Oprava vnútorných omietok stien hladká	kpl.	1,000	1 300,00	1 300,00	0,003
3	624601111	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) acrylom styk strop - stena	m	19,900	67,70	1 347,20	0,011
4	632459999	D+M penetrácia podkladu pre samonivelačný poter	m2	21,920	58,90	1 291,10	0,009
5	632477999	D+M liaty samonivelačný poter	m2	21,920	337,50	7 398,00	0,307
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 166,10	0,044
6	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	21,920	88,10	1 931,20	0,042
7	952901000	Vyčistenie podláh, osek.uvoľ. častíc, zemet. a vysávanie pre nivelačný poter	m2	21,920	24,50	537,00	0,001
8	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	21,920	78,60	1 722,90	0,001
9	979011.99	Vnútroštavenisková, zvislá a vodorovná doprava sutiny	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
10	97908.999	Odvoy sutiny a vybúraných hmôt na skládku kontajnerom 5 m3 + poplatok za skládku	ks	0,250	5 900,00	1 475,00	0,000
99		Presun hmôt HSV				232,50	0,000
11	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,373	623,20	232,50	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				56 997,90	0,030
767		Konštrukcie doplnkové kovové				19 209,00	0,002
12	7675818.3	Demontáž podhládov FEAL	m2	21,920	65,80	1 442,30	0,000
13	767584150	Dodávka a montáž podhládov kazetových - ECOMIN	m2	21,920	785,00	17 207,20	0,002
14	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m - ručne po schodoch	%	3,000	186,50	559,50	0,000
776		Podlahy povlakové				28 938,10	0,014
15	776521100	D+M - Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov hr. 2 mm	m2	21,920	992,40	21 753,40	0,008
16	776511000	Lepenie povlakových podláh gumových z pásov	m	19,000	195,80	3 720,20	0,006
17	776511829	Odstránenie pôvod. povlakových podláh	m2	21,920	119,60	2 621,60	0,000
18	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m - ručne po schodoch	%	3,000	280,95	842,90	0,000
783		Dokončovacie práce - nátery				1 589,00	0,003
19	783323230	Nátery vykurovateľných syntetické ocel. radiátorov doskových farby bielej dvojnás. 1x s emailovaním	m2	7,000	227,00	1 589,00	0,003
784		Dokončovacie práce - maľby				7 261,80	0,011
20	784452.71	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, penetrácia a dvojnásobná maľba v miestn. výšky do 3,80 m + vysprávk	m2	57,000	127,40	7 261,80	0,011
M		Práce a dodávky M				27 998,60	0,000
21-M		Elektromontáže				27 998,60	0,000
21	21001.999	D+M elektro, demont. pôvod. zariadení elektro	kpl.	1,000	27 998,60	27 998,60	0,000
Celkom						105 331,40	0,404

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte H
 Názov objektu Miestnosť č. 362
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto Karloveská 63

Objednávateľ SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 Projektant
 Zhotoviteľ PR Richter s.r.o., Haanova 16, 851 04 Bratislava

IČO IČ DPH
 30810701 SK2020908230
 31320902 SK2020350178

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa
 12.02.2008

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práca nadčas 0	13	Zariad. staveniska 3,00% 1 496
2	Montáž 8 525	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 2,70% 1 346
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 5,00% 2 493
4	Montáž 25 441	11	0 0	16	Prevádzkové vplyvy 3,00% 1 496
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 15 901			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 49 867	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 6 832
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	56 698,40
24	19 % 56 698,40 DPH	10 772,70
25	Cena s DPH (ř. 23-24)	67 471,10

Dátum a podpis
 Objednávateľ

Pečiatka

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kľzáva doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Dátum a podpis
 Zhotoviteľ

Pečiatka

PR **RICHTER** s.r.o.
 Haanova 16
 851 04 BRATISLAVA
 IČO: 31320902, IČ DPH: SK2020350178

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: SMÚ - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v objekte H

Objekt: Miestnosť č. 362

Časť:

Objednávateľ: SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Zhotoviteľ: PR Richter s.r.o., Haanova 16, 851 04 Bratislava

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12. 2. 2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				8 525,00	0,030
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 834,30	0,010
1	610991.99	Sťahovanie a zakrývanie nábytku	kpl.	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000
2	612421121	Oprava vnútorných omietok stien hladká	kpl.	1,000	1 300,00	1 300,00	0,003
3	624601999	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) acrylom styk strop - stena	m	13,800	67,70	934,30	0,007
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 672,00	0,020
4	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	10,180	88,10	896,90	0,020
5	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	10,180	78,60	800,10	0,000
6	979011.99	Vnútroštavenisková, zvislá a vodorovná doprava sutiny	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
7	97908.999	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku kontajnerom 5 m3 + poplatok za skládku	ks	0,250	5 900,00	1 475,00	0,000
99		Presun hmôt HSV				18,70	0,000
8	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,030	623,20	18,70	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				25 441,20	0,015
767		Konštrukcie doplnkové kovové				8 920,90	0,001
9	7675818.3	Demontáž podhládov FEAL	m2	10,180	65,80	669,80	0,000
10	767584150	Dodávka a montáž podhládov kazetových - ECOMIN	m2	10,180	785,00	7 991,30	0,001
11	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m - ručne po schodoch	%	3,000	86,61	259,80	0,000
776		Podlahy povlakové				10 805,60	0,005
12	776572.91	D+M - Položenie povlakových podláh textilných - koberec	m2	10,180	795,60	8 099,20	0,000
13	776572.99	D+M - Položenie povlakových podláh - soklový pás š. 80	m	12,900	185,40	2 391,70	0,005
14	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m - ručne po schodoch	%	3,000	104,91	314,70	0,000
783		Dokončovacie práce - nátery				794,50	0,001
15	783323230	Nátery vykurovacích syntetických oceľ. radiátorov doskových farby bielej dvojnás. 1x s emailovaním	m2	3,500	227,00	794,50	0,001
784		Dokončovacie práce - maľby				4 920,20	0,008
16	784452.71	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, penetrácia a dvojnásobná maľba v miestn. výšky do 3,80 m + vysprávk	m2	38,620	127,40	4 920,20	0,008
M		Práce a dodávky M				15 900,50	0,000
21-M		Elektromontáže				15 900,50	0,000
17	21001.999	D+M elektro, demont. pôvod. zariadení elektro	kpl.	1,000	15 900,50	15 900,50	0,000
Celkom						49 866,70	0,045