

# ZMLUVA O DIELO

na spracovanie a dodanie dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia stavby  
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,  
1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

v súlade s Rámcovou dohodou č. 0724-00 zo dňa 15.02.2008  
na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 144  
dňa 30. 07. 2007 pod č. 03370-MSS

Číslo zhotoviteľa: **0881-00**

## Čl. 1 Účastníci

- 1.1 Objednávateľ:** Hlavné mesto SR Bratislava  
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1  
Ing. Andrej Ďurkovský, primátor
- Štatutárny zástupca:  
Osoby oprávnené konať  
- vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Fabor, splnomocnenec primátora pre dopravné systémy  
- vo veciach technických: Ing. Tomáš Fabor, splnomocnenec primátora pre dopravné systémy
- Bankové spojenie: VÚB Bratislava-mesto  
Číslo účtu: 6327-012/0200  
IČO: 603 481
- ďalej len „objednávateľ“
- 1.2 Zhotoviteľ:**  
Združenie dodávateľov:
- 1.2.1 Obchodné meno:** **Alfa 04 a.s.**  
Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva  
Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s.  
Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva
- Osoby oprávnené konať  
- vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva  
a vedúci oddelenia mostov a konštrukcií 1  
- vo veciach technických: Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva  
a vedúci oddelenia mostov a konštrukcií 1
- Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava  
Číslo účtu: 1824014354/0200  
IČO: 35 889 853  
DIČ: 2021835013  
IČ DPH: SK2021835013

**v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia** podľa Zmluvy  
o združení uzatvorenej dňa 07.09.2007, ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy o dielo a Plnej moci  
zo dňa 07.09.2007, ktorá je prílohou č. 2 tejto zmluvy o dielo

a

- 1.2.2 Obchodné meno:** **PIO KERAMOPROJEKT, a.s.**  
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva  
IČO: 36 308 862

**v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení,**

**a**

1.2.3 Obchodné meno: **REMING CONSULT a.s.**  
Sídlo: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva  
IČO: 35 729 023

**v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení**

ďalej len „zhotoviteľ“.

## **Čl. 2**

### **Predmet zmluvy**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví dielo - spracovanie a dodanie: dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (ďalej len „DÚR“), na Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“), v úzkej súčinnosti s osobou poverenou objednávateľom zabezpečením inžinierskej činnosti.
- 2.2 Objávateľ sa zaväzuje za zhotovenie diela, resp. realizované plnenie zhotoviteľovi zaplatiť dohodnutú cenu v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

## **Čl. 3**

### **Rozsah a obsah predmetu plnenia**

- 3.1 Rozsah a obsah diela na zhotovenie a dodanie dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“ je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch v časti B2. Opis predmetu zákazky, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 Rámcovej dohody č. 0724-00 zo dňa 15.02.2008 (ďalej len „rámcová dohoda“) a ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohou č. 3 tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“).

## **Čl. 4 Podklady a súčinnosť objednávateľa**

- 4.1 Objávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu súčinnosť, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
- 4.2 Nedodržanie termínu podľa bodu 4.1 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k zmene termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

## **Čl. 5**

### **Čas plnenia**

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

# ZMLUVA O DIELO

na spracovanie a dodanie dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia stavby  
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,  
1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

v súlade s Rámcovou dohodou č. 0724-00 zo dňa 15.02.2008  
na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 144  
dňa 30. 07. 2007 pod č. 03370-MSS

Číslo zhotoviteľa: **0881-00**

## Cl. 1 Účastníci

- 1.1 Objednávateľ:** Hlavné mesto SR Bratislava  
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1  
Ing. Andrej Ďurkovský, primátor
- Štatutárny zástupca:  
Osoby oprávnené konať  
- vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Fabor, splnomocnenec primátora pre dopravné systémy  
- vo veciach technických: Ing. Tomáš Fabor, splnomocnenec primátora pre dopravné systémy
- Bankové spojenie: VÚB Bratislava-mesto  
Číslo účtu: 6327-012/0200  
IČO: 603 481
- ďalej len „objednávateľ“
- 1.2 Zhotoviteľ:**  
Združenie dodávateľov:
- 1.2.1 Obchodné meno:** **Alfa 04 a.s.**  
Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva  
Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s.  
Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva
- Osoby oprávnené konať  
- vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva  
a vedúci oddelenia mostov a konštrukcií 1  
- vo veciach technických: Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva  
a vedúci oddelenia mostov a konštrukcií 1
- Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava  
Číslo účtu: 1824014354/0200  
IČO: 35 889 853  
DIČ: 2021835013  
IČ DPH: SK2021835013

**v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia** podľa Zmluvy  
o združení uzatvorenej dňa 07.09.2007, ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy o dielo a Plnej moci  
zo dňa 07.09.2007, ktorá je prílohou č. 2 tejto zmluvy o dielo

a

- 1.2.2 Obchodné meno:** **PIO KERAMOPROJEKT, a.s.**  
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R

Štatutárny orgán: predstavstvo zastúpené:  
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavstva  
IČO: 36 308 862

**v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení,**

**a**

1.2.3 Obchodné meno: **REMING CONSULT a.s.**  
Sídlo: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B  
Štatutárny orgán: predstavstvo zastúpené:  
Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavstva  
IČO: 35 729 023

**v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení**

ďalej len „zhotoviteľ“.

## **Čl. 2**

### **Predmet zmluvy**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví dielo - spracovanie a dodanie: dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (ďalej len „DÚR“), na Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“), v úzkej súčinnosti s osobou poverenou objednávateľom zabezpečením inžinierskej činnosti.
- 2.2 Objávateľ sa zaväzuje za zhotovenie diela, resp. realizované plnenie zhotoviteľovi zaplatiť dohodnutú cenu v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

## **Čl. 3**

### **Rozsah a obsah predmetu plnenia**

- 3.1 Rozsah a obsah diela na zhotovenie a dodanie dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“ je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch v časti B2. Opis predmetu zákazky, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 Rámcovej dohody č. 0724-00 zo dňa 15.02.2008 (ďalej len „rámcová dohoda“) a ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohou č. 3 tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“).

## **Čl. 4 Podklady a súčinnosť objednávateľa**

- 4.1 Objávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu súčinnosť, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
- 4.2 Nedodržanie termínu podľa bodu 4.1 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k zmene termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

## **Čl. 5**

### **Čas plnenia**

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:



5.1.1 Koncept DÚR 16.6.2008

5.1.2 Kompletná dokumentácia DÚR 15.7.2008

(za predpokladu, že objednávateľ zašle svoje pripomienky ku konceptu DÚR najneskôr do 27.6.2008 a že tie zásadným spôsobom nezmenia koncepciu diela).

- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa bodu 5.1.2 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa bodu 1.1. Preberací protokol podpisujú osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.

## Čl. 6 Cena diela

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje:

cena bez DPH 25 486 600,- Sk

sadzba DPH 19 % 4 842 454,- Sk

cena spolu s DPH 30 329 054,- Sk

- 6.2 Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu položiek (spôsob stanovenia ceny), ktorý spoločne s rekapituláciou ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody ako príloha č.1 „Rekapitulácia ceny - celkové náklady“.

## Čl. 7 Platobné podmienky a fakturácia

- 7.1 Objávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.
- 7.2 Predmet zmluvy bude hradený z finančných prostriedkov objednávateľa.
- 7.3 Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkovú faktúru za dodanie diela (DÚR) vo výške 80 % z dohodnutej ceny diela dňom dodania dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia.
- 7.4 Právo vystaviť faktúru za dodanie diela (DÚR) na 20 % z dohodnutej ceny diela vzniká zhotoviteľovi dňom vydania územného rozhodnutia.
- 7.5 Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach.
- 7.6 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru. Lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa predloženia novej faktúry.
- 7.7 Zhotoviteľ je platiteľom DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“). Predložená faktúra musí ďalej obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona o dani z pridanej hodnoty.
- 7.8 Konečná faktúra musí mať okrem náležitostí uvedených v bode 7.5 a v 7.7 výrazné označenie **KONEČNÁ FAKTÚRA**.
- 7.9 Penalizačná faktúra musí obsahovať:
- 7.9.1 predmet penalizácie,
- 7.9.2 v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
- 7.9.3 číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v slovenských korunách.
- 7.10 Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ najneskôr do dvoch mesiacov po jej odsúhlasení. Objávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry čiastku do výšky 10 % z ceny diela až do doby odstránenia zistených závad pri odovzdaní a prevzatí.

- 7.11 V prípade zastavenia zhotovenia diela, resp. realizovaného plnenia z viny objednávateľa budú vykonané služby odúčtované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

## Čl. 8

### Dodacie podmienky

- 8.1 Zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa bodu 6.1 v počte 6 súprav a 1x v digitálnej forme.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu plnenia predmetu zmluvy vykonávať výrobné porady podľa potreby, minimálne však jedenkrát za 30 dní.

## Čl. 9

### Zodpovednosť za vady a záruky

- 9.1 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že nie je v rozpore s technickými normami a predpismi SR a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania v rámcovej dohode predpokladaným účelom.
- 9.2 Záručná lehota za predmet plnenia zmluvy je ukončená realizáciou stavby. ?
- 9.3 V prípade, že zhotoviteľ v priebehu spracovania dokumentácie zistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a skutkovom stave, je povinný na tieto objednávateľa upozorniť.
- 9.4 Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 9.5 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 9.6 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky, zavinená zhotoviteľom alebo vadou projektu dôjde k navýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 9.7 Zvýšené náklady, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby z dôvodu väd projektovej dokumentácie, znáša zhotoviteľ projektovej dokumentácie.

## Čl. 10

### Zmluvné pokuty

- 10.1 Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v čl. 5 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vyžadovať a zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 10.2 Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa čl. 7 je zhotoviteľ oprávnený vyžadovať a objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % za každý deň omeškania z dohodnutej ceny diela, ktorá nebola zhotoviteľovi objednávateľom vyplatená.
- 10.3 Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou a úroky z omeškania hradí povinný účastník nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhému účastníkovi zmluvy v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 10.4 Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej neplnením zmluvných povinností.

## Čl. 11

### Riešenie sporov

- 11.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení tejto zmluvy alebo rámcovej dohody majú prioritu:
- 11.1.1 rámcová dohoda,
  - 11.1.2 predmetná ZoD č. 0881-00,
  - 11.1.3 súťažné podklady,
  - 11.1.4 ponuka úspešného uchádzača.

- 11.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každý účastník rámcovej dohody dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša účastník, ktorý spor prehral.
- 11.3 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou účastníkov zmluvy, požiada jeden z účastníkov zmluvy o rozhodnutie súd.
- 11.4 Spory účastníkov zmluvy neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zákazky.
- 11.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

## **Čl.12**

### **Ostatné práva a povinnosti**

- 12.1 Zodpovednosť združenia dodávateľov ako zhotoviteľa tohto diela podľa čl. 1 ods. 1.2 za plnenie predmetnej zmluvy je spoločná a nerozdielna, pričom Alfa 04 a.s. je splnomocnená na uzatvorenie zmluvy o dielo, jej dodatkov, ako i na všetky právne úkony súvisiace s realizáciou diela, vrátane prerokovania zmien harmonogramu, fakturácie, riešenia prípadných reklamácií a pod., o čom bola vystavená plná moc, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 12.2 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 12.3 Zhotoviteľ bude spolupracovať s osobou zodpovednou za zabezpečenie inžinierskej činnosti súvisiacej s predmetom plnenia zmluvy.
- 12.4 Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu plnenia zmluvy nepovolánym osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii zákazky.
- 12.5 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 12.6 Obaja účastníci sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

## **Čl. 13**

### **Odstúpenie od zmluvy**

- 13.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva, resp. rámcová dohoda a ustanovenie § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané zhotovenie diela, resp. realizované plnenie.
- 13.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhému účastníkovi oznámené písomne.
- 13.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením dohodnutého termínu v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 13.4 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 13.5 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje povinnosti stanovené zmluvou, resp. rámcovou dohodou a tým zhotoviteľovi znemožní zhotovenie diela, resp. jeho plnenie. Predtým je však povinný vyzvať objednávateľa, určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 13.6 Dielo, resp. plnenie realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtuje podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

## **Článok 14**

### **Záverečné ustanovenia**

- 14.1 Všetky doklady a dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.

- 14.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia podmienkami určenými v rámcovej dohode, ako aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 14.3 Táto zmluva je vypracovaná v ôsmich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávatel' a štyri zhotoviteľ'.
- 14.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom obidvoch strán.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú jej prílohy č. 1, 2 a 3 ktorými sú:

- Príloha č. 1 „Zmluva o združení dodávateľov“  
Príloha č. 2 „Plná moc“  
Príloha č. 3 „Opis predmetu zákazky – príloha č. 2 rámcovej dohody“

**Za objednávateľa:**

V Bratislave dňa



Ing. Andrej Ďurkovec  
primátor

**Za zhotoviteľa:**

V Bratislave dňa 15.02.2008

Alfa 04 a.s.  
Jaškova 6, 821 03 Bratislava  
IČO: 35 889 853 DIČ: 2021835013  
IČ DPH: SK2021835013  
02

Ing. Miroslav Matuščík  
predseda predstavenstva  
Alfa 04 a.s.


v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia



Osvedčujem, že táto listina - kópia - odpis doslovné súhlasí  
s predloženým originálom, skladajúci sa z 06 listov, z 05 strán.

Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej knihe pod porad.  
číslo 694/2009

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, dňa ..2.8. APR. 2009

  
Mgr. Anna Sotníková  
pracovníčka poverená primátorom  
Hlavného mesta SR Bratislavy

