

2712/1216/2010


**Zmluva na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie
na územné rozhodnutie (DÚR) stavby diaľnice D3 úsek Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. profil**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zmluva“)

Číslo objednávateľa: **312-102/09**

Číslo zhotoviteľa: **N043 0001 025**

Čl. 1 Zmluvné strany



- 1.1 Objednávateľ** : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo : **Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava**
Právna forma : **akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B**
Štatutárny orgán : **predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva**
Osoby oprávnené na rokovanie :
- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :

- vo veciach cenových :
Bankové spojenie : **UniCredit Bank Slovakia, a.s.**
Číslo účtu : **6624859013/1111**
IČO : **35 919 001**
DIČ : **2021937775**
IČ DPH : **SK2021937775**
Tel./Fax : **02/5831 1111, 02/5831 1701**

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ** : **„Inžinierske združenie AMBERG & PROMA & R-PROJECT“**
Zastúpené
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Sídlo : **Somolického 1/B, 811 05 Bratislava**
Právna forma : **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
Štatutárny orgán : **Ing. Martin Bakoš, PhD.**
Osoby oprávnené na rokovanie :
- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :
- vo veciach cenových :
Bankové spojenie : **Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava**
Číslo účtu : **2626740907 / 1100**
Variabilný symbol :
IČO : **35860073**
DIČ : **2020289953**
IČ DPH : **SK2020289953**
Tel./Fax : **+421 2 5930 8261 / +421 2 5930 8260**

ďalej len „zhotoviteľ“

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -*

**Čl. 1
PREDMET ZMLUVY**

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 zmluvy (ďalej len „dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 6 zmluvy.

**Čl. 2
PREDMET DIELA**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dokumentáciu na územné rozhodnutie (ďalej len „DÚR“), ktorej súčasťou je samostatné dodanie záverečnej správy inžinierskogeologického prieskumu (oIGP) a dokumentáciu stavebného zámeru (ďalej len „DSZ“) pre stavbu diaľnice D3 úsek Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. profil.

**Čl. 3
ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA**

- 3.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa čl.2 je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách objednávateľa pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č. 174/2009, 04933 - MSS.
- 3.2 Počet výtlačkov dokumentácie:
- | | |
|---|-----|
| dokumentácia SZ - výber podľa tab. 2 v B2 | 4x |
| dokumentácia DÚR – časti A, B, C, D, E, H, I, J, K, L | 12x |
| časť G, F dodaná samostatne | 6x |
| skrátaná dokumentácia: | 15x |
| technická správa | |
| situácie M 1: 50 000, M 1: 10 000 | |
| KN stav M 1: 2 000 | |
| pozdĺžny profil M 1: 10 000 / 1 000 | |
| doklady | |
| naviac výtlačky dokumentácie | |
| - situácia M 1: 10 000 | 30x |
| - situácia M 1: 50 000 | 15x |
| - pozdĺžny profil M 1: 10 000 / 1 000 | 5x |
| - ortofotomapy M 1: 10 000, 1x CD | 15x |
- kompletná dokumentácia na CD 2x .pdf, 2x .dwg, .dgn (nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu)

**Čl. 4
PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA**

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady :
- 4.1.1 Technická štúdia – Kysucké Nové Mesto - Skalité
- 4.1.2 Technická štúdia - Tunel Horelica, dostavba 2. Tunelovej rúry
- 4.1.3 Záverečné stanovisko MŽP SR
- 4.2 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 4.3 tohto článku. Zhotoviteľ bude počas pracovných stretnutí objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného stretnutia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo dopĺňajúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 4.3 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -*

Či. 5
TERMÍN PLNENIA DIELA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- ukončiť terénne práce oIGP do 05/2010
 - predložiť objednávateľovi záverečnú správu oIGP do 06/2010
 - odsúhlasiť smerové a výškové vedenia trasy cesty a návrh križovatiek s objednávateľom do 06/2010
 - odsúhlasiť návrh mostných a tunelových objektov s objednávateľom do 08/2010
 - odsúhlasiť majetkovú hranicu a dočasné zábery s objednávateľom do 09/2010.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi záverečnú správu oIGP do sídla objednávateľa do **30.06.2010**.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DÚR** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do **30.11.2010**.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSZ** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do **30.11.2010**.
- 5.5 Dňom doručenia DÚR alebo DSZ do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či DÚR alebo DSZ spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy DÚR alebo DSZ nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).
- 5.6 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že DÚR alebo DSZ nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v prvej vete bodu 5.11 tohto článku.
- 5.7 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do troch mesiacov odo dňa doručenia DÚR alebo DSZ. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.
- 5.8 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že DÚR alebo DSZ má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 5.7. tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných väd.
- 5.9 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 5.7 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia DÚR alebo DSZ spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota uvedená v článku 5.7 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o jeden kalendárny mesiac (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 5.10 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a DÚR alebo DSZ už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 5.7 tohto článku.
- 5.11 V prípade ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení DÚR a DSZ, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 5.12 Na účely tejto zmluvy sa deň odovzdania DÚR alebo DSZ zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia DÚR alebo DSZ objednávateľom od zhotoviteľa považuje za deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami.
- 5.13 Na odovzdanie a prevzatie záverečnej správy oIGP sa nepoužijú body 5.3 až 5.12. Preberací protokol k záverečnej správe oIGP podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Preberací protokol sa vyhotoví v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Za deň dodania záverečnej správy oIGP sa považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

Čl. 6
CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.
- 6.2
- | | |
|--|-------------------|
| a) Cena DÚR bez DPH v EUR: | 676 140,00 |
| Sadzba DPH 19%: | 128 466,60 |
| Cena DÚR vrátane DPH v EUR: | 804 606,60 |
| (slovom: Osemstoštyritisícšesťstošesť 60/100); | |
| b) Cena DSZ bez DPH v EUR: | 2 400,00 |
| Sadzba DPH 19%: | 456,00 |
| Cena DSZ vrátane DPH v EUR: | 2 856,00 |
| (slovom: Dvetisícosemstopäťdesiatšesť); | |
| c) Cena prác oIGP celkom (vrátane záverečnej správy) bez DPH v EUR: | 99 241,31 |
| Sadzba DPH 19%: | 18 855,85 |
| Cena oIGP vrátane DPH v EUR: | 118 097,16 |
| (slovom: Jedenstoosemnásťtisícdeväťdesiatšedem 16/100); | |
| d) Cena diela celkom bez DPH v EUR: | 777 781,31 |
| Sadzba DPH 19%: | 147 778,45 |
| Cena diela vrátane DPH celkom („ďalej len cena diela“) v EUR: | 925 559,76 |
| (slovom: Deväťstodvadsaťpäťtisícpäťstopäťdesiatdeväť 76/100); | |

Cena je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov hodinových sadziieb a počtu hodín. Rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

- 6.3 Faktúra za terénne práce oIGP a vypracovanie záverečnej správy oIGP bude vyhotovená po podpísaní preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami podľa bodu 5.13 tejto zmluvy.
- 6.3.1 Z celkovej fakturovanej ceny za IGP vrátane DPH zadrží objednávateľ čiastku vo výške 20 % z ceny IGP bez DPH po dobu dvoch mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu k záverečnej správe oIGP, počas ktorých objednávateľ podrobne preskúma záverečnú správu oIGP. V prípade ak objednávateľ pri preskúmaní záverečnej správy oIGP v rámci dvojmesačnej lehoty zistí nedostatky (vady, nedorobky) bude zádržné uhradené až po ich odstránení, na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa.
- 6.4 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za DÚR alebo DSZ na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy.
- 6.5 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.
- 6.6 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 6.7 Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 5.7 a 5.13 článku 5.
- 6.8 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 6.9 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.8 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených ponuke zhotoviteľa.
- 6.10 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.8 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 6.9 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

Čl. 7 SANKCIE

- 7.1 V prípade nedoručenia diela, resp. jeho časti v súlade s článkom 5 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania s úhradou faktúry podľa článku 6 sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.3 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 7.4 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.

Čl. 8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez väd.
- 8.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápismi z pracovných stretnutí (bod 4.2 článku 4).
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy, a skončí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu diaľnice D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. profil a to bezodplatne a v lehote určenej objednávateľom (ďalej len „lehota na odstránenie vady“).
- 8.5 Objávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Objávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

Čl. 9 ZÁNİK ZMLUVY

- 9.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 9.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom sa považuje aj neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v druhej vete bodu 5.8 článku 5 tejto zmluvy alebo nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 10.1 článku 10 tejto zmluvy.
- 9.4 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

- 9.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 9.6 Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom.
- 9.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je tri kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 9.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.7 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcejmu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.
- 9.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 6 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 6 tejto zmluvy.

Čl. 10 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy doporučené doručiť do sídla objednávateľa osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu 1 000 000 EUR (slovom jeden milión EUR).
- 10.2 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 10.4 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 4.1 článku 4 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bola DÚR, DSZ alebo niektorá z ich častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 5 tejto zmluvy.
- 10.6 Vlastnícke právo k DÚR, DSZ a k záverečnej správe oIGP objednávateľ nadobúda dňom jeho odovzdania a prevzatia podľa článku 5 tejto zmluvy.
- 10.7 Nebezpečenstvo škody na DÚR, DSZ a na záverečnej správe oIGP prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva podľa bodu 10.5 tohto článku.
- 10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územného konania a štátnej expertízy, všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.

Čl. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -*

platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach a zákona o cenách.

- 11.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomnými dodatkami. Lehota na prijatie návrhu dodatku je 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúcim po dni, v ktorom bol návrh dodatku doručený do sídla druhej zmluvnej strany.
- 11.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 11.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 11.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :
 - č. 1 – súťažné podklady objednávateľa a ponuka zhotoviteľa,
 - č. 2 – harmonogram prác zhotoviteľa
 - č. 3 – rozpočet

V Bratislave dňa

18 1/2 2009


Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky *Národná diaľničná spoločnosť, a. s.*

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

-13-



Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Juraj Čermák, CSc.,
člen predstavenstva

V Bratislave dňa: 11.12.2009

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:


Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ spoločnosti