P)7I5 5 oz
Zmluva na vypracovanie dokumenticie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach
dokumenticie na realizéciu stavby (DRS]), dokumenticie na ponuku {DP) a vykon autorského
dozoru (AD) pre stavbu ,Rychlostnd cesta R1 Stredisko spravy a Gdriby rychlostnej cesty
{SSUR) Nov4 Bana“
Cislo objednavatefa: 361-35/08 Cislo zhotovitela: 010 08

uzatvorena podla § 296 ods. 2 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v znen! neskorsich

i

rmedzi zmluvnymi stranami

Objednévatel’ Narodna diafniéna spoloénost, a.s. 000G ¢
Sidlo Miynske nivy 45, 821 09 Bratislava
Pravna forma akclova spolotnost zapisana v Obchodnom registri
Okresného sidu Bratislava |, Oddiel: Sa, vioika &.
as518B
Statutamy organ predstavenstvo zastipend:

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach amluvnych
- vo veciach technickych

Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva
a generalny riaditel
Ing. Juraj Cermak, CSc., élen predstavenstva

- vo veciach cenovych
Bankové spojenie
Cisla actu Ghza00mw w111
lo]s] 35919 001
DI& 2021937775
1€ DPH SK2021937775
Tel./Fax 02/5831 1111, 02/5831 1701
(dalej len ,objednavatel)
a
Zhotovitel' VPU DECO Bratislava, a.s,
Sidio ul. Za kasarfiou 1, 831 03 Bratislava
Adresa pre poStovy styk VPLU DECO Bratislava, a.s.
P.O.BOX 177, B30 00 Bratislava 3
Pravna forma akciova spoloénost’ 2apisana v Obchodnom registri
Okresného sidu Bratislava I., Oddiel: Sa, vioika &
B889/B
Statutarny organ predsiavenstvo zastupené:

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych

Ing. Igor Téth - predseda predstavenstva
a vykonny riaditel

- vo veclach technickych

- vo veciach cenovych .

Bankové spojenie Tatra banka, a.5

Cislo Gétu 2625734062/1100

&0 31400027

(] SK2020342577

Tel./Fax 02/44 4591 33, 44 25 95 60 /44259588

(dalej len ,zhotovitel™)
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PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavézuje pre cbjednavatela vykonat' dielo uvedené v &lénku 2 zmiuvy (dalej len
Jdielo"} a éinnost’ autorskeho dozoru uvedend v &ldnku 3 zmluvy (dalej len ,Sinnost autorského
dozoru®). Objednavatel’ sa zavazuje zaplatif za vykonanie diela cenu uvedeni v élanku 8 zmiuvy
a za vykon &innosti autorského dozoru cenu uvedend v élanku § zmiuvy.

él. 2
PREDMET DIELA

Zhotovitel sa zavézuje, 2¢ pre objednavatela v rozsahu aza podmienck dohaodnutjch v tejto
zmiuve vypracuje aodovzdd dokumentdciu na stavebné povolenie (dalej len ,DSPY)
v podrobnosti dokumentacie na realizaciu stavby a dokumentaciu na ponuku (dalej len ,DP") pre
stavbu Rychlostnd cesta R1 Stredisko sprévy a Gdriby rychlostne] cesty (SSUR) Nova
Bafia .

L3
PREDMET CINNOSTI AUTORSKEHO DOZORA

Zhotovilel sa zavAzuje, Ze pre objednavatela vrozsahu aza podmienck dohodnutych v tejic
zmiuve bude vykonavat ginnost' autorského dozoru pre stavbu Rychlostnd cesta R1 Stredisko
spravy a UdrZby rychlestne] cesty (SSUR) Nova Bafia (dalej len .&innost’ autorského dozoru™).

G4
ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA A CINNOSTI AUTORSKEHO DOZORA

Specifikacia rozsahu a obsahu predmetu diela podfa €1.2 a éinnosti autorského dozoru podfa & 3
ie uvedena v sifaZnych podkladoch objednévatefa pre verejni sutaz vyhlésend objednavatelom
vo Vestniku verejného obstaravania 024/2008. Podrobna $pecifikécla je uvedena v ponuke
zhotovitela,

CL5
PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednavatel poskytne zhotovitefovi po uzatvoreni tejto zmluvy nasledujice podklady:

Technicka Stidia — R1 Caradice — Banska Bysfrica, strediska spravy a adréby z 12/2003

Koncepcie stredisk spravy a Odrzby dialnic v SR schvélenej MDPT SR pod &.856/270-98

z 20.10.1998 po jej doplneni &. 1 schvalenom pod &. 1123/230/2003 zo 17.7.2003

Technické predpisy :

- TP 03/2006 — Smemica o dokumentacii stavieb cestnych komunikacii vypracovana v decembri
2008

Definitivny lokalitny program a kvalitativne pofiadavky

V priebehu vykonavania diela sa minimalne raz za mesiac uskutoéni pracovné stretnutie —
technické rady (dalej len pracovné stretnutie”) medzi zhotovitelom a objednavatefom podfa
pofiadaviek objednavatefa alebo zhotovitela. Z pracovného stretnulia sa vyhotovi zapis (dalej len
+Zapis z pracovného sirelnutia™), kiorého rovnopis obdr#i kaZda zmluvng strana a klory je
podkladomn v zmysle bodu 5.3 tohto &lanku. Zhotovitel bude pofas pracovnych stretnutl
objednavatela informoval o stave rozpracovanosti diela v sllade s éasovym harmonogramonm
prac. Uéasinici rokovania s( oprévneni zastupovat' zmluvnd stranu.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze pocas vykonavania diela alebo vijkonu ginnosti autorského dozoru
poskyine zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu spolup&sobenie, a to najmé poskytovanim
upresfivjicich alebo dopliujicich UOdajov alebo nevyhnuitnych podkladov potrebnych na
vykonanie diela alebo vykon €innosti autorského dozoru v sulade s touto zmiuvou.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie uvedené v bode 5.3 tohto élénku v lehote
a spdsobom dohodnutom obidvoma zmluvnymi stranami.
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ClLe
CAS PLNENIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje dorudit DSP do sidle objednéavatela najneskér do 24.10.2008.

Zhotovitel sa zavazuje doruéit DP do sidla objednévatela najneskér do 15.05.2000.

Zhotovitel sa zavdzuje objednévatelovi predloZit koncept majetkove] hranice, hranice
doéasnych zéberov, roénych zdberov a vecnych bremien na katastrilne] mape za (Selom
jeho prerokovania a odsihlasenia objednévatelom najneskér do 16.09.2008.

Diom doruéenia DSP a DP do sidlia objednavatela sa zafina preberacie konanie. UZelom
preberacisho konania je zistenie skuto&nosti, & DSP a DP v defi dorudenia spifia kvantitativne
a kvalitativne viastnosti uvedené v tejto zmluve a v stta®nych podkladoch. Na Géely tejio zmiluvy
DSP a DP nespliia v defi doruGenia kvantitativne a kvalitativne viastnosti uvedené v tejto zmiuve,
ak ma vady, ktoré s0 objednavatefom zistitelné pri wynaloZeni naleZitej starosilivosti pofas
preberacieho konania, alebo nesplfia a dalsle pofiadavky uvedené v tejto zmluve (dale] len
«Zjavné vady).

Preberacie konanie je skonfené dfiom podpisania preberacieho protokolu objednavatefom a
zhotovilefom. V preberacom protokole deklaruje objednavatel skutoénost, 2e DSP a DP nemala
v defi doruCenia podfa prvej vety bodu 6.1 a 6.2 Zjavné vady, alebo skutoZnost uvedend v prvej
vete bodu 6.9 tohto &lanku.

Objednavatel sa zavizuje podpisal preberaci protokol vlehote do Styroch tyZdfiov odo dfia
dorugenia DSP a DP podfa prvej vety bodu 6.1 a 6.2 tohto Elanku. Ustanovenie bodu 6.8 tohto
£lanku tym nie je dotknuté, Preberaci protokol sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden
obdrzi objednavatel a druhy zhotovitel.

Ak objednavatel pofas preberacieho konania zisti skutofnosf, 28 DSP a DP mala vdef
doruéenia podfa prve] vety bodu 6.1 a6.2 tohte &lanku zjavné vady, oznami pisomne tdto
skutofnost’ zhotovitefovi odoslanim doporudens] zésielky adresovane] do sidla zhotovitefa
vlehote uvedens] vbode 6.6 tohte d&lanku (dalej len .oznamenie o zjavnych wadéch").
V oznameni o zjavnych vadach nawrhne objednavatel sicasne lehotu na odstrénenie zjavnych
vad.

Odo dfia odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedend vbode 6.6 tohto &lanku
neplynie. Odo dfia dorufenia DSP a DP spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitefa, Ze zjavné
vady DSP a DP uvedené v oznameni o zjawnych vadach boli odstranené, do sidla objednévatela,
plynie lehota uvedena v élanku 6.6 dalej, pritom sa jej diZka siasne prediZuje o 14 dni (dalgj len
Jpredifené preberacie konanie").

Ak objednavatel pofas predifeného preberacieho konania zisti, Ze ziawné vady uvedené
v oznameni o Zavnych vadach boli skutoéne odstranensa, aDSP a DP uZ nemala v defi
doruGenia podla prvej vety bodu 6.1 a2 6.2 iné zjavné vady, vyholovi a podpiSe preberaci protokol
podfa bodu 6.5 tohto &lanku. Inak objednéavatel postupuje podfa ustanoven! bodov 6.7 a 6.8 tohlo
Elanku za ich primeraného pouZitia.

Na GOéely tejto zmluvy sa defi podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmiuvnymi stranami
povaiuje za def odovzdania DSP a DP zhotovitefom objednavatefovi a sGéasne aj defi
prevzatia DSP a DP objednavatelom od zhotovitela (dalej len .defi odovzdania a prevzatia DSP
a DP*).

&7
CAS PLNENIA GINNOSTI AUTORSKEHO DOZORA

Zhotavitef sa zaviazuje vykonaval Einnost autorského dozoru poas realizacie stavebnych prac
na stavbe Rychlostna cesta R1 Stredisko sprivy a GdrZby rychlostnej cesty (SSUR) Nova
Bana (dalej len .stavebné prace”),

Predpokladanym mesiacom zacatia stavebnych prac jul 2009.

Predpokladanym mesiacom skonenia stavebnych prac december 2010,

Zhotovitel  zagne wvykonavat é&innost autorského dozoru odo dia uvedeného v pisomnom
aznameni objednavatela o zaéati stavebnych prac.

Objednavatel sa zavézuje zaslal pisomné oznamenie uvedeng vbode 7.4 tohto &lanku
doporufenou zasielkou adresovanou do sidla zhotovitela najneskdr dvadsat’ dni pred zagatim
stavebnych préc.

Stavebné prace sa na Uéely tejto zmluvy povaZuju za skongené dfiom nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia pre stavbu Rychlostnd cesta R1 Stredisko sprivy
a adr2by rychlostnej cesty (SSUR) Nova Baha, najneskér do 12/2010.

Zhotovitel sa zavézuje po skondeni stavebnych prac spolupracovat na zavereénom technicko-
ekonomickom vyhodnoteni stavby (TEV) na vyZiadanie objednavatela.
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&8
CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena diela je stanovend v zmysle zdkona &, 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskoraich predpisov
(dalef len z&kon o cenach®) a vyhladky Ministerstva financil Slovenske] republiky & B7/1996Z 2.,
ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenéch, v zneni
neskorgich predpisov (dalej len wyhiaika").

a) Cena DSP - stavebna Cast’ bez DPH: 6,328.500,-Sk
Sadzba DPH 19%: 1,202.415,-8k
Cena DSP - stavebné &ast' vratane DPH: 7,530.915,-5k
{slovom: sedemmilidnovpétstotridsaltisicdevétstopatnast);

b) Cena DF bez DFH: 660.000,-Sk
Sadzba DPH 19 %: 125.400,-Sk
Cena DP — vratane DPH: 785.400,-Sk
(slovom:sedemstoosemdesiatpéttisicityrisio);

¢} Cena AD bez DPH celkom: 300.000,-Sk
Sadzba DPH 19%: 57.000,-Sk
Cena AD vréatane DPH celkom (dalej len ,cena AD"): 357.000,-5k
(slovom: tristopétdesiatsedemlisic);

d} Cena diela bez DPH celkom: 7.288.500,-Sk
Sadzba DPH 19%: 1,384.815,-8k
Cena diela vratane DPH celkom {dalgj len cena diela"): 8,673.315,-5k

(slovom:esemmilidnoviestosedemdesiattritisictristop&tnast);

e) Cena je wyivorena rozpoétom ako sifet safinov hodinovych sadzieb a poftu hodin,
Specifikécia tvorl neoddelitelnd prilohu &.3 tejto zmiuvy.

Zhotovitel vyhotovi faktdru na zodpovedajiicu &ast ceny DSP , DSP s pripomienkami z UR a DP
na zéklade preberacieho protokolu podpisangho oboma zmluvnymi stranami podfa bodov 6.4 a2
6.10 &lanku 6 tejto zmiuvy.

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat samostatné fakliry zviast pre DSP, DSP s pripomienkami
zUR a DP, a zviast pre AD.

Ak si zhotovitel nespini povinnosti uvedené v bodoch 8.1 a2 8.4 tohto &lanku, objednévatel je
oprasmeny faktiru vratit zhotovitelovi postupom podfa bodu 8.7 tohto &lanku.

Splatnost’ faktiry je fridsat’ kalenddmych dni odo dfia jej doporufeného dorutenia do sidla
objednavatela. Zhotovitel' vyhotovi faktiru v pisomnej forme, jej tabulkové prilohy véak sogasne
predioZi aj v elektronicke] forme vo formate Microsoft Excel.

Faktira musi obsahovat obligatorme néleZitosti podla §71 zékona & 222/2004 Z.z. odani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Ak ich fakbira nebude obsahovat’ alebo ak bude
obsahoval' nespréavne Gdaje, objednavatel je opravneny takito faktGru vrétit zhotovitelovi spolu
s oznacenim nedostatkov, pre kloré bola vratena. V tomito pripade plynutie lehoty splatnosti
takejto faktury sa preruluje a nova lehota splatnosti zadne plyndt dfiom nasledujucim po dni
doporueného dorudenia opravene| alebo doplnenej faktiry.

Ma GEely fakluracie sa defi podplsania preberacieho protokolu oboma zmiluvnymi stranami podla
bodu 6.5 &lanku & povauje za defi dodania sluzby.

Zmluvné strany sa zavdzuji uzatvorit dodatok k zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah
diela vyplyvajici z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktors
nebola predvidatelna v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len ,naviac prace”). Podkiadom na
uzatvorenie tohto dodatku bude pisomny suhlas objednavatela s naviac pracami alebo pisomna
poZiadavka objednévatefa na naviac prace. Cenu diela uvedend viomto &lanku je pripustné
v tomto pripade zmenit, ak naviac prace bud( mat na fiu preukazatefny vplyv.

V pripade zmeny ceny diela podfa bodu 8.9 tohto Elanku naviac préce budd ocenené podla
jednotkovych cien uvedenych v ponuke zhotovitela,

811 Vpripade zmeny ceny diela podfa bodu 8.9 tohto &lanku a nemoznosti ocenenia naviac prac

podlia bodu 8.10 tohto &lanku, budd tiete ocenené v re2ime ekonomicky opravnenych nakladov
podla zakona o cenach.
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CENA GINNOSTI AUTORSKEHO DOZORA, PLATOBNE A FAKTURACGNE PODMIENKY

9.1 Cena ginnosti autorského dozoru je stanovena v zmysle zékona o cenach a vyhlasky.

9.2 Cena ginnosti autorského dozoru bez DPH; 300.000,-5k
Sadzba DPH 19%: 57.000,-5k
Cana éinnosti autorského dozoru
vratane DPH celkom (d'alej len ,cena diela®): 357.000,-Sk
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(slovom: Iristopéifdesiatsedemtisic);

Fakitra tinnosti autorského dozoru bude wyhotovena na ziklade pisomného sipisu
vykonanych prac autorského dozoru (dalej len ,sdpis*) vyhotoveného k 31, decembru prisluného
kalendarneho roka, V roku ukengenia éinnosti AD ku dfiu sken&enia jeho vykonu Einnosti.

Faktira aprisludny sipis musia byt do sidla objednévatela doruéené sucasne, v opaénom
pripade plati, 2e neboli dorutené.

Supis musl byt potvrdeny osobou [ meno oznami objednavatel zhotovitelovi pisomne /, ktor
vykonava za objednavatela ¢innost hlavného inZiniera stavby pre stavbu Rychlostna cesta R1
Stredisko spravy a Gdriby rychlostne] cesty (SSUR) Nova Bafa. Sipis musi obsahovat
potet hedin wykonu ginnosti autorskéhe dozoru podfa hodinovich sadzieb uvedenych v prilohe
£.3 a obdobie, za kiory je supis vyhotoveny.

Splatnost faktiry je tridsal’ kalendérmych dni od jej doru&enia do sidla objednavatela podla bodu
9.4 tohto &lanku.

Zhotovitel' vyhotovi faklru v pisomnej forme, jej tabulkové prilohy vBak sifasne predioZi g
v elektronicke] forme vo formate Microsoft Excel. Pre uréenie obligatémych nalesitosti faktary
a pripadov vratenia faktdry zhotovitefovi sa primerane pouzije bod 8.7 &lanku 8 zmiuvy.

Na Ocely fakiuracie sa za defi dodania sluzby povaiuje defi 31.12. prisiusného kalendameho
roka a v roku ukongenia &innosti AD posledny defi vykonanych préac uvedeny v slpise. Faktira
bude vyholovena do 15 dni odo diia dodania sluZby.

Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit’ dodatok k zmluve, ktorym sa menl rozsah alebo obsah
tinnosti autorského dozoru vyplyvajlci z tejto zmluvy, ak v vznikne potreba zmeny obsahu alebo
rozsahu Cinnosti aulorského dozoru, kiord nebola predvidatelna v ase uzatvorenia tejte zmluvy
{dale] len .nawviac &innost™). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude pisomny sihlas
objednévatela s naviac €innostou alebo pisomna poZiadavka objednévatefa na naviac ginnost.
Cenu ginnosti autorského dozoru uvedeni v tomto &lanku je pripustné v tomto pripade zmenit, ak
naviac ginnost bude mat na fiu preukazatelny vplyv,

W pripade zmeny ceny &innosti autorského dozoru podla bodu 9.9 tohto &lanku naviac Sinnost
bude ocenena podla hodinovych sadzieb uvedenych v prilohe ¢.3,

V pripade zmeny ceny ginnosti autorského dozoru podfa bodu 9.9 tohto &lanku a nemodnosti
acenenia naviac €innosti podfa bodu 9.10 tohto Elanku, bude tato ocenend v refime ekonomicky
opravnenych nakladov podfa zakona o cendch.

€110
SANKCIE

V pripade nedorucenia digla resp. jeho éasti v silade 5 &ankom 6 alebo s bodom 12.6 Elanku 12
tejto zmiuvy sa zhotovitel zavizuje zaplatit objedndvatelovi zmluvni pokutu vo viske 0,05 %
z prisludnej éasli ceny diela za ka2dy def omeskania.

V pripade ome3kania s dhradou faktOry podfa élanku 8 alebo 9 tejto zmiluvy sa objednavatel
zavazuje zhotovitefovi zaplatit' Urok z omedkania vo vyske 0,05 % 2z diznej iastky za kaZdy def
omedkania.

V pripade omeSkania zhotovitela spodivajicom v nedodriani harmonogramu préc mé
objednavatel narck na zmluvnl pokutu vo viske 0,05 % z prisiunej ceny diela za kaidy def
omeskania. Zhotovitel nie je vomeSkani, pokial nemdZe pinit svoj zévizok v désledku
omeskania objedndvatefa. Zhotovitel nie je vomeskani, pokial zainteresovanéd organy,
organizacie a Ofastnici dzemného a stavebného konania nedorudia svoje vyjadrenia a stanoviska
do 30 dni od ich vyZiadania .

Za kaXdi neospravedinend nedcast’ zhotovitela na kontrolinom dni stavby Rychlosina cesta R1
Stredisko spravy a Gdriby rychlostne] cesty (SSUR) Nova Baia je objednavatel oprévneny
od zhotovitefa poZadoval' zaplatenie zmluvne] pokuty vo vySke 10 000,- Sk (slovom desattisic
slovenskych korin).

Ak zhotovitel v lehote pisomne dohednutej s objednévatelom nevyriedi technicky problém stavby,
ktorého rieSenie patri do jeho pésobnosli podfa tejto zmiluvy, objednavatel je opravneny od
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zhotovitela poZadoval za kafdé nesplnenie povinnosti podfa prediym uvedensho zaplatenic
zmiuvnej pokuty vo viyske 10 000,- Sk (slovom desatlisic slovenskych korn).

O pouZiti ktorejkolvek zo sankeil uvedenych vtomto &lanku maji zmluvné strany povinnosf
navzijom sa bezodkladne plsomne informovaf,

Gl. 11
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri vykonavanl diela bude postupovat s odbomou starostiivostou,
bude dodrZiavat ustanovenia vSeobecne zévaznych pravnych predpisov platnych a iginnych
v Slovenskej republike, prislusné technické normy vztahujlce sa na dielo.

Zholovite! sa zavizuje, 2e dielo vykond podla podmienck uvedenych v tefio zmluve, ponuke
a v sitafnych podkladoch, 2e bude mat' viasinosti uréené v tejto zmluve, ponuke a v sitaznych
podkladoch a 2e bude bez vad.

Ak prl vykonavani diela zhotovitelomn wzniknl nejasnosti tyksjlce sa viastnosti diela alebo
sphsobu jeho vykonavania, ktoré nemoZno odstranit vykladom tejto zmiluvy, zhotovitel sa
zavézuje pri ich rieSeni riadit pisomnymi dohodami zmluvnych strén tjkajicich sa tychto
nejasnosti a zépismi z pracovnych stretnutl (bod 5.2 &anku 5).

Zhotovitel' sa zavézuje odstranit vadu diela, ktora sa stane zjavnou v zaruénej dobe, ktora zatina
phynit diom nasledujicom po dni, vktorom bol preberaci protokol podpisany zmiuvnymi
stranami podfa &lanku 6 tejlo zmiuvy, askonéi uplynulim desiatich rokov ato bezodplatne
a v dohodnutej lehote (dalej len Jehota na odstranenie vady”). Objednévatel sa zavézuje oznamit
vadu diela zhotovitefovi bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou (dalej len  oznémenie
ovade"}). V pisomnom oznameni o vade objednavalel sidasne urdi aj lehotu na odsiranenie
vady. Zhotovitel' sa zavizuje v lehote Strnastich kalendarnyeh dni odo dita doruZenia oznamenia
o vade do jeho sidla, dorucit do sidla objednavatela pisomné vyhlasenie, v ktorom uzna alebo
neuzna narok objednavatefa na odstranenie vady v sdlade $ tymbo bodom.

&1 12
ZANIK ZMLUVY

Tato zmluva zanikne okrem spinenia vietkych prav a povinnosti obidvoch zmiuvnych strén, ktoré
vyplyvaji zjej obsahu aviecbecne zavéznych pravaych predpisov platnjch  a Géinnych
v Slovenskej republike, af pisomnou dohodou zmluvnych strén, pisomnym odstipenim od zmiuvy
niektorou zmluvnou stranou alebo pisomnou vipovedou objednavatela alebo zhotovitela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmiuvnjch stran, tato zanika difom uvedenym v tejio dohode
{dalej len .defi zéniku zmluvy dohodou®). Vtejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porudenia druhou
zmluvnou stranou ku diiu zaniku zmiuvy dohodou.

Odstipil' od zmluvy je zmluvna strana oprévnend len v pripade podsiatného poru$enia zmiuvne
povinnosti druhou zmluvnou stranou. Odstipenie od zmluvy mus/ maf pisomnd formu. Za
podstatné porudenie zmiuvnych povinnosti zhotovitelom sa povaZuje aj neodsiranenie vzajomne
odsdhlasenych zjavnych vad diela uvedenych v ozndmeni o zZiavnych vadach v lehote uvedensj
v druhej vete bodu 6.8 ¢lanku 6 tejio zmluvy alebo nesplnenie povinnosti zhotovitela uvedene] v
bode 13.1 &lanku 13 tejio zmluvy. Pre pravnu Gpravu odstipenia od zmluvy avzsjomnych
narokov zmluvnych sirén z neho vyplyvajlcich primerane platia ustanovenia §344 a nasl. zakona
€. 513/1991Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskordich predpisov. Objednévatel bude opravneny
odstipit od zmluvy, ak sa preukaZe, ¥e zhotovitel v ponuke predioZil nepravdivé doklady alebo
uviedol nepravdivé, nedpiné alebo skreslené Odaje. KaZda zmluvna strana je opréwnend odstipit
od zmluvy aj vpripade, ak druhd zmluvna sirana porusi niektori zo svojich povinnosti
podstatnym spdsobom. Prejav vile zmluvnej strany odsiipit od zmluvy musi mat pisomna
formu. Objednavatel ma pravo odstipit od zmiuvy aj v pripade, ak zhotovitel nezafne, prerusi
alebo zastavi vykonavanie diela z injch dévodov ako déwodov na strane objednavatela alebo
z ddvodov skitoCnosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat’ v éase uzatvorenia zmluvy ani pri
wynaloZen! naleitej starosilivosti, ktord moZno od neho pozadovat, alebo z dévodu vy$Esj moci,
a s(éasne bude zrejmé, Ze zhotovitel neméZe dorudit Uping dielo do sidla objednavatels v lehote
uvedene; v Elanku 6 tejto zmiuvy.

V pripade odstipenia od zmluvy podla odseku 12.3 ma zhotovitel nérok, aby mu objednavatel
zaplatil Casl' ceny za vykonanie diela, uvedenej v &l. 8 tejto zmluvy, zodpovedajlcu vykonanym
pracam na diele ku dfiu nadobudnutia Uéinnosti odstdpenia od zmluvy. Pre platobné a fakiuragné
podmienky primerane platia ustanovenia &lanku 8 tejlo zmluvy.



125 Objednédvatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi maf

pisomnd formu. Vypovedna lehota je 5 pracovny dnl a zaéina plyndt nasledujici def po doruéeni
vypovede zholovitefovi,

126 Vpripade vypovede zmluvy podia bodu 125 tohto &anku ma objedndvatel narok, aby mu

zhotovitel v lehote dvoch tyZdiiov odo diia uplynutia vypovednej lehoty odovzdal dielo dorudenim
do jeho sidla, resp. tie ¢asti diela, z ktorych povahy vyplyva iny spdsob dodania, tymte inym
spisobom dodania, v stave zodpovedajlicemu rozpracovaniu diela ku diiu uplynutia vypovednej
lehoty

127 Vpripade wpovede zmluvy podlfa bodu 12.5 tohto éénku ma zhotovitel nérok, aby mu

objednavatel zaplatil podfa jednotkovych clen ast ceny diela uvedend v Elanku B tejto zmluvy

zodpovedajicu vykonanym pracam na diele ku diiu uplynutia vipovedne] lehoty. Pre platobné

a fakturaneé podmienky primerane platia ustanovenia &lanku 8 tejto zmluvy.

12.8 Vpripade vypovede zmluvy podfa bodu 12.5 tohto élanku ma zhotowvitel nérok, aby mu
objednavatel zaplatil podlfa hodinovych sadzieb &asf ceny éinnosti autorského dozoru uvedend
v Elanku 9 lejlo zmluvy zodpovedajicu vykonanej &innosti autorského dozoru ku diiu uplynutia
vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturaéné podmienky primerane platia ustanovenia &lanku 9
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tejto zmiuvy.
€13
DSTATNE USTANOVENIA
Pre vstup na nehnutefmosti vo viastnictve tretich ostb, ktory je potrebny na vykonanie diela,

zhotovitel' zabezpedi s ich viastnikmi poskytnutie prisluinych suhlasov a uzatvorenie dohéd za
podmienck uvedenych v prisiuinych vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych
a (éinnych v Slovenske| republike. Finanéné naroky spojené so vstupom na nehnutelnosti znaga
zZhotovitel.

13.2 Zmluvné strany sa zavdzujl dielo, ani niektonl z jeho &asti nepouit’ bez sthlasu druhej zmiuvne]

13.3

sirany na iné Ocely ako tie, kioré s0 uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych a Gginnych v Slovenske] republike tym nie s dotknuté.
Zhotovitel je opravneny poulil' skutoénost, 2e vykonal dielo alebo &innost' autorského dozoru na
propagaciu svoje] Cinnosti na wverejnosti. Musi vBak pritom chranit oprévnené zaujmy
objednavatela. Ustanovenia osobitnych viecbecne zaviznych pravnych predpisov platnych
a ddinnych v Slovenske] republike tym nie sd dotknuté.

13.4 Zhotovitel' sa zavazuje vratit' objednavatefovi vBetky podklady, ktoré mu objednévatel poskytol na

vykonanie diela podfa bodu 5.1 &lanku 5 tejto zmluvy, v lehote dvoch tyZdiiov odo diia, v ktorom
bola dorutena DSP alebo niekiora z ich &astl, kiore] vykonania sa tykali, odovzdana a prevzata
podia élanku 6 tejto zmiuvy.

13.5 Zhotovitel sa zavizuje vratit objednavatelovi vietky podklady, ktoré mu objednéavatel poskytol na

vykon Cinnosti autorskéhe dozoru podfa bodu 5.1 Elanku 5 tejto zmluvy, v lehote dvoch tyZdfiov
odo diia, v ktorom zhotovitel' ukonéil wykon Einnosti autorského dozoru podfa tejto zmiuvy.

13.6 Viastnicke pravo k DSP a DP objednavatel nadobida diiom zaplatenia prisluinej fakidry podia &.

8 tejto zmiuvy,

13.7 Mebezpedenstvo Skody na DSP aDP prechadza zo zhotovitefa na objednavatela siéasne

13.8

141

s prechodom viastnickeho prava podla bodu 13.6 tohto &anku.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze sa z0&astnl stavebncho konania stavby Rychlostnd cesta R1
Stredisko spravy a Odriby rychlostnej cesty (SSUR) Nova Baia, resp. stavebného konania
pre jgj [ednollivé stavebne objekly, a na zaklade vyzvy objednavatefa aj inych rokovani alebo
stretnuti s vere|nostou, & ked sa uskuto€nia po dni odovzdania a prevzatia diela podfa &lanku &
tejto zmluvy, a 2e sl spini povinnosti 2 nich pre neho vyplyvajice v sllade s obsahom a rozsahom
diela a €innosti autorského dozoru podfa tejto zmiuvy.

Gl 14
ZAVERECNE USTANOVENIA

Prava apovinnosti zmluvnych stran neupravend viejto zmiuve sa riadia  prigludnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnych v3eobecne zévaznych pravnych predpisov
platnych a Géinnych v Slovenskej republike, najma zakona &. 254/1988 Z.z. o verejnych pracach
a zakona o cenach.

142 Zmiluvu je mo2né menit a dopliat len na ziklade &islovanjch, $tatutarmymi organmi oboch

zmluvnych strén podpisanych, pisomnymi dodatkami. Lehota na prijatie nawrhu dodatku s0 tri
tyzdne odo dia nasledujicom po dni, v ktorom bel navrh dodatku dorucéeny do sidla druhej
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14.5
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zmluvnej sirany. Préace na predmete plnenia dodatku budl zaaté po dorufeni podpisaného
dodatku.

Zmiuva je wyholovena vdvoch rovnopisoch, zktorych jeden obdri objednavatel a jeden
zhotovitel.

Zmiuva nadobdda platnost a GSinnost ditom jej podpisu oborma zmiuveymi stranami.

Zmiluvné sirany prehlasujl, Ze sa sobsahom zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne
avaine, e sa zhoduje sich preJavom wvéle asvoj sOhlas sjej obsahom potvrdzuji svollm
vlastnoruénym podpisom.

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy si :

Priloha &. 1 — sifaZné pedklady objednavatela a ponuka zhotovitela,

Priloha &. 2 — harmonogram préac zhotovitel'a

Priloha &. 3 — Epecifikacia ceny

\/ Bratislave diia 20 06 2008 V Bratislave diia "~ .
Objednavatel’ Zhotovitel:
Qdtlatok peciatky: Odtladok pediatky:
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! s ! T a 1 el

Ing. lgor Choma Ing. Igor Téth

pradseda stavenstva predseda predstavenstva
a genenalrz riaditel a vykonny riaditel

ing. Juraj Germak, CSc.

&en predstavenstva



