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Zmluva na vypracovanie dokumenticie stavebného zémeru (DSZ)
a dokumentacie pre Gzemné rozhodnutie (DUR)
stavby Rychlostnd cesta R2 Krivaf — Lovinobaria, Tomagovce.

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona & 51371991 Zb. Obchodny zakonnik v znenl neskorsich
predpisov (dalej len ,zmluva”}

Cislo objednéavatera: 361-75/09

1.1

1.2

Objednavatel
Sidio
Pravna forma

Statutarny organ

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych
vo veciach technicky

- vo veciach cenovych
Bankové spojenie

Cislo Uit

[o]e]

oIc

IC DPH

Tel./Fax

Zhatovitel
Sidlo

Pravna forma

Statutarny orgén
V zastipeni

Osocby opravneng na rokovanie

- wo veciach zmluvnych

- vo veciach technickych
- vo veciach cenovych
Bankové spojenie

Cislo Gétu

Variabilny symbol

ICO

DIC

Tel./Fax

e-mail:

Cislo zhotovitela:  7367-00

EERRRAT

Gl 1 Zmluvné strany sgoaEsS41 1=

MNarodna dialniéna spolofnost, a.s.

Miynské nivy 45, 821 09 Bratislava

akciova spoloatnost zapisana v Obchodnom registri
Okresngého sidu Bratislava |, Oddiel: Sa, vioZka &. 3518/B
predstavenstvo zastipené:

Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva

a generdiny riaditel

Ing. Juraj Cermak, CSc., &len predstavenstva

UniCredit Bank Slovakia, a.s.
6624859013111

358919 001

2021937775
SK2021937775

02/5831 1111, 02/5831 1701

dalej len ,cbjednavatel™
a

DOPRAVOPROUJEKT, as.
Kominarska 2 4, 832 03 Bratislava

Zapisany v Obchodnom registri Okresného

sudu Bratislava |, Oddiel: Sa, Vio2ka: 378/8
Predstavenstvo

Ing. arch. Gabriel Koczkas,

predseda predstavenstva a generalny riaditel a.s.
Ing. Bartolomej Sechny,

podpredseda predstavenstva

a obchodno-technicky riaditel a.5.

VUB a.s. poboika Bratislava Dunajska
24402-012/0200

31 322 000
SK2020524770
02/55421878,02/50234 555; 045/5203301 , 0455203388

dppzvi@dopravoprojekt sk
dalej len zhotovitel*
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C1.1 Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat' dielo uvedené v Glanku 2 zmluvy (dalej len
Jdielo"). Objednavatel sa zavazuje zaplatit za vykonanie diela cenu uveden( v Elanku 6 zmiuvy,

1, 2 Predmet diela

Zhotovitel sa zavazuje, #e pre objednavatela v rozsahy azs podmienck dohodnutych v tejto
zmiuve vypracuje a objednéavatelfovl odoveds dielo, kiorym je:

Vypracovanie dokumentacie stavebného zémeru {d'ale] len ,,DSZ")
a dokumenticie pre Gzemné rozhodnutie (d'alej len ,,DUR")
stavby Rychlostna cesta R2 Krivah - Lovinobaiia, Tomasovce.

Objednavatel sa zavazuje, Ze spdsobom dohodnutym v tejto zmluve dokondené dielo prevezme,
zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

1. 3 Rozsah a cbsah predmetu plnenia

Rozsah a obsah diela podla €. 2, bodu 2.1 je Specifikovany v sitaZnych podkladoch (dalej
len ,SP"} objednavatela a ich prilohach, ktoré spolu s ponukou zhotovitefa tvoria necddelitefn.d
sutast tejto zmluvy. DSZ a DUR bude spracovana v sulade s TP 03/2006 Dokumentacia stavieb
ciest, december 2006, MOPT Bratislava.

Zhotovitel doda dielo objednavatelovi v rémci dohodnutej ceny podla bodu 6.1 nasledovne:

8 x DSZ,

15 x DUR(A B, C, D, E, F, H, 1), tast G -6 xlen v sipravach &1 =686,

2 x kompletne v digitalne] forme — vykresova &ast dokumenticie vo formate dwg alebo dgn,
textova a tabufkova dast vo formate doc a .xls obrazkova &ast' vo forméte pdf a jpg. podklady
k informa&nému bulletinu v slovenskom jazyku — texty, vizualizacie.

Naviac vytlatky &asti dokumentacie:

10 x situacia stavby,

10 x prehladna situécia,

10 x ortofotomapa, podklady pre informaény bulletin,

3x interaktivna 30 vizualizacia ortofotomapy zaujmového Uzemia.

€1. 4 Podklady a spolupésobenie objednévatela a zhotovitela

Objednavatel poskytne zhotovitelovi po uzatvoreni tejto zmluvy nasledujice podklady:

Technicka &tadia R2 Zvolen - Lovinobafa z 11/2003 + doplnok TS z 11/2007

Technicka &tidia R2 Lovinobaha — OZdany z 11/2004

Celostatne stitanie dopravy (r. 2005), SSC

Technicke predpisy MDPT a stanoviska MZP:

- TP 03/2006 - Dokumentécia stavieb ciest vypracovana MDPT Bratislava v decembri 2006

- Zaveretné stanovisko MZP SR &. 4366/04-1.6 zo dia 17.2.2006

- Z&veretné stanovisko MZP SR & 12320/07-3.4 zo dfha 18.12.2007

W priebehu vykonavania diela sa minimaine raz za mesiac uskutoéni pracovné rokovanie medzi
zhotovitelor  a objednavatelom  (dalej len _pracovné rokovanie') podfa poiadaviek
objednavatefa. £ pracovného rokovania sa wyhotovi zapis (dalej len ,zdpis z pracovného
rokovania®), ktorého rovnopis obdril katda zmluvna strana a ktory je podkladom v zmysle bodu
4.3 tohto &lanku. Zhotovitel bude potas pracovnych rokovani objedndvatefa informovat’ o stave
rozpracovanosti diela v silade scasovym harmonogramom prac. Zoznam Oéasinikov
pracovného rokovania prerokuje zhotovitel s objednavatefom spravidia 14 dni vopred pred jeho
konanim.

Objednavatel sa zavazuje, e pofas vykondvania diela poskytne zhotovitelovl v nevyhnutnom
rozsahu spolupdsobenie, ato najma poskytovanim upresfujicich alebo dopifiujicich udajov
alebo nevyhnutnjch podkladov potrebnych na vykonanie diela v sdlade s touto zmiuvou,
Objednavatel poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie uvedené v bode 4.3 tohto Elanku v lehote
a spésobom dohodnutom obidvoma zmluvnymi stranami.

&1. 8 Termin plnenia diela

Zhotovite! sa zavazuje doruéit DUR po zapracovani pripomienck zo zavereéného prerckovania
vtroch wyhotoveniach a podklady k Informadnému  bulletinu do sidla objednavatefa do
15.01.2010.

Zhotovitel sa zavazuje doruéit DSZ po zapracovan! pripomienck zo zavereéného prerckovania
v troch vyhotoveniach do sidla objednavatela do 15.01.2010.
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Zhotovitel sa zavézuje objedndvatelovi predioZit’ koncept smerového a vykového vedenia
trasy za (Zelom jeho prerokovania a odslhlasenia objednavatelom najneskér do 25.09.2008.
Zhotovitel sa zavizuje objednavatefovi predioZit koncept majetkovej hranice, hranice
docasnych zaberov za utelom jeho prerokovania a odslhlasenia objedndvatelom najneskér do
15.12.2009.

Dfiom doru¢enia DUR alebo DSZ do sidla objednavatela sa za¢ina preberacie konanie. Ugelom
preberacieho konania je zistenie skutoénosti, & DUR alebo DSZ spiiia kvantitativie a kvalitativne
vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch. Na Oéely tejto zmiuvy DUR alebo
DSZ nesplna kvantitativne a kvalitativne viastnosti uvedené v tejto zmluve, ak ma vady, ktoré su
objednavatefom zistitefné pri vynaloZeni naleditej starostlivosti pofas preberacieho konania,
alebo nespliia aj daléie po2iadavky uvedené v tejto zmiuve (dalej len ,zjavné vady®).

Preberacie konanie j& skontend dfiom podpisania preberacieho protokolu objednavatefom a
zhotovitelom. V preberacom protokole deklaruje objednavatel skutoénost, 2e DUR alebo DSZ
nema v deft podpisania preberacieho protokelu zjavné vady alebo skutoénost uvedend v prvej
vete bodu 5.10 tohto &l&nku.

Objednavatel sa zavazuje podpisal preberaci protokol v lehote do dvoch mesiacov odo dfia
doruéenia DUR alebo DSZ. Preberaci protokol sa wyhotovi v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden
obdrZi objednavatel a druhy zhotovitel.

Ak objednavatel pofas preberacieho konania zist] skutofnost, 2e DUR alebo DSZ ma zjavné
vady, oznami plsomne tito skutoZnost’ zhotovitefovi odoslanim doporuCenej zasielky adresovanej
do sidla zhotovitela v lehote uvedensj v bode 5.7 tohto &lanku (dalej len ,oznamenie o zjavnych
vadach"). V oznameni o zjavnych vadach url! objednavatel suZasne lehotu na odstranenie
Zjavnych vad.

Odo dfia odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedend vbode 5.7 tohto Eldnku
neplynie. Odo dita doruéenia DUR alebo DSZ spolu s plsomnym vyhlasenim zhotovitera, Ze
Zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstrénené, do sidla objednavatela,
plynie lehota uvedend v &lanku 57 dalej, pricom sa jej dizka sutasne predifuje ojeden
kalendamy mesiac (dalej len .predlzeneé preberacie konanie®).

Ak objedndvatel pocas predizeného preberacieno konania zisti, Ze Zjavne vady uvedeneg
v oznameni o Zjavnych vadach boli skutofne odstranend, a DUR alebo DSZ uZ nemd iné zjavné
vady, zhotovitel wvyhotovl preberaci protokol a nasledne ho podpiSu obe zmiluvné strany
podfa bodu 5.7 tohto 2lanku.

V pripade ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti *iadne zjavné vady, pripadne
zjavné vady boli odstrdnené postupom podfa tohto &lanku, objednévatel pisomne wvyzve
zhotovitela k dodaniu kompletnych zmiluvne dohodnutych pottov vyhotoveni DUR a DSZ, ato ku
dfiu pedpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ma dcely tejto zmluvy sa defh podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmiuvnymi stranami
povaZuje za defi odovzdania DUR alebo DSZ zhotovitefom objednéavatelovi a sitasne aj za deft
prevzatia DUR alebo DSZ objednévatelom od zhotovitela.

€1. 6 Cena diela, platobné a faktura&né podmienky

Cena diela je stanovena v zmysle zakona & 18/1986 Z z ocendch vznenl neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o cenach®) a vyhlasky Ministerstva financil Slovenske| republiky &.
B7/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zakon Narodnej rady Slovenske republiky & 18/1996 Z. z. ©
cendach, v zneni neskorsich predpisov (dalej len .vyhldska®) a s0 v nej zahmuté vEetky naklady,
finnosti, prace, vykony alebo sluZby nevyhnutné za Gtelom riadneho vykonania digla.
Cena podfa prijatej ponuky zhotovitela predstavuje:

Dokumentacia Cena bez DPH | DPH 18 % Cena s DPH

=

Dokumentacia stavebného
zameru '

Dokumentacia pre Gzemné
rozhodnutie + podklady k 1B

Spolu

Slovom, cena s DPH ;

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v &lidnkoch 2 a 3 tejto zmiluvy je

vytvorena rozpoflom ako sudet sGéinov heodinovych sadzieb a podtu hodin. Rozpodet tvori
neoddelitelnd prilohu &. 1 tejto zmiuvy.
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Zhotovitel vyhotovi faktiru za DUR alebo DSZ na zéaklade preberacieho protokolu podpisaného
oboma zmiuvnymi stranami podla &lanku 5 tejto zmiluvy.

Ak sl zhotovitel nespini povinnosti uvedeng v bodoch 6.1 aZ 6.3 tohto &lanku, objednévatel je
opravneny faktiru vratit' zhotovitelovi postupom podfa bodu 6.6 tohto &lanku.

Splatnost’ faktiry je tridsat’ kalendarnych dni odo dfia je| doporuteného dorucenia do sidia
objednavatela. Zhotovitel vyhotovi faktiru v pisomne| forme, jej tabulkové prilohy viak sGfasne
predio#i aj v elektronicke] forme vo formate Microsoft Excel

Faktora musi obsahoval' obligatérne naleZitosti podfa §71 zékona & 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoly. Ak ich faktira nebude obsahovat alebo ak bude obsahovat' nespravne udaje,
objednavatel je opravneny takito fakiiru vratit' zhotovitelovi spolu s cznadenim nedostatkov, pre
ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktury sa prerusuje a novéa
lehota splatnosti zatne plyndt’ diom nasledujicim po dni doporuéeného dorulenia opravenej
alebo doplinenej faktary.

Ma ucely fakturacie sa za defi dodania diela povauje def podpisania preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami podfa bodu 5.7 Elanku 5.

Zmluyné strany sa zavazujo uzatvort dodatok k zmluve, kiorym sa meni rozsah alebo obsah
diela vyplyvajici z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktora
nebola predvidatelna v &ase uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len naviac préce"). Podkladom na
uzatvorenie tohto dodatku bude pisomny slhlas objednévatela s naviac pracami alebo pisomna
pofiadavka objednavatela na naviac prace. Cenu diela uvedend v tomto &lanku je pripustné
v tomto pripade zmenit, ak naviac prace budd mat na fu preukazatelny vplyv.

V pripade zmeny ceny diela podfa bodu 6.8 tohto &lanku naviac prace budu ocenené podfa
jednotkovych cien uvedenych v ponuke zhotovitela.

V pripade zmeny ceny diela podla bodu 6.8 tohto Elanku a nemoinosti ocenenia naviac prac
podia bodu 6.9 tohto &lanku, budu tieto ocenené v reime ekonomicky opravnenych nakladov
podla zakona o cenach.

€17 Sankcie

V pripade nedoruenia diela, resp. jeho tasti v sllade s Elankom 5
tejto zmiuvy sa zhotovitel zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela za kazdy defi omeskania

V pripade omegkania s Ghradou faktiry podfa Slanku 6 sa objednavatel zavazuje zhotovitelovi
zaplatit Grok z omegkania vo viske 0,05 % z diZnej Giastky za kaZdy defh omedkania,

Tymto &lankom nie sU dotknuté naroky zmluvnych strén na nahradu Skody, kiora vznikne
zmiuvngj strane porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmiuvy druhou zmiuvnou stranou

O pouditi ktorejkofvek zo sankcil uvedenych vtomto Clanku majd zmluvné strany povinnost
navzdjom sa bezodkladne pisomne informovat.

€1.8 Zodpovednost za vady

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri vykondvan| diela bude postupovat s odbomou starostlivostou,
bude dodrtiavat ustanovenia vdeobecne zévaznych pravnych predpisov platnych a uginnych
v Slovenske| republike, prisludng technické normy vztahujice sa na dislo.

Zhotovitel sa zavazuje, 2e dielo vykona podfa podmienok uvedenych v tejto zmiuve
av sitainych podkladoch, 28 bude maf vlastnosti urdené vtejto zmluve a v suta2nych
podkladov a Ze bude bez vad.

Ak pri vykonavanl diela zhotovitefom wzniknd nejasnosti tykajuce sa viastnosti diela alebo
spdsobu jeho vykonavania, ktoré nemoZno odstranit’  wikladom tejto zmluvy, zhotovitel sa
zavézuje pri ich rieSeni riadit' sa prislusnymi pisomnymi pokynmi objednavatefa, plsomnymi
dohodami zmluvnych stran tykajucich sa tychto nejasnosti a zapismi z pracovnjch rokovani (bod
4.2 Elanku 4).

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu diela, ktord sa stane zjavnou v zaruéne| dobe, ktora zagina
plynit dfom nasledujicom po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany zmluvnymi
stranami podfa &anku 5 tejto zmiluvy, askondi uplynutim piatich rokov odo dfia, v ktorom
nadobudne pravoplatnost poslednd kolaudadné rozhodnutie pre stavbu R2 Krivah -
Lovinobaiia, Tomabovce a to bezodplatne a v primerane; lehote uréenej objednavatefom (dalej
len _lehota na odstranenie vady®).

Objednavatel sa zavazuje oznamit vadu diela zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou (dalej len .,oznamenie o vade"}. V pisomnom oznamenl o vade objednavate! s(&asne urdi
aj primeranu lehotu na odstranenie vady. Zhotovitel sa zavazuje v lehole Strnastich kalendamych
dnl odo dfa dorudenia oznamenia o vade do jeho sidla, dorugit' do sidla objednavatefa pisomné
vyhlasenie, v ktorom uzna alebo neuzna narok objednavatela na odstranenie vady v silade s
tymito bodom. Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi pisomne potvrdit’ skutognost, e vada diela
bola odstranens, a2 po je| skutodnom odstranen|.
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€1. 9 Zanik zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vietkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran, kioré
zZnej vyplyvajl aj pisomnou dohodou zmluvnych siran, pisomnym odstipenim od zmiuvy
niektorou zmluvnou stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zéniku zmluvy dohodou zmiuvnych strén, tato zanikd diom uvedenym v tefto dohade
{dalej len ,defi zaniku zmiuvy dohodou®). Vitejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmiuvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich poruenia druhou
zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

Odstipenie od zmluvy musi mat pisomna formu, musi byt dorugené druhej zmiuvne| strane
(ktora svoju povinnost porusila) a jeho OCinky nastavajo diom doruéenia zmluvnej strane, ktord
svoju povinnost porudila.  Za podstatné porudenie zmiuvnych povinnostl zhotovitelom sa
povazuje aj neodstranenie zjavnych vad diela uvedenych v oznamenl o zjavnych vadach v lehote
uvedens| v druhej vete bodu 5.8 &lanku 5 tejto zmluvy.

Pre pravnu Opravu odstipenia od zmiluvy avzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
wyplyvajicich primerane platia ustanovenia § 344 anasl zakona & 513/1991 Zb. Obchodny
Zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel ma prévo odstlpit od zmluvy, ak sa preuké2e, fe zhotovitel v ponuke predioZil
nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neuplné alebo skreslené Gdaje. Objednavatel méa
pravo odstipit od zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie
diela z inych diwvedov ake dévodov na strane objednavatela alebo z dévodov skutoénosti, ktoré
zhotovitel nemohal predvidat v Case uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni nalezitej starostliivosti,
ktora moZno od neho pozadovat”

Ka2da zmluvna strana je opréavnena odstlpil od zmluvy aj v pripade, ak druha zmiuvna strana
porusi niektord zo svejich povinnosti podstatnym spsabom.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmiluvue bez uvedenia dovodu. Vypoved musi maf
pisomnd formu. Vypovedna lehota je jeden kalendarny mesiac a zaéina plyndt’ preym dfiom
kalendarneho mesiaca, ktory nasleduje po kalendarmom mesiaci, v ktorom beola vypoved
doruéena do sidla zhotovitela.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 9.7 tohto glanku ma objednavatel narck, aby mu
zhotovitel v lehote dvoch tyZdiov odo dfa uplynutia vypovedne| lehoty odovzdal dielo doruéenim
do jeho sidla, resp. tie Casti diela, z ktorych povahy wyplyva iny spfsob dodania, tymto inym
spdsobom dodania, v stave zodpovedajucemu rozpracovaniu diela ku dfiu uplynutia wypovedne]
lehoty.

V pripade vypovede zmluvy podfa bodu 8.7 tohto Elanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil &ast' ceny diela uvedend v élanku 6 tejto zmluvy zodpovedajicu vykonanym
pracam na diele ku diu uplynutia vypovedne] lehoty. Pre platobné a fakturatné podmienky
primerane platia ustanovenia élanku B tejto zmluvy,

Cl. 10 Ostatné ustanovenia

Pre vstup na nehnutefnosti vo viastnictve tretich osdb, ktory je potrebny na vykonanie diela,
zhotovitel zabezpeéi s ich vlastnikmi poskytnutie prisiusnych sihlasov a uzatvorenie dohéd za
podmienok uvedenych v prisiudnich vieobecna zavaznych prawnych predpisoch platnych
a Gginnych v Slovenske] republike apedfa sitainych podkladov. Finandné naroky s tymito
slvisiace znasa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje dielo, ani niektord z jeho &asti nepoudit’ bez suhlasu objednavatela na ine
Oéely ako tie, kioré sO uvedené v tejto zmiuve. Ustanovenia osobitnych vseobecne zavaznych
pravnych predpisav platnych a uéinngch v Slovenske] republike tym nie si dotknuté,

Zhotovitel je opravneny pouZit skutoénost, 2e vykonal dielo, za Utelom referencie. Musi vaak
pritom chrénit’ opravnené zaujmy objednévatela. Ustanovenia osobitnych véeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a uéinnych v Slovenske] republike tym nie si dotknute.

Zhotovitel sa zavazuje vratit objednavatelovi vietky podklady. ktoré mu objednavatel poskytol na
vykonanie diela podra bodu 4.1 ¢lanku 4 tejto zmluvy, v lehote dvoch tyzdniov ado dia, v ktorom
bola DUR, resp. DSZ alebo niektora z ich &asti, ktorej vykonania sa tykali, odovzdana a prevzata
podfa clanku 5 tejto zmiuvy. _
Viastnicke pravo k DUR, resp. k DSZ objednavatel nadobuda diom jeho odovzdania a prevzatia
podia élanku 5 tejto zmiuvy. _
Mebezpetenstvo Skody na DUR, resp. na DSZ prechadza zo zhotovitela na objednavatela
siEasne s prechodom viastnickeho prava podfa bodu 10.5 tohto Elanku. . .
Zholovitel sa zavazuje, Ze sa zutastni Uzemného konania a Statne] expertizy, vietkych rokovani,
pripadne strefnuti s vergjnostou a pod., ktoré sa budd konal' &) po dodani diela, ak ho k tomu
objednavatel vyzve a vykond &innosti, ktoré z nich vyplynd v rozsahu predmetu tejto zmiuvy.
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111 ZavereEné ustanovenia

11.1 Préva apovinnost zmluvnych stran neupraveng viejto zmiluve sa riadia  prislugnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a Gcinnych v Slovenskej republike, najmé zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach
a zakona o cenach.

11.2 Zmluvu je mo2né menit adoplial len na zaklade &islovanych, Statutdrnymi orgdnmi oboch
zmluvnych stran podpisanych, pisomnych dodatkov. Lehota na prijatie navrhu dodatku je 20
kalendamych dni odo diia nasledujucom po dni, v ktorom bol navrh dodatku doruéeny do sidla
druhej zmluvnej strany. Zhotovitel je opravneny predioZit dodatok k zmluve najneskor tri tyZdne
pred dfiom dorutenia diela podia bodu 5.1, resp. bodu 5.2 tejto zmiuvy. V opatnom pripade sa
ma za to, Ze dodatok nebol predioZeny. Dodatok k zmluve, ktory predklada zhotovitel musi
obsahoval v preambule ddvod wuzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny diela
aj zddvodnenie ceny.

11.3 Zmluva ma Sest stran a prilohu & 1 o deviatich stranach, ktora tvori neoddelitelnl sacast tejto
zmiuvy. Je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva obdrii objednavatel adva
zhotovitefl.

11.4 Zmiuva nadobida platnost’ a O¢innost diom jej pedpisu oboma zmluvnymi stranami.

11.5 Zmluvné strany prehlasujl, e sa sobsahom zmluvy oboznamili, tite uzatvorili slobodne
avaine, e sa zhoduje sich prejavom wile asvoj sihlas s jej obsahom potvrdzujd svojim
vlastnorugnym podpisom.

11.6 Neoddelitelnymi prilohami tejto zmiuvy s
Priloha &. 1 - sutaZné podklady objednavatefa a ponuka zhotovitela

V Bratislave dia 16 09 2 V Bratislave dha
Objednavatel: Narodna dialniéna spolotnost, a.s. Zhotovitel; DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Qdtlagok petiatky: Odtlatok petiatky:
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