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ZMLUVA O DIELO ¢. 562/6350/2009/T-4/09

uzavretd podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodné¢ho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentécie na stavebné povolenie
(DSP) a dokumentécie na ponuku (DP) pre stavbu

1/68 Plavnica prelozka cesty

¢l. 1. Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’

Adresa
Pravna forma

Statutarny orgéan

Osoba opravnena podpisat’ zmluvu:

so sidlom

ICO

DIC

IC - DPH

Bankové spojenie
Teletén / fax

e-mail

koresponden¢na adresa

: Slovenska sprava ciest

- Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

: rozpoCtova organizacia zriadena MDPT SR
zriad’ovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dna
7.12.1995, tplne znenie pod ¢. 316/M-2005 zo dia
14.2.2005, zmenené rozhodnutim MDPT SR ¢. 100
zo dita 11.5.2006 a ¢&. 86 zo dita 22.5.2008

: Ing. Roman Zembera, generalny riaditel’

: Ing. Jozef Fabian, riaditel’ Investi¢nej vystavby
a spravy ciest KoSice

- Kasarenské nam. 4, 040 01 Kosice

: 003 328

: 2021067785

: nie je platcom DPH

- Statna pokladnica &. uétu 7000135433/8180

:055/7277200 /  055/7277 225

- jozef. fabian@ssc.sk

: Slovenska spréava ciest, Investi¢na vystavba
a sprava ciest, Kasarenské nam. 4, 040 01 Kosice

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatel'a:

- vo veciach zmluvnych
- vo veciach technickych

: Ing. Jozef Fabian, riaditel’ IVSC KoSice
: Ing. Cuboslav Adam )
Ing. Gabriela Marekov4, Ing. Jan St'astny

(d’alej oznatovany ako ,,objednavatel)

1.2 Zhotovitel’
zastipené
Adresa

Pravna forma

Statutarny orgéan
ICO

1C-DPH

DIC

Bankové spojenie
Cislo G¢tu

: InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA

: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

- Somolického 1/B, 811 05 Bratislava,
Slovenska republika

: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

: Ing. Martin Bakos, PhD., konatel’ spolo¢nosti
: 35860 073

: SK2020289953

: 2020289953

: Tatra Banka, a.s.

: 2626740907/1100



Telefon/fax : 02/5930 8261 / 02/5930 8260

e-mail : info@amberg.sk

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatel’a:
- vo veciach zmluvnych : Ing. Martin Bako§, PhD., konatel’ spolo¢nosti
- vo veciach technickych : Ing. Marek KoZusko, riaditel’ divizie vychod

(d’alej oznaovany ako ,,zhotovitel)

Preambula

Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢.
25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
,»Zakon o verejnom obstaravani v uplnom zneni“). Objednéavatel’ na obstaranie predmetu tejto
zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — verejnu sit'az — nadlimitna zakazka.

¢l. 2. Predmet zmluvy o dielo

2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je zavédzok zhotovitel'a vykonat’ dielo v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluvy a zavédzok objednavatela zaplatit’ zhotovitelovi
za jeho bezchybné vykonanie dohodnutu cenu.

2.2 Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentécie na
stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na ponuku (DP) pre stavbu
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2.3 Zhotovitel je povinny vykonat’ dielov vo vlastnom mene na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo v dohodnutom ¢ase a v stanovenej kvalite.

2.4 Zhotovitel je uzrozumeny so skuto¢nostou, Ze kvalitou diela sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie dielo vyhotovené podla ¢l. 3 tejto zmluvy so zretel'om na ustanovenie § 46
zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
v zneni neskor§ich predpisov, v zmysle ktorého zhotovitel' zodpoveda za spravnost’

a uplnost’ vypracovania dokumentécie podl'a § 45 ods. 2 citovaného zakona a za
realizovatel'nost’ stavby podl'a nim vypracovanej dokumentacie.

¢l. 3. Rozsah a obsah diela

3.1 Rozsah a obsah diela podla ¢1.2 tejto zmluvy je definovany v sitaznych podkladoch
objednavatel’a a ich prilohach. Dielo bude vypracované v silade s Technickymi
podmienkami MDPT SR ,,Dokumentécia stavieb ciest TP 03/2006, v sulade
s prislusnymi technickymi a pravnymi predpismi a normami platnymi na Gizemi
Slovenskej republiky.

3.1.1 Digitalne spracovanie dokumentacie musi zodpovedat’ TP 07/2004 vydanym MDPT
SR.

3.2 Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel’ zavézuje zohl'adnit’ poziadavky
objednévatel’a definované v sitaznych podkladoch a ich prilohach a opravnené
poZiadavky dotknutych subjektov.

3.3 Zhotovitel’ dod4 objednavatel'ovi dielo v nasledujucom pocte vyhotoveni:

3.3.1 Dokumenticia na stavebné povolenie (DSP)
v listinnej podobe: 10 vyhotoveni



v digitalnej podobe (CD) : 2 vyhotovenia
3.3.2 Dokumentacia pre ZSRv stupni DSP
v listinnej podobe: 4 vyhotovenia

3.3.3 Dokumenticia na ponuku (DP) — bude pozostavat’ :
zo zvizku 4 - Cenova ¢ast’
zo zviizku S - Dokumenticia na realizaciu stavby (DRS)

v listinnej podobe: 20 vyhotoveni

v digitalnej podobe (CD): 2 vyhotovenia
3.3.4 Reklamny bulletin 50 vyhotoveni
3.3.5 Naviac vytlac¢ky jednotlivych priloh alebo &asti DSP:

sprievodna sprava 5 vyhotoveni

koordina¢na situacia S vyhotoveni

prehl'adna situacia M 1:50 000 5 vyhotoveni

ortofotomapa (10 km2) M 1:10 000 5 vyhotoveni

¢l. 4. Termin plnenia

4.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vypracuje a dod4 predmet zmluvy v rozsahu a obsahu
dohodnutom v ¢l. 2 a ¢l. 3 tejto zmluvy nasledovne :

4.1.1 Koncept kazdého stupnia projektovej dokumentécie na pripomienkovanie:
Styri tyZdne pred zmluvnym terminom dodania na dobu 14 dni v dvoch

vyhotoveniach

4.1.2 Zaveretné prerokovanie dokumentacie minimalne 30 dni pred terminom dodania
dokumentécie

4.1.3 Kompletna dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)  : do 31.03.2010

4.1.4 Kompletna dokumentécia na ponuku (DP) : do 31.05.2011

4.2 Predmet podl'a tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela
objednévatelovi, s potvrdenim o prevzati formou preberacieho protokolu.

¢l S. Cena diela a platobné podmienky

5.1 Cena predmetu zmluvy podla ¢l. 2, ¢l. 3 tejto zmluvy, je zmluvné cena stanovena
v sulade so zdkonom NR SR o cenach €.18/1996 Z.z. v zneni neskorsich zmien
a doplneni, jeho vykonavacou vyhlaskou €.87/1996 Z.z. v zneni neskorsich zmien
a doplneni a zékonom ¢.659/2007 Z.z. o zavedeni meny euro v Slovenskej republike

a predstavuje:
5.1.1 Dokumenticia na stavebné povolenie (DSP)
Zmluvna cena bez DPH v EUR 1276 270,00
DPH 19 % v EUR : 52491,30
Zmluvné cena DSP celkom s DPH v EUR : 328 761,30

Slovom: tristodvadsat'osemtisicsedemsto3est'desiatjeden 30 /100 EUR

5.1.2 Dokumentéicia na ponuku (DP)

Zmluvna cena bez DPH v EUR 1240 720,00
DPH 19 % v EUR : 45736,80




Zmluvna cena DSP celkom s DPH v EUR 1286 456,80
Slovom: dvestoosemdesiatSest'tisicStyristopd t'desiatSest’ 80/100 EUR

5.1.3 Reklamny bulletin (RB)

Zmluvna cena bez DPH v EUR : 2010,00
DPH 19 % v EUR : 381,90
Zmluvna cena DSP celkom s DPH v EUR 12 391,90

Slovom: dvetisictristodevitdesiatjeden 90/100EUR

5.1.4 Dokumentacia celkom (DSP, DP, RB)

Zmluvna cena bez DPH v EUR : 519 000,00
DPH 19 % v EUR : 98 610,00
Zmluvna cena DSP celkom s DPH v EUR 1617 610,00

Slovom: Sest’stosedemnasttisicSest’stodesat’ EUR

5.2 Specifikécia ceny diela tvori prilohy tejto zmluvy o dielo.

5.3 Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovna:

5.3.1 Uhrada za dokumentaciu na stavebné povolenie (DSP)

90 % z ceny po dodani dokumentacie
10 % z ceny po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia a v pripade
neuplatnenia reklamacie objednavatel'om

5.3.2 Uhrada za dokumentaciu (DP) — Zvizok &. 4, Zvizok &. 5

90 % z ceny (Zvézok €. 4, Zvazok €. 5) po dodani dokumentacie

10 % z ceny Zvizok €. 4 — Cenova Cast’ — po uskutoéneni prislu§ného verejného
obstardvania na vyber zhotovitel'a stavebnych prac

10 % z ceny Zvédzok €. 5 — DRS — po ukonéeni stavebnych prac v pripade, Ze objem
naviac prac zapri¢ineny vylu¢ne z dovodu nezrovnalosti a nepresnosti
v projektovej dokumenticii, vykazoch vymer a $pecifikaciach nebude vicsi
ako 5 % zo zmluvnej ceny stavby bez DPH.

Naviac prace, zapriinené uvedenou nepresnostou projektovej dokumentacie, budd vzajomne
odsthlasené a sumarizované na kontrolnych drioch stavby.

5.4 Podkladom pre uhradu ceny podla ¢l. 5.1 a ¢l. 5.3 budu faktury vyhotovené

zhotovitel'om, splatné do 30 dni od datumu prijatia do podatel'ne Slovenskej spravy
ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest Kosice, Kasarenské nam. 4. Fakturacia ceny
diela bude predloZena podl'a objektovej skladby.

Platby zhotovitel'ovi budu realizované v mene euro.

5.5 'V pripade, Ze sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dodanim diela do stanoveného

5.6

terminu, je povinny objednavatelovi zaplatit’ zmluvnui pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
defi omeSkania z dohodnutej ceny tej Casti projektovej dokumentacie, ktora je
v omeskani.

V pripade, Ze sa zhotovitel’ po uplatneni reklamacie dostane do omeskania
s odstranenim vady diela v stanovenej lehote, je povinny objednéavatefovi zaplatit’
zmluvni pokutu vo vyske 33,0 EUR za kaZzdy deii omeskania.



5.7

5.8

Pre pripad omeskania objednavatel'a s uhradou faktury, zhotovitel’ ma pravo na trok
z omeskania vo vyske 0,05 % fakturovanej ceny za kazdy defi omeskania.

Pripadné naviac sluzby, ktoré vyplynu v priebehu spracovavania diela, odsuhlasené
objednavatel'om, budi ocenené rovnakou metodikou — podla kalkulovanych hodin

a hodinovych sadzieb a mézu byt’ uhradené len na zaklade pisomného dodatku k zmluve
o dielo.

¢l. 6 Zodpovednost’ zhotovitePa

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené a dodané objednavatel'ovi podl'a
ustanoveni tejto zmluvy véas a riadne, t.j. v stanovenom termine a bez zavad

a nedostatkov v sulade s platnou legislativou SR, STN, TN a d’al§imi suvisiacimi
predpismi.

Zhotovitel’ je povinny pri plneni zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou,
dodrziavat’ vieobecne zavdzné predpisy, technické normy a dohody podla tejto zmluvy.
Dalej sa bude riadit’ zaviznymi podkladmi objednavatel’a, zapismi a pisomnymi
dohodami zmluvnych strdn potvrdenymi ich opravnenymi osobami.

Zhotovitel' zodpoveda za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.
Vadami a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na
stavbe postavenej podl'a projektu zhotovitel'a a budu sposobené nespravnym
naprojektovanim v pripade, ak vznikli zavinenim zhotovitel’a.

Zhotovitel sa zavizuje pripadné vady diela odstranit’ bezodplatne a bez zbyto¢ného
odkladu, po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatel'om a to v lehote, ktora
negativne neovplyvni izemné konanie, stavebné konanie, realiziciu stavby, resp.
kolauda¢né konanie. Reklamaciu objednavatel’ uplatni bezodkladne po zisteni vady,
pisomnou formou a stanovi v nej lehotu na odstranenie vaddy diela.

Zhotovitel je uzrozumeny so skuto¢nost'ou, Ze objednavatel’ je opravneny uplatnit’

u zhotovitel'a reklaméciu podl'a €lanku 7 tejto zmluvy aj pocas vykonu autorského
dozoru zhotovitel'om, respektive do ukon€enia zaru¢nej lehoty stavby, v ¢ase realizacie
stavby, v tom pripade, ak nasledkom vady diela nebude stavba alebo jej Cast’
realizovatel'na.

Zhotovitel nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez stihlasu objednévatel’ na iné tcely
ako su urené v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny spdsobom beznym v jeho organizécii zabezpetit’ dodrZiavanie
mlcanlivosti v§etkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spdsobom zucastnili na
priprave a vyhotoveni dokumentécie o ich obsahu, a to aZ do dia, v ktorom sa tieto ako
sucast’ sut'aznych podkladov budu poskytovat’ uchadzatom o zhotovenie stavby a o tejto
skuto¢nosti podat’ objednavatelovi (SSC, IVSC Kosice) vyhlasenie.

Zhotovitel sa zvdzuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela navrhne

v zmysle Zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov, na jeho realizaciu len vyrobky spiiiajuce
podmienky Zakona NR SR €. 264/1999 Z.z, o technickych poZiadavkach na vyrobky

a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Zakona NR SR ¢.
90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch, v uplnom zneni Zakona NR SR ¢. 314/2004 Z.z.
o v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny v spolupréci so zhotovitel'om stavby, na ktord sa predmet zmluvy
vzt'ahuje, spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo



6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

k ohrozeniu osdb, majetku alebo k jej poskodeniu, prip. pred¢asnému opotrebovaniu
v zmysle Zakona NR SR €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat’ so zhotovitel'om stavby pri vypracovani
skasobného planu verejnej prace (stavby) v zmysle Zakona NR SR €. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je povinny spolupracovat’ s objednavatel'om pri hodnoteni verejnej prace
(stanovisko projektanta k dodrzaniu projektovanych parametrov) v zmysle Zakona NR
SR €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny prejednat’ dokumentaciu s prislusnou Technickou in§pekciou
a predloZit’ jej zdvézné stanovisko objednéavatel'ovi.

Zhotovitel’ sa bude zicastiiovat’ vietkych rokovani, stretnuti s verejnost'ou so
zainteresovanymi stranami a pod., ktoré suvisia s dielom a ktoré sa budu konat’ aj po
dodani diela, ak ho k tomu objednavatel’ vyzve a vykona €innost’, ktoré z nich vyplynt.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli spdsobené pouZzitim
objednavatel'om poskytnutych podkladov a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti nemohol zistit' nevhodnost’ tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost’
podkladov zhotovitel’ objednavatel'a upozornil pisomnou formou a objednavatel’ na
upozornenie nereagoval alebo trval na ich pouZiti. Za vadu diela sa nepovaZuje zistenie
odchylok skutkového stavu uloZenia podzemnych inZinierskych sieti oproti podkladom,
ktoré zhotovitel ziskal na zéklade Ziadosti od ich spravcov a o ktorych nemohol byt’
inak informovany. Zhotovitel' nezodpoveda na zmeny skutkového stavu na stavenisku,
ktoré nastali v €ase od spracovania a dodania projektovej dokumentacie do zacatia
stavby.

Zhotovitel zodpoveda za predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia
objednavatel'om do ukonc¢enia zarucnej lehoty stavby, na ktord sa predmet zmluvy
vzt'ahuje.

Ak pocas realizacie stavby podl'a tohto diela dojde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny
za zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel’ projektovej dokumentacie porusil povinnost’
podrl’a tejto zmluvy a dielo ma vady, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvna pokutu 10% zo sumy navySenia. Zhotovitel’ je zaroven povinny odstranit’ vady
v lehote 10 dni od doru€enia pisomnej vyzvy objednéavatel'a bezodplatne.

¢l. 7 Reklamaény poriadok

7.1

7.2

7.3

7.4

Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujucom sposobe
uplatnenia zodpovednosti zhotovitel' formou reklamacie diela.

V pripade, Ze objednavatel zisti vadu diela alebo jeho ¢asti, bez zbyto¢ného odkladu
pisomne oznami zhotovitel'ovi reklamaciu diela alebo jeho ¢asti a zaroven vyzve
zhotovitel'a na odstranenie vady.

Na odstranenie vady sa objednéavatel’ zaviazuje poskytnit’ zhotovitelovi primerant
lehotu.

Pripadné dopliiujice udaje k reklamacii je zhotovitel’ povinny poziadat’ od
objednavatela pisomne tak, aby bol schopny odstranit’ vadu v objednavatel'om
stanovenej lehote.

T



7.5 Reklamacia sa povazuje za vybavenu odstranenim vady diela alebo jeho €asti riadne
a véas, s potvrdenim zo strany objednavatel’a o prevzati prepracovaného diela alebo jeho
Casti formou preberacieho protokolu.

¢l. 8 Poistenie

8.1 Zhotovitel’ uzavrie na svoje naklady poistenie zodpovednosti (poistenie ru¢enie)
s platnost'ou pre celé uzemie Slovenskej republiky za Skody sposobené inému
v stvislosti s jeho €innost'ou alebo s jeho porusenim pravnej povinnosti.

8.2 Poistenie zodpovednosti za $kody bude udrZzované v u€innosti po celi dobu zmluvnych
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

8.3 Zhotovitel’ musi mat’ dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za Skody sposobené
vadou projektu do vysky 500 000,- EUR.

8.4 Zhotovitel je povinny poistit’ svoje dielo (DSP, DP) vo¢i chybam, ktoré sa objavia vo
vystavbe vo vyske 10 nasobku hodnoty zdkazky (DSP, DP) bez DPH.

¢l. 9 Osobitné dojednania

9.1 Nedelite'nou stast’'ou tejto zmluvy st sutazné podklady objednavatel’a, ich prilohy
a ponuka zhotovitela.

9.2 Zhotovitel’ bude objednavatel'a informovat’ o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat’ podl'a aktualnej potreby rieSenia diel¢ich
problémov. Na poZiadanie objednavatel'a prizve zhotovitel’ na pracovné rokovanie
zainteresovanych zastupcov §tatnej spravy a samospravy. Rokovanie zvolé pozvankou
minimalne 7 dni pred terminom jeho konania.

9.3 Zhotovitel’ nesmie bez predchadzajiceho sihlasu objednavatel’a previest’ zavizky zo
zmluvy na tretiu osobu.

9.4 Objednavatel pouZije dielo iba v suvislosti s pripravou a realizaciou predmetnej stavby.

9.5 Pripadné spory medzi objednavatelom a zhotovitel'om budu rieSené vzajomnou
dohodou. V pripade nedohody, spory budu rieSené siidnou cestou v zmysle pravneho
poriadku SR.

9.6 Objednavatel’ mozZe od zmluvy odstipit’ z ddvodu preukazateI'ného nesplnenia
ustanoveni tejto zmluvy, pri¢om vypovedna lehota je 5 pracovnych dni.

9.7 Pri odstipeni od zmluvy pre preukazatel'né nesplnenie ustanoveni tejto zmluvy v zmysle
bodu 9.6 zhotovitel’ nema narok na nahradu nakladov.

¢l 10 Zavereéné ustanovenia

10.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ a odovzdat’ bezchybné dielo v sulade s podkladmi
a podmienkami objednéavatela.

10.2 Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ zhotovitel'ovi za bezchybné dielo dohodnutu cenu.

10.3 Pre otazky touto zmluvou nerie$ené sa bude postupovat’ podl'a Obchodného zakonnika
a ostatnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

10.4 Menit’ a dopliiovat’ ustanovenia tejto zmluvy je moZné len pisomne, formou
o¢islovanych dodatkov, so sithlasom zmluvnych stran. Tieto dodatky budd nedelitel'nou
sucast'ou tejto zmluvy.

10.5 Zmluva kon¢i riadnym splnenim predmetu zmluvy, dohodou zmluvnych stran alebo
odstupenim od zmluvy.



10.6 Zmluvné strany sa moéZu dohodnut’ na ukonéeni zmluvného vzt'ahu aj pred riadnym
splnenim predmetu zmluvy. Na takuto dohodu v8ak nevznika Ziadnej zo zmluvnych
stran pravny narok.

10.7 Tato zmluva o dielo je vyhotovena v §iestich vytlackoch, z ktorych kazda zmluvna
strana po podpise obdrzi tri vytlacky.

10.8 Zmluva nadobudne platnost’ a u¢innost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

10.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne
dostato¢ne urdita a zrozumitel'na a Ze nebola uzavreta v tiesni za nadpadne nevyhodnych

podmienok.
Détum: Qf,ﬁ[/\,gﬂl’? Déatum: A4 8. 20Y
Obyj edr/u’i@ tel’: Zhotovitel’:

y

/ SLOVEASKA SPRAvVA CIEST
INVESTION & W7 7an o & i o VA CTRSY /
;//? ('\) /\__/\

Ing. Jozef Fabian Igg. Martin Bako§, PhD.
riagitel’ IVSC KoSice natel’ spolo¢nosti
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