

ZMLUVA O DIELO č. 552/6350/2007/03/07

uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona 513/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov na
uskutočnenie stavebných prác:

I/15 MIŇOVCE, REKONŠTRUKCIA CESTY

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie
pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené
rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená
podpísať zmluvu : Ing. Jozef F a b i a n, riaditeľ IVSC Košice
so sídlom : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO : 00 33 28
DIČ : 202 106 77 85
IČ DPH : nie je platcom DPH
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180
Telefón : 055/72 77 200
Fax : 055/72 77 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk
Korešpondenčná adresa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest,
Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef F a b i a n, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav A d a m
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Š p l i c h a l

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ : **STRABAG s.r.o.**
Adresa : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 931/B
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán : Ing. Jarmila P o v a ž a n o v á, Ing. Vlastilav Š l a j s
Osoba oprávnená podpísať
zmluvu : Ing. Ján L i e t a v a, Ing. Ladislav L a n c o š
IČO : 17 317 282
DIČ : 202 031 62 98
IČ DPH : SK 202 031 62 98
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava
Číslo účtu : 14 23 11 0003 / 1111
Telefón : 055 - 7294 770, 7294 771
Fax : 055 - 6771 825
e-mail : pavel.blazej@strabag.com, peter.sulek@strabag.com

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Pavel B l a ž e j, riaditeľ oblasti Východ
Ing. Ján L i e t a v a, ekonóm oblasti Východ
Ing. Peter Š u l e k, vedúci prevádzkovej jednotky
- vo veciach technických : Ing. Peter Š u l e k, vedúci prevádzkovej jednotky

- vo veciach realizačných : Ing. Peter Š u l e k, vedúci prevádzkovej jednotky
: Ing. Radoslav U r b a n, vedúci prevádzkovej jednotky
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: **I/15 MIŇOVCE REKONŠTRUKCIA CESTY**
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2. Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : **12/2007**
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **10/2009**
2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : *do 10 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami*

2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela bez DPH 39 797 916,03 SKK
DPH 19% 7 561 604,00 SKK
Cena diela celkom s DPH 47 359 520,03 SKK

Slovom: štyridsaťsedemmiliónovtristopäťdesiatdeväťtisícpäťstodvadsať SKK
nulatri halierov

2.3.2 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom v poradí záväznosti :

- a) Oznámenie o prijatí ponuky
- b) Ponuka s Prílohou k ponuke, Ponukový list
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne
- f) Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné
- g) Dokumentácia na realizáciu stavby
- h) Cena prác / ocenený súpis položiek
- i) Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

3.2. Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

3.4. Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.


Dátum: 12.12.2007


Dátum: 8.11.2007

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice


Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci


Ing. Ladislav Lancoš
na základe plnej moci


zmluvu overil: Ing. Ladislav Lancoš

PRÍLOHA Č.1

k Zmluve o dielo č. 552/6350/2007/03/07

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/15 MIŇOVCE REKONŠTRUKCIA CESTY

- | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ing. Rastislav Feriančík, záhradníctvo SADEX | 1,71 % podielu prác na projekte |
| 2. ÚDI s.r.o. | 0,26 % podielu prác na projekte |
| 3. HOFEX s.r.o. | 0,97 % podielu prác na projekte |
| 4. GEODETING s.r.o. | 0,29 % podielu prác na projekte |
| 5. SPOJSTAV s.r.o. | 2,83 % podielu prác na projekte |
| 6. ALEZÁR Ján | 1,18 % podielu prác na projekte |
| 7. EKOGAS s.r.o. | 2,40 % podielu prác na projekte |
| 8. C.S.BITUNOVA s.r.o. | 0,10 % podielu prác na projekte |

Dátum: 12.12.2007

Dátum: 8.11.2007

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice


Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci


Ing. Ladislav Lancoš
na základe plnej moci

STAVBA
MEYNSKE
22333
2007


zmluvu overil: Ing. Ladislav Lancoš