

ZMLUVA O DIELO č. 660/6350/2007/04/07

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Adresa	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006
Štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera , generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu so sídlom	: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
IČ DPH	: nie sme platcami DPH
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180
Telefón	: 055/72 77 200
Fax	: 055/72 77 225
e-mail	: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	: Združenie „ EKOTECHNIKA –TEERAG ASDAG-HANT BA „
Zastúpené spoločnosťou	: EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce – hl.partner
Adresa	: Priemyselná 12, 071 01 Michalovce
Právna forma	: Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 11656/V
Štatutárny orgán	: Ing. Ján FERKO, konateľ
V zastúpení	: Ing. Ján Ferko, konateľ
IČO	: 36 198 731
DIČ	: 2020040132
IČ DPH	: SK 2020040132
Bankové spojenie	: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu	: 4227509002/5600

Telefón / fax : 056 / 68 724 11, 056 / 68 724 12
e-mail : ekotechnikaplus@ekotechnikaplus.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Ján Ferko
- vo veciach technických : Ing. Ján Ferko
- vo veciach realizačných : Ing. Ján Ferko, p. Juraj Daňko

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: I/18 HLINNÉ PRIEŤAH, REKONŠTRUKCIA CESTY
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : 12/2007
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : 10/2010
- 2.2.3 Termín odovzdania staveniska : do 10 dní od podpísania zmluvy
o dielo oboma zmluvnými stranami

2.3 Cena diela:

- 2.3.1 Zmluvná cena (bez DPH) : 98 113 256,67 SKK
 - DPH 19 % : 18 641 518,60 SKK
 - Zmluvná cena diela celkom s DPH : 116 754 775,27 SKK**
- Slovom :

**Jednostašesťnásťmiliónovsedemstopäťdesiatštyritisícšedemstosedemdesiatpäť SKK
dvadsaťsedem halierov**

2.3.2 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:

- a) Oznámenie o prijatí ponuky
- b) Ponuka s Prílohou k ponuke, Ponukový list
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- g) Dokumentácia na realizáciu stavby

- h) Cena prác / ocenený súpis položiek
 - i) Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 27.12.2007

Za objednávateľa:

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Dátum: 08.11.2007

Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Ferko
konateľ

Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. 660/6350/2007/04/07


Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/18 HLINNÉ PRIEŤAH, REKONŠTRUKCIA CESTY

- | | |
|--|---------------------|
| 1. HOFEX spol. s r.o.
Popradská 58, 040 11 Košice | 0,15 % podielu prác |
| 2. DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Jarkova 14 , 080 01 Prešov | 0,26 % podielu prác |
| 3. SPOJSTAV s.r.o. Spišská Nová Ves
Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves | 5,57 % podielu prác |

Dátum: 27. 12. 2007

Za objednávateľa:


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Dátum: 8.11.2007

Za zhotoviteľa:


Ing. Ján Ferko
konateľ