

SSC

**ZMLUVA O DIELO**  
**č. objednávateľa 1213/6350/2008/RK-02/08**  
**č. zhotoviteľa 54 R/ 2008**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**  
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou  
č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005  
zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa  
11.05. 2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008  
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**  
Osoba oprávnená : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
podpísať zmluvu : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice  
so sídlom  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
IČ DPH : nie je platcom DPH  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180  
Telefón : 055/72 77 200  
Fax : 055/72 77 225  
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

**Osoby oprávnené rokovať:**

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal


(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ** : **C.M.R. Slovakia, s.r.o.**  
Adresa : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice  
Právna forma : zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  
Odd. Sro vl. č. 2796/P  
Štatutárny orgán : **Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**  
**Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti**  
V zastúpení : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti  
IČO : 317 21079  
DIČ : 2020524000  
IČ DPH : SK 2020524000  
Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava  
Číslo účtu : 6620753027/1111  
Telefón / fax : 051/7480531, 051/7480525  
e-mail : kusvara@cmr.sk, drevenak@cmr.sk

**Osoby oprávnené rokovať:**

- vo veciach zmluvných : Ing. Kušvara, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických : Ing. Dreveňák, konateľ spoločnosti
- vo veciach realizačných : Ing. Dreveňák, konateľ spoločnosti

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)



## ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

**2.1 Predmet zmluvy:** I/77 Ľubotín okresná hranica zosuvy (km 28,850)  
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku rokovania v rozsahu podkladov pre ponuku a projektovej dokumentácie bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

### 2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : 12/2008  
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : 08/2009  
2.2.3 Termín odovzdania staveniska : do 10 dní od podpísania zmluvy  
o dielo oboma zmluvnými stranami

### 2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení zákona č.659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike. Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene.

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Zmluvná cena (bez DPH) v SKK : 28 404 647,42  
DPH 19% v SKK : 5 396 883,00  
**Zmluvná cena diela celkom s DPH v SKK : 33 801 530,42**

Slovom : Tridsaťtrimiliónovosemstojedentisícpäťstotridsať slovenských korún, 42/100.

**Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 1 122 005,26**

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi.

2.3.4 Platby v SKK budú zhotoviteľovi realizované do 31.12.2008.

Platby v EUR budú zhotoviteľovi realizované od 01.01.2009 podľa platných predpisov a ustanovení NBS.

Podkladom pre úhradu ceny v mene euro bude dodatok k zmluve o dielo.

## ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

**3.1** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:

- a) Ponukový list, Príloha k ponuke
- b) Zmluvné podmienky zvláštne
- c) Zmluvné podmienky všeobecné
- d) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- f) Projektová dokumentácia stavby
- g) Cena prác / ocenený súpis položiek
- h) Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo



- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.5 Zmluva končí riadnym splnením predmetu zmluvy, dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.
- 3.6 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ukončení zmluvného vzťahu aj pred riadnym splnením predmetu zmluvy. Na takúto dohodu však nevzniká žiadnej zo zmluvných strán právny nárok.


#### ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 24.11.2008

Dátum: 11.11.2008


Za objednávateľa:



STROJNÍČKA SPRÁVA CIEST  
INVESTÍČNÁ, ÚDRŽBA A SPRÁVA CIEST  
Klaesovského námestia 1  
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Za zhotoviteľa:



C.M.R. Slovakia s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 LIPTOVICE

Ing. Bohdan Kušvara  
konateľ spoločnosti

Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. 1213/6350/2008/RK-02/08

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

**I/77 Ľubotín okresná hranica zosuvy (km 28,850)**


- |    |                    |                      |
|----|--------------------|----------------------|
| 1. | HS – INGREAL a.s.  | 27,00% podielu prác  |
| 2. | Fofex spol. s r.o. | 0,279 % podielu prác |

Dátum: 24. 11. 2008


Dátum: 18. 11. 2008

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Jozef Fabian  
riadiťel SSC, IVSC Košice



C.M.R. Slovakia  
Bardejovská 13  
080 06 ĽUBOTICE

**Ing. Jozef Fabian**  
riadiťel SSC, IVSC Košice

**Ing. Bohdan Kušvara**  
konateľ spoločnosti