

ZMLUVA O DIELO**č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08****č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001**uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
na stavbu :**I/15 DOMAŠA REKONŠTRUKCIA VOZOVKY****ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
 Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
 Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR
 zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra
 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa
 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR
 č.100 zo dňa 11.mája 2006
 Štatutárny orgán : **Ing. Roman Ž e m b e r a**, generálny riaditeľ
 Osoba oprávnená : Ing. Jozef F a b i a n, riaditeľ IVSC Košice
 podpísať zmluvu : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
 so sídlom
 IČO : 003 328
 DIČ : 2021 067 785
 IČ DPH : nie je platcom DPH
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180
 Telefón : 055/72 77 200
 Fax : 055/72 77 225
 e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef F a b i a n
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav A d a m
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Š p l i c h a l

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : združenie „JV Domaša“
 Adresa : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
 Bankové spojenie : **Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava**
 Číslo účtu : **0178875736 / 0900**
 Právna forma : združenie právnických osôb bez právnej subjektivity
 podľa zmluvy o združení uzatvorenej v súlade s § 829
 a nasl. Občianskeho zákonníka zo dňa 7.11.2008
 tvorené účastníkmi:

1. Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
 Sídlo Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
 Slovenská republika
 Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným,
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
 Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B
 Štatutárny orgán **Ing. Jarmila P o v a Ź a n o v á**
Ing. Vlastislav Š l a j s, konatelia spoločnosti
 IČO 17 317 282
 IČ DPH SK 2020 316 298
 DIČ 2020 316 298
 Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
 Číslo účtu: 0178875736 / 0900

Osoby oprávnené rokovať a konať:

- vo veciach zmluvných **Ing. Pavel B l a Ź e j**, riaditeľ oblasti Východ
Ing. Ján L i e t a v a, ekonóm oblasti Východ
- vo veciach technických **Ing. Radoslav U r b a n**, vedúci prevádzkovej jednotky
Ing. Ladislav L a n c o š, ved. OTÚ oblasti Východ
~~**Ing. Ladislav L a n c o š**, ved. OTÚ oblasti Východ~~
- vo veciach realizačných **Ing. Radoslav U r b a n**, vedúci prevádzkovej jednotky

Telefón 055 / 7294 770
 Fax 055 / 6771 825
 E-mail pavel.blazej@strabag.com
 radoslav.urban@strabag.com
 ladislav.lancos@strabag.com

v postavení splnomocnenej osoby a vedúceho člena združenia „JV Domaša“ podľa zmluvy o združení

2. Obchodné meno **Skanska BS a.s.**
 Sídlo Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza,
 Slovenská republika
 Právna forma akciová spoločnosť,
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
 Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 235/R
 Štatutárny orgán: predstavenstvo
 zastúpené **Ing. Miroslav B e k a**, **Ing. Ivan M a g d o l e n**

IČO 31 611 788
 IČ DPH SK 202 047 89 55
 DIČ 202 047 89 55

v postavení člena združenia „JV Domaša“ podľa zmluvy o združení

3. Obchodné meno **HANT BA DS, a.s.**
 Sídlo Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica,
 Slovenská republika
 Právna forma akciová spoločnosť,
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
 Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10438/R

Štatutárny orgán: **Ing. Miroslav P a v e l k a, Ing. Peter K l e n o v i č**

IČO **36 834 921**
 IČ DPH **SK 2022 447 053**
 DIČ **2022 447 053**

v postavení člena združenia „JV Domaša“ podľa zmluvy o združení

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: **I/15 DOMAŠA REKONŠTRUKCIA VOZOVKY**
 uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : **03/2009**
 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **10/2010**
 2.2.3 Termín odovzdania staveniska : **do 15 dní od podpísania zmluvy**

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení zákona č.659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v SKK : **89 144 136,10 Sk**
 DPH 19 % v SKK : **16 937 385,90 Sk**
Zmluvná cena diela celkom s DPH v SKK : 106 081 522,00 Sk

Slovom : Jednostošesťmiliónovosemdesiatjedentisícpäťstodvadsaťdvaslovenských korún

Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 3 521 261,44 EUR

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované od 01.01.2009 v mene euro podľa platných predpisov a ustanovení NBS.

Podkladom pre úhradu ceny v mene euro bude dodatok k zmluve o dielo.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v d'alej uvedenom poradí záväznosti:
- Oznámenie o prijatí ponuky
 - Ponukový list, Príloha k ponuke
 - Zmluvné podmienky zvláštne
 - Zmluvné podmienky všeobecné
 - Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
 - Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
 - Projektová dokumentácia stavby
 - Cena prác / ocenený súpis položiek
 - Plány, rozpis a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo, budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.

4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.


Dátum: *11.12.2008*

Dátum: 10.11.2008


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Združenie „JV Domaša“
zastúpené spoločnosťou
STRABAG s.r.o.
na základe zmluvy o združení
zo dňa 7.11.2008



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice



Ing. Pavel Blažej
na základe plnej moci



Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

Príloha č.1

k Zmluve o dielo

č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08

č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/15 DOMAŠA REKONŠTRUKCIA VOZOVKY


- | | |
|--|---------------------|
| 1. ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Slovenská č. 86, 080 01 Prešov | 0,24 % podielu prác |
| 2. C.S.BITUNOVA, spol. s r.o.
Neresnícka č. 3, 960 01 Zvolen | 1,44 % podielu prác |
| 3. HOFEX, spol. s r.o.
Popradská 58, 040 01 Košice | 1,39 % podielu prác |
| 4. PLUTKO, s.r.o.
Priemyselná 1, 071 01 Michalovce | 0,89 % podielu prác |
| 5. Archeologický ústav SAV
Akademická č. 2, 949 21 Nitra | 0,10 % podielu prác |

Dátum: 17.12.2008

Dátum: 10.11.2008

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Združenie „JV Domaša“
zastúpené spoločnosťou
STRABAG s.r.o.
na základe zmluvy o združení
zo dňa 7.11.2008



Ing. Pavel Blažej
na základe plnej moci



Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci