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Zmluva o dielo
uzavreta podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

(dalej len “Zmiuva”)

Clanok 1: Zmluvné strany

1. Objednavatel: Sprava zariadeni Uradu vliady Slovenskej republiky
so sidlom: Namestie slobody 1, 813 70 Bratislava
zastupeny: Ing. Olga Kolesarova, riaditelka
bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uctu: 7000060275/8180
ICO: 00002895
IC DPH: nie je platcom DPH
Statna rozpoctova organizacia
(d'alej len "objednavatel")

2. Zhotovitel: ANECT a.s.
so sidlom: Teslova 30, 821 02 Bratislava
zastupeny: Ing. Pavol Valko, podpredseda predstavenstva
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
Cislo G&tu: 2623730148 / 1100
ICO: 35787546
IC DPH: SK2020256579
zapisany v obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |,
oddiel Sa, vioZka &islo 2431/B
(dalej len "zhotovitel™)
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Clanok 2: Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vrozsahu a za podmienok
dohodnutych touto Zmluvou vyhotovit’ dielo definované ako “Nasadenie Cisco
IP telefénie* (dalej len ,dielo”) na svoje naklady. Objednavatel sa zavazuje
zhotovené dielo prevziat' a zaplatit za neho zhotovitefovi dohodnutu cenu.

2. Dielo pozostava z nasledovnych plneni:

a) Pilotny projekt Specifikovany v Prilohe €. 2 v hodnote 32 800 Sk bez
DPH.

b) Dodavka HW, SW alicencii podfa $pecifikacie v Prilohe ¢&. 1
v hodnote 539 421 Sk bez DPH.

¢) Konfiguracia, implementacia, testovanie rieSenia, vypracovanie
technickej dokumentacie, zaskolenie obsluhy a cestovné naklady
podfa Specifikacie v Prilohe €. 2 v hodnote 199 000 Sk bez DPH.

Clanok 3: Spésob, miesto a termin dodania diela ako
celku

tejto Zmluvy a v sulade so zakladnymu poziadavkami funkcnonallty

2. Miestom dodania diela su:

- Urad vlady SR, Namestie Slobody 1, Bratislava

- Urad spinomocnenkyne vlady pre romske komunity, Cukrova 5, Bratislava
- Ugelové zariadenie MiestodrZitelsky Palac, Hlavné namestie , Bratislava
- Ugelové zariadenie Bystrica, Komenského 22, Banska Bystrica

- Ugelové zariadenie Dom Hosti, Manesova 1, Kosice

- Ugelové zariadenie Kamzik, Stary Smokovec

- Ugelové zariadenie Agra, Ul. 17. novembra 28, Trengianske Teplice

- Ugelové zariadenie Limbora, Strbské pleso

- Ugelové zariadenie Zdiar, Zdiar

- administrativne priestory v budove na Stefanikovej 69, Nitra

- administrativne priestory v budove na M.Tompu 2, Rimavska Sobota

- administrativne priestory v budove na Nam. Stura 1, Banska Bystrica

- administrativne priestory v budove na Nam SNP 14, Banska Bystrica

- administrativne priestory v budove na Nam. mieru 3, Presov



- administrativne priestory v budove na Konstantinovej 6, PreSov

- administrativne priestory v budove na Letnej 61,Spi$ska nova Ves
- administrativne priestory v budove na Hlavnej 68, KoSice
Zhotovitel sa zavazuje zacat realizovat dielo v defi podpisu Zmluvy.
Termin zacatia akceptacnych testov diela je 15.12.2007.

Dielo ako celok bude odovzdané do skusSobnej prevadzky po Uspesnom
ukonCeni akceptaénych testov najneskér do 18.12.2007. Sku$obna
prevadzka bude prebiehat 10 dni od ukonenia akceptacnych testov za
predpokladu, Ze objednavatel poskytne vsetku potrebna sucinnost
a podmienky na jej spustenie. O UspeSnom vykonani a ukonéeni skusobnej
prevadzky spiSu zmluvné strany protokol. Tento protokol je zaroven
protokolom o odovzdani diela objednavatelovi. Dielo sa poklada za riadne
vykonané uspednym ukoncenim skiSobnej prevadzky.

Objednavatel sa zavazuje po dobu trvania tejto Zmluvy poskytovat
zhotovitefovi nevyhnutnu sudginnost, hlavne poskytnat technické Gdaje a
dopliiujuce podklady, ktoré si zhotovitel vyziada ako nevyhnutny predpoklad
pre riadne, v€asné a Uplné spinenie svojho zavazku.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze hardvér a jeho komponenty spiiaji vsetky
Specifikacie podla popisu od vyrobcu alebo dodavatela, bude dodany novy a
bude zodpovedat normam platnym v Slovenskej republiky.

O odovzdani akychkolvek materidlnych dodavok spisu zmluvné strany
preberaci protokol, ktory bude obsahovat druhy a mnozstva jednotlivych
suciastok.

Clanok 5: Akceptaéné testy diela a jeho skiiSobna
prevadzka

Akceptacia bude ukonéena adielo odovzdané do sku$obnej prevadzky
spisanim akceptacného protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami.
Suéastou akceptatného protokolu bude podrobny zoznam a vypis
jednotlivych realizovanych akceptaénych testov.

V defl ukon&enia akceptacnych testov je objednavatel povinny zabezpedit
ucast kvalifikovanej obsluhy k zaskoleniu zhotovitefom.

V pripade, ak pride po vykonani akceptaénych testov k zmene technického
rieSenia, je potrebné vykonat opakované akceptacné testy &asti dotknutych
zmenou.



Skusobna prevadza diela zacina po vykonani akceptaénych testov a trva 10
dni.

Clanok 6: Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi v stave spdsobilom na
prevadzku a ucel, na ktory si ho objednavatel objednal. Objednavatel je
povinny dielo prevziat po Uspe$nom ukonéeni skii$obnej prevadzky.

Termin odovzdania a prevzatia diela je dohodnuty na posledny den
skusobnej prevadzky.

Aktualizovant dokumentaciu realizacného projektu poskytne zhotovitel
objednavatefovi najmene] 5 pracovnych dni pred planovanym terminom
odovzdania diela.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol, v ktorom su
povinné uviest oznacenie Casti diela, vysledky skuSok a zistené chyby a
nedostatky. V pripade zjavnych a podstatnych vad diela je objednavatel
opravneny neprevziat dielo. Drobné chyby a nedostatky, ktoré je mozné
odstranit za prevadzky v priebehu uzZivania diela, a ktoré podstatne
neznizujd - UZitkové- viastnosti- diela -a jeho- funkénej sposobilosti; e “su -
dévodom pre odmietnutie prevzatia diela. V protokole o odovzdani a prevzati
diela sa uvedu zistené drobné nedostatky s terminom ich odstranenia.

Zhotovitel zabezpe&i na viastné naklady vSetky potrebné povolenia,
schvalenia a licencie nevyhnutné k uzivaniu diela objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat pri realizacii diela vSeobecne zavazné
pravne predpisy, technické normy a smernice platné v Slovenskej republike
a Eurdpskej unii suvisiace so zhotovenim, uvedenim do prevadzky a
prevadzkou diela a garantuje, Ze dielo bude splfiat tieto normy poéas cele]
doby pouzivania.

Ak dbéjde v suvislosti s realizaciou a prevadzkou diela ku Skodam a pri
dalSom zistovani prisluSnych organov sa preukaze porusenie technickych
predpisov a noriem zhotovitefom, potom zhotovitel zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknuté Skody a objednavatel je opravneny si ich u zhotovitela
bezodkladne po ich priznani vo&i objednavatelovi regresom uplatnit.

Zhotovitel ma vyhradné pravo pouzit ku kompletizovaniu diela zastupny diel,
komponent alebo =zariadenie v takom pripade, ked predpisany diel,
komponent alebo zariadenie nie je doasne k dispozicii. Zhotovitel je dalej
opravneny odovzdat dielo osadené zastupnym dielom a objednavatel nie je
opravneny pre tuto skutonost odmietnut’ prevzatie plnenia.

Zastupnym dielom v$ak nesmie byt podstatne znizena uzitkova vlastnost
diela a jeho funkénej spdsobilosti. Po odstraneni prekazky je zhotovitel
povinny ihned nahradit zastupny diel dielom predpisanym. Rovnaké



ustanovenie plati i pre pripad reklamacie v priebehu zaruénej doby, ak
zhotovitel nema moZnost okamzitej nahrady chybného dielu rovnakym
dielom bezchybnym. Zhotovitel je povinny zastupny diel nahradit
predpisanym dielom najneskér do ukonéenia zaruénej lehoty.

Clanok 7: Odstrafiovanie chyb a nedostatkov

Zhotovitel sa zavazuje odstranit zistené chyby a nedostatky diela zistené
v procese akceptacnych testov avprocese skusobnej prevadzky
bezodkladne, najneskér vSak do 3 pracovnych dni od ich zistenia
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavdzuje informovat objednavatela o postupe rieSenia a
termine vyrieSenia/odstranenia vzniknutej chyby, resp. nedostatku pisomnou
formou.

Clanok 8: Prekazky na strane objednavatela
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" prekdzky zo strany objednavatela, pre ktoré nemoZe pokradovat vo
vyhotovovani diela podla harmonogramu dohodnutého touto Zmluvou.

Ak takéto prekazky zabranuju zhotovitelovi pokra¢ovat vo vyhotovovani diela
zdbvodu podfa bodu 1 a objednavatela pisomne upozornil na vzniknuté
prekazky, je zhotovitel povinny prerusit vyhotovovanie diela v nevyhnutnom
rozsahu do doby odstranenia prekazky objednavateflom.

O dobu, pre ktoru bolo potrebné prerusit vyhotovovanie diela, sa predlZzuje
lehote dohodnuta na dokonéenie diela.

Zhotovitel ma narok na nahradu nakladov spojenych s preruSenim
vyhotovovania diela z dévodov podla predchadzajticich bodov.

Clanok 9: Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo. Tato cena sa
dojednava ako cena zmluvna a je na zaklade S3pecifikdcie uvedenej v
Prilohach €. 1 a 2 tejto Zmluvy stanovena vo vySke 771 221 Sk (slovom
sedemstosedemdesiatjednatisicdvestodvadsatjedna Sk) bez DPH.

K dohodnutej celkovej cene za dielo bude uU&tovana DPH podla platnych
danovych predpisov.



Rozsirovat predmet diela a menit cenu za dielo je mozné iba dohodou
zmluvnych stran a uzatvorenim pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Celkova cena zahfifia vSetky zhotovitelom vynaloZzené naklady na zhotovenie
diela a to najma material, naklady na pracu, dopravné naklady, vsetky cla,
dane, poplatky a pod.

Faktura vystavena zhotovitelom je splatnd do 14 kalendarnych dni odo dna
jej vystavenia. Objednavatel je povinny zhotovitelom vystavené faktury
zaplatit na uc€et zhotovitela v termine splatnosti.

Clanok 10: Vlastnicke a autorské prava

Objednavatel znasa nebezpecenstvo Skody na vyhotovovanom diele od
zaciatku jeho vyhotovovania zhotovitefom a je jeho viastnikom.

Zaplatenim ceny za dielo ziskava objednavatel pravo pouzivat softvér a jeho
komponenty, dokumentaciu a know-how, ktoré boli poskytnuté zhotovitelom
ako sucast diela, a to bez ¢asového obmedzenia.

.. . Softvér bude. yv.ramci .plnenia .tejto.zmluvy . poskytovany. na.uZivanie.za . .. ..

podmienok stanovenych jeho majitelom a v pripade softvéru zhotovitela, za
podmienok stanovenych jeho materskou spolo¢nostou.

Uzivacie prava k softvéru

a) Pojem uzivanie sa v tejto Casti tejto zmluvy vyuZiva iba pre ulozenie,
nahravanie, instalaciu, spustenie, alebo zobrazovanie softvéru na poditadi,
procesore &i kontroléri a pre obstaravanie képie pre u€ely archivacné
alebo zalohovacie (backup),

b) Ak nie je zhotovitelom stanovené inak, objednavatel méze vytvarat' kdpie
alebo upravy softvéru len pre Gcely archivacie, alebo ak je kopirovanie €i
Gprava nutnym krokom pri opravnenom uZivani softvéru na zaloZnom
zariadeni za predpokladu, Ze tieto kopie a Upravy nie su vyuZivané inym
spdsobom, a dalej za predpokladu, Ze uZivanie na zaloZnom zariadeni je
ukonéené v okamihu, ked pévodné, alebo nahradné zariadenie zacne
pracovat.

a) objednavatel nebude spatne rozkladat (disasemblovat) ani spéatne
prekladat (dekompilovat) softvér bez predchadzajuceho pisomného
sUhlasu zhotovitela. Objednavatel nebude desifrovat softvér, ak to nie je
nevyhnutne potrebné pre legitimne uZivanie softvéru.

d) zhotovitel méze ukondit Prevadzkovatelovo uzivacie pravo k softvéru, ak
Prevadzkovatel aj po predchadzajicom pisomnom upozorneni nenapravi
neplnenie akejkolvek prisluénej licenénej podmienky. Zakaznik poskytne
nevyhnutnt sOc¢innost k tomu aby, okamzite po ukon&eni bol softvér a



vSetky kopie softvéru znicené alebo vratené Zhotovitelovi. Képie softvéru,
ktoré su zaclenené do produktov, s vynimkou jednotlivych dat
v Objednavatelove] databaze, budu odstranené a zni€ené alebo vratené
Zhotovitelovi. S pisomnym sUhlasom Zhotovitela si mdze Objednavatel po
skonéeni ponechat jednu képiu softvéru vyhradne pre archivaéné ucely.

e) uzivanie softvéru a dokumentacie sa bude riadit prisluSnymi licenénymi
podmienkami, ktoré budud dodané spolu so softvérom alebo
dokumentaciou. Na ustanovenia licenénych podmienok, ktoré budd
v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, sa nebude prihliadat’.

Pravo k uzivaniu nehmotnych ¢&asti diela, ako je projekt, softvér a pod.
prechadza na objednavatela okamihom ich odovzdania a prevzatia.
Objednavatel nie je opravneny Casti diela chrdnené autorskym pravom dalej
za odplatu Sirit, zverejhiovat ich, ani inak pouzivat s vynimkou pouZitia v
sulade s ucelom tejto Zmluvy a v sulade s opravneniami danymi Autorskym
zakonom.

Objednavatel je povinny dodrziavat zavdzky a obmedzenia vyplyvajlce z
autorskych prav na realiza¢ny projekt, ktoré tvoria integralnu sucast diela a
jeho kazdej etapy.

-------- Stanok th: Zaruka - - oottt

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku na dielo v trvani 12 mesiacov od
odovzdania a prevzatia diela podla €lanku 5 bod 7 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za chyby vzniknuté neodbornym zasahom
objednavatela, mechanickym poskodenim alebo nepripustnym zasahom do
vnutornej Struktary dodaného zariadenia. Zhotovitel tieZ neodpoveda za
chyby vzniknuté prevadzkou =zariadeni v prostredi s nevyhovujlucimi
prevadzkovymi podmienkami. Tieto chyby zhotovitel odstrani v technicky
primeranych lehotach za podmienok osobitne dohodnutych v osobitne;
servisnej zmiuve.

Pri odstranovani vad diela je objednavatel povinny poskytnut’ zhotovitelovi
sucinnost.

Clanok 12: Sankcie

Pre pripad omeskania s odovzdanim diela alebo jeho jednotlivych Casti
podla ¢lanku 5 zhotovitelom z dévodov na jeho strane, je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi Urok z omeskania vo vySke 0,01% za kazdy den
omeskania, maximalne v8ak do vysky 50 000 Sk po cell dobu U€innosti tejto
zmluvy.



2. Pre pripad omeskania objednavatela so zaplatenim vystavenej faktury v
lehote jej splatnosti, je objednavatel povinny zaplatit' zhotovitelovi trok z
omeskania vo vySke 0,06% z diznej Ciastky denne az do zaplatenia.

3. Pre pripad neodstranenia vad a nedorobkov zhotovitefom v dohodnutych
terminoch ich odstranenia, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnt pokutu vo vyske 0,01% ceny diela za kazdu vadu a nedorobok a
kazdy denn omeskania, maximalne v8ak do vySky 50 000 Sk po cell dobu
uc€innosti tejto zmluvy.

Clanok 13: Porusenie Zmluvy

1. Podstatnym porusenim Zmluvy zo strany zhotovitefa sa rozumie :
a) porusenie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ,
b) nesplnenie terminov podia &lanku 5,

c) nedodrzanie technologickych postupov a neplnenie kvalitativno-
technickych parametrov a podmienok diela a jeho ¢asti uréenych
vyrobcom, prevadzkovatelom, STN a v§eobecne zavaznymi predpismi a
touto Zmiuvou. ... ... B I I

2. Podstatnym porusenim Zmluvy zo strany objednavatela sa rozumie:

a) omeskania objednavatefa so zaplatenim vystavenej faktiry v lehote
dih8ej ako 30 dni odo dna jej splatnosti,

b) neposkytnutie sudinnosti pri vykonavani diela podla tejto zmluvy.

3. Kazda zo zmluvnych stran je opravnena pri podstatnom porudeni Zmluvy
druhou zmluvnou stranou odstlapit od Zmiuvy. Odstipenim od Zmiuvy
nezanika narok na nahradu skody .

Clanok 14: Opravnené osoby

1. Vo veci
a) odovzdavania/preberania realizaénych projektov predmetu Zmiuvy
b) odovzdavania/preberania materialnych dodavok predmetu Zmluvy
c) odovzdavania/preberania akceptacnych testov
d) odovzdavania/preberania diela
st v mene zmluvnych strdn opravneni rokovat a podpisovat:



Za objednavatela: I IR
Za zhotovitela: I I

Ku komunikacii a koordinacii projektovych prac su opravneni:
Za objednavatela: = RNDr. Radoslav Repa, Ing. Roman Mares
Za zhotovitela: Ing. Ladislav Nemec, Ing. Marcel Imrich

Zmeny oséb ur€enych podla bodu 1 alebo 2 musia byt zaslané druhej strane
formou doporu¢eného listu podpisaného osobou uvedenou v ¢lanku 1.

Clanok 15: Zavereé&né ustanovenia

Zhotovitel i objednavatel sa zavazuju zachovavat micanlivost o vSetkych
skutoénostiach, udajoch a informaciach, tykajucich sa druhej strany, o
ktorych sa dozvedia v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, o ¢om uzatvoria
osobitnt zmluvu.

vzajomnych sporov vzniknutych na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti
s touto Zmiuvou a k ich rieSeniu predovSetkym prostrednictvom rokovania.

VSetky spory zo Zmluvy budlu podla dohody zmluvnych stran riesit sudy
v Slovenskej republike.

Tato Zmluva méze byt doplfiovana ¢i menena iba chronologicky &islovanymi
pisomnymi dodatkami, ktoré musia byt podpisané zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, po dvoch pre kazdi zmluvnu
stranu.

Vztahy zmluvnych stran touto Zmluvou vyslovne neupravené sa riadia
ustanoveniami vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su jej prilohy uvedené v texte:
Priloha ¢. 1. Cisco HW a SW - zoznam
Priloha ¢&. 2. Anect sluzby

Strany vyhlasuja, Ze tito zmluvu pred jej podpisom prestudovali, jej obsahu
porozumeli, Ze nebola uzatvorena v tiesni, ale po vzajomnom dojednani, so
slobodnou vélou. Pravost a pdvodnost Zmluvy potvrdzuju obe stany svojim
podpisom.



9. Zmluva je platna a u€inna driom podpisu oboch zmluvnych stran.

Datum: (€ OV 2007 Datum: 07 NOV. 2007
SZ UV SR ANECT a. s.

LT 1, AR
FAS P £ At Ly
9

Ing. él’ga Kolesarova Ing. Pavol Valko
riaditelka podpredseda predstavenstva

ANECT ..

b ... TestovasogetozBratislava - - - f - - e s s oo m
"""""""""" Tttt tel: 02/4320 1266 16 DPH 5K2020266579
{100 35 767 546 A D16 2020286879
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Part number

Priloha ¢. 1 — Cisco I<<..m SW - zoznam

Cisco HW a m<<, % :

Popis

Ll
Cena/SKK  Zrava  Cena po zlave

MnozstvoSpolu bez DPF

DPH 19%

Spoiu s DPH

Call Manager SW !
UNIFIED-CM5.0 Top Level Part For Unified Communications Manager Ordering T T v 1 v v v
CM6.0-K9-DL320G5 SW Only, Unified CM 6.0 For DL 320-G5 or 7825-H3 " 14388000" 43164007 100 716,00 t 7 100716007 18136007 11885200
CAB-ACE Power Cord Europe ’ " " 1 " " i’
CCX-50-CM-BUNDLE 5 Seat CCX ENH CCM Bundie - AVAILABLE ONLY WITHCCM "o " 1 " r i’
CUOMSM-EVAL-K3 Cisco Unified Operations Mgr And Service Monitor Eval CD " T " 1 " ’ v
SW-CUPG.0-K9P Unified Presence 6.0 Software - available with CCM " " " 1 ’ ’ "
Technicks podpora Cisco CON-SESW-DL320G5 ’ 30216,00"  B8065.00° 21 151,00 17 21151,007 4018707 25 169,70
Sucet T v "7 127867,007 23154,70" 145021,70
Call Zm:mmﬁ HW .
HP SERVER (non-Cisco)  DL320-G5, 2GB RAM, 160GB RAID1 HDD 4932000 49320,00 1 4932000 9 370,80 58 690,80
Sucet M v 7 49320,007 9370807 58 690,80
IP Telefén CP-7906G '
CP-7906G Cisco [P Phone 7906G v 4200007 1260007 2840,00 18 7 47040007 8937860 55 977,60
CP-PWR-CORD-CE= 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe 240,00 * 72,00 168,00 16 2 688,00 510,70 3198,70
CP-PWR-CUBE-3 IP Phone power transformer for the 7900 phone series 1 080,00 ' 324 00 756,00 16 12 096,00 2298,20 14 394,20
Technicka podpora Cisco  CON-CSSPD-CP7906G " 14400 43007 101,00 16 7 1616,00" 307,007 1823,00
Sucet X T 63440007  1205350° 7549350
IP Telefon CP-7911G '
CP-7911G Cisco IP Phone 731G T 5400007 1620007 378000 44 ' 166320007 31600807 197 920,80
CP-PWR-CORD-CE= 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe 240,00 “ 72,00 168,00 14 2 352,00 446,90 279890
CP-PWR-CUBE-3 IP Phone power transformer for the 7900 phone series 1080,00 ,324.00 756,00 14 10 584,00 2011,00 12 595,00
Technickd podpora Cisco ~ CON-CSSPD-CP7911 " 144007 , 4300” 10100 44 " 444400" 844.40" 528840
Sudet ' 7 183700,00" 34903,10” 218603,10
Softvérovy IP Telefén IP Communicator .r
SW-IPCOMM-E1 Cisco IP Communicator - Communications Client v 2160,007 648,007 151200 2 7 3024007 574807 3508860
Technicka podpora Cisco  CON-SESW-IPCOMM g 33600°  .101.00" 22500 2 470,00" 89,30 559,30
Sucet ' v 3494007 663,90 4157 90
Licencie k telefénom '
LIC-CM-DL-100= CallManager Device License - 100 units 7 120000,00° 36000007 84 000,00 1 v 84 000,007 15960007 99 960,00
LIC-CM-DL-10= CallManager Device License - 10 units 7 1200000 3600,00” 840000 4 ° 33 600.00" 6384,00” 39 984,00
Sucet , T 117 600,00 22324007 139944,00
ﬁ X | S v - R4 poTS
Spolu -~ Cisco HW+SW : 639421 102 490° 641911




Priloha €. 2 — ANECT sluzby

*

Anect - sluzby | :

Pilotny projekt

IMPLE Priprava konfiguracii a implementacia 2 000,00 8 r 16 000,00 3040007 19 040,00
AKCTE Testovanie . 1800,00 4 7 720000" 1368,00" 8 568,00
ANAPR Analyza +2400,00 4 7 9600,00” 1824,007 11 424,00
Sucet . r 32800,00" 6232007 39 032,00
Konfiguracia implementacia a testovania q

ANAPR Analyza a dizajn v 240000 68 14 400,007 2736,007 17 136,00
IMPLE Implementdcia a konfiguracia ' 200000 24 " 96 000,00" 18 240,00 114 240,00
AKCTE Testovanie ' 1.800,00 68 21 600,007 4104,00" 25 704,00
Sucet _ " 13200000 25080,00° 157 080,00
Technicka dokumentacia ”

Technickd dokumentécia Technicky projekt , 2400,00 10 7 24 000,007 4 560,007 28 560,00
Sucet “ 7 2400000° 456000 28560,00
Cestovné naklady .

Cestovné naklady pre 15 lokalit v 11 mestach * 35 000,00 17 35 000,00 6 650,00 41 850,00
Suéet . T 3500000  665000° 4165000
Skolenie administratora A

Skolenie adinistratora «2000,00 4 T 8 000.00" 152000 952000
Sucet 4 i’ 8000,00° 152000 9 520,00
Spolu 2318005k 373925k 234192 Sk




