

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 605/6231/2009

Č. zhotoviteľa: 07/09/09/S

I/69 Rakytovce – most ev. č. 013

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
	:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	:	Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	:	Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať	:	
- vo veciach zmluvných:	:	Ing. Hana Hasprová, vedúca odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických	:	Ing. Juraj Valent, námestník úseku investičnej prípravy
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	:	7000135433/8180
IČO	:	003328
DIČ	:	2021067785
Telefón, fax	:	048/4143232; 048/4143424
Právna forma	:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	:	HBH Projekt spol.s r.o.
Sídlo	:	Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996
Štatutárny orgán	:	Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	:	Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie:	:	
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti Ing. Marie Ševčíková, obchodná riaditeľka
- vo veciach technických	:	Ing. Otakar Hornocho, technický riaditeľ Ing. Jaroslava Vighová, HIP
- vo veciach cenových	:	Ing. Ivan Budík, finančný riaditeľ
Bankové spojenie	:	KB a.s. Brno - mesto
Číslo účtu	:	1557041-621/0100
IČO	:	44961944
IČ DPH	:	CZ44961944
Tel./Fax	:	00420 549 123 410/00420 549 123 456
e-mail:	:	
Ktorý podniká v Slovenskej republike prostredníctvom:	:	HBH Projekt spol. s r.o.- organizačná zložka Slovensko
Sídlo	:	Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Právna forma	:	Zahraničná osoba zapísaná v obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, vložka 1131/B
Vedúci organizačnej zložky	:	Ing. Viliam Piták
Bankové spojenie	:	KB a.s. Bratislava
Číslo účtu	:	27-9964200227/8100
IČO	:	31 815 332

VHJ

DIČ : 2021760334
IČ DPH : SK2021760334
Tel./Fax : 00421 484 716 035/00421 484 716 038

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) na stavbu:

I/69 Rakytovce – most ev. č. 013

(ďalej len „dielo“)

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný v súťažných podkladoch (ďalej SP) objednávateľa a v ich prílohách, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa predloženou dňa 20.07.2009, tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) bude vypracovaná podľa prílohy č. 10, dokumentácia na ponuku (DP) podľa prílohy č. 11 technického predpisu MDPT SR č 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, (ďalej len TP 03/2006).
- 3.2 V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:
- | | |
|--|-------|
| Kompletná dokumentácia DP, DRS v tlačenej forme | : 10x |
| Kompletná dokumentácia DP, DRS na CD nosiči | : 10x |
| „časť O“ – Rozpočet | : 2x |
| Výtlačky navyše: | |
| - koordinačný výkres stavby | : 10x |
| - zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy | : 10x |
- 3.4. Rozsah prác autorského dozoru bude v súlade s prílohou č.12 TP č.03/2006, predpokladaná doba autorského dozoru je 12 mesiacov v počte 16 hod. / t.j. 192 hodín.

Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 K predmetnej stavbe nebola spracovaná žiadna dokumentácia, u objednávateľa sa nachádza iba mostný list.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
- 4.3 Nedodržanie termínu podľa 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

Handwritten mark

Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 dodanie DP, DRS: do 01/2010
- 5.1.2 autorský dozor do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1.1. Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.
- 5.3 Predĺžiť termín dodania predmetu (vypracovanie DRS a DP) zmluvy možno iba v prípade, že:
- 5.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadanych objednávateľom,
- 5.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
- 5.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.
- 5.4 Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny prác, stanovená hodinovými sadzbami, a kalkulácia nákladov a zisku podľa hodinových sadzieb tvoria samostatné prílohy č.1 a 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Predmet zmluvy		Cena v € bez DPH	DPH 19%	Cena v € s DPH
		Cena v Sk bez DPH	DPH 19%	Cena v Sk s DPH
6.1.1	Dokumentácia DP, DRS	26 563,40 €	5 047,05 €	31 610,45 €
		800 248,99 Sk	152 047,43 Sk	952 296,42 Sk
6.1.2	Výkon autorského dozoru (AD)	3 360,00 €	638,40 €	3 998,40 €
		101 223,36 Sk	19 232,44 Sk	120 455,80 Sk
Spolu		29 923,40 €	5 685,45 €	35 608,85 €
		901 472,35 Sk	171 279,87 Sk	1 072 752,22 Sk

Slovom: Tridsaťpäťtisícšesťstoosem € 85/100 ;

Jedenmiliónsedemdesiatdvatisícšesťstošesťdesiatdva Sk 22/100

konverzný kurz 1€ = 30,1260 SKK

- 6.2 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené organizačnou zložkou Slovensko do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí častí diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí častí diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác. Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
- 6.2.1 Projektová dokumentácia pre ponuku
- 6.2.1.1 90 % ceny po jej doručení objednávateľovi
- 6.2.1.2 10 % ceny po uskutočnení príslušného VO.

16/1

6.2.1.3 V prípade, že napriek stanoviskám expertíz bude z VO zrejmé, že ponúkaná cena diela je diametrálne iná, ako je navrhovaná v projektovej dokumentácii pre ponuku, objednávateľ navrhne primerané krátenie zadržanej časti dohodnutej ceny

6.2.2 Výkon autorského dozoru uhradiť priebežne

6.2.3.1 do výšky 90 % ceny, v ročných platbách

6.2.3.2 10 % zmluvnej ceny bude uhradených po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. V prípade kolaudácie objektov, schopných samostatného užívania, prislúchajúcim pomerom nákladov skolaudovaného objektu k cene diela, pričom aj v tomto prípade sa zadrží čiastka 10 %, prislúchajúca kolaudovanému objektu, resp. objektov.

6.3 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe:

Priame mzdy

Ostatné priame náklady

Režijné náklady

Zisk

Celková cena

Hodinové sadzby v tarifných triedach tvoria samostatnú prílohu č.6 a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

6.3.1 Hodinové sadzby stanovené za autorský dozor (AD) môžu byť upresnené v jednotlivých rokoch plnenia zmluvy, na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom prijatých kalkulácií, najneskôr do 31.03. každého príslušného roku. Ak do tohto termínu zhotoviteľ neprerokuje s objednávateľom novú kalkuláciu, bude mu v príslušnom roku priznaná schválená kalkulácia z uplynulého roku.

6.4 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučené doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.

6.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.

6.6 Prípadné navyše práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov – Spôsob určenia ceny.

6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).

6.8 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.

6.9 Výkon autorského dozoru bude hradený podľa skutočne vykonaných návštev, potvrdených stavebným dozorom objednávateľa do výšky zmluvnej ceny.

Čl. 7. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

7.1. Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Ing. Jaroslava Vighová	Hlavný inžinier projektu	vo veciach technických - cesty
Ing. Stanislav Brtáň	Zodpovedný projektant	vo veciach technických - mosty

7.2. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Dalibor Senko	Hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb	vo veciach technických

Čl. 8. Podzhotovitelia

8.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľ a z celkov. fin. objemu
Geo – Ferrys, s.r.o.	Podrobný IGP a HGP	Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum	7,29 %
Ing. Peter Páleš - EAOP	Koróznny a geoelektrický prieskum	Koróznny a geoelektrický prieskum	1,58 %
Geopoz s.r.o.	Dokumentácia meračských prác, dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie, dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy	Účelové mapovanie, geodetický elaborát	7,09 %
Ing. Ján Janec - MMJ	Pedologický prieskum, bilancia skrývky, projekt spätnej rekultivácie	Pedologický prieskum, spätná rekultivácia, bilancia skrývky	4,22 %
BOZPOR, s.r.o.	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	1,87 %

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi 22,05 %.

8.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v zmluve.

Čl. 9 Sankcie

9.1 V prípade nedodania dokumentácie (jej časti) v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

9.2 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10% zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.

9.3 Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.

9.4 Uchádzač si poisť svoje dielo (DRS, DP) voči chybám, ktoré sa objavia pri výstavbe vo výške 10-násobku predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH.

9.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

9.6 Za omeškание s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,0 € za každý deň omeškania až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.

9.7 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.

9.8 Objávateľ za neplnenie autorského dozoru môže zhotoviteľovi znížiť dohodnutú cenu za AD nasledovne:

- a) za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 100 € za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa
- b) za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 50 € za každý nesplnený termín
- c) za neospravedlnenú neúčast' na odovzdávaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 100 €, ak bol písomne vyrozumený o tom minimálne 5 pracovných dní vopred.

Čl. 10 Zodpovednosť za vady

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 10.3 Záručná lehota je 5 (päť) rokov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom.
- 10.4 Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 15 dní od doručenia reklamácie.

Čl. 11 Ostatné ujednania

- 11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve.
- 11.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
- 11.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s harmonogramom prác na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvolá do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať podľa potreby min. 4 krát počas celej doby zhotovovania dokumentácie. Zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov inžinierskych sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.2.
- 11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 11.7 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu na stavebné povolenie, dokumentáciu na realizáciu stavby a dokumentáciu na ponuku prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.

Včy

Čl. 12 Závěrečné ustanovenia

- 12.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa pred podpisom zmluvy oboznámili s celým jej obsahom a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpisania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
- 12.3 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 12.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 12.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z čoho je po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.
Ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) a súťažné podklady objednávateľa sú prílohou tejto zmluvy o dielo.
- 12.7 Špecifikácia ceny predložená v ponuke zhotoviteľa je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Objednávateľ:

V Banskej Bystrici, dňa 20. 8. 2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-


Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

Zhotoviteľ:

V Brne, dňa 20. 8. 2009


HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabátnikova 5
602 00 BRNO


Ing. Radovan Hrnčíř
riaditeľ a konateľ spoločnosti

Rekapitulácia ceny

	Cena v € bez DPH		19% DPH	Cena v € s DPH	
	Cena v Sk bez DPH	Cena v Sk s DPH		Cena v Sk s DPH	Cena v Sk s DPH
Dokumentácia na ponuku DP (príloha č. 2)	26 563,40 € 800 248,99 Sk	5 047,05 € 152 047,43 Sk	31 610,45 € 952 296,42 Sk		
Výkon autorského dozora AD (príloha č. 3)	3 360,00 € 101 223,36 Sk	638,40 € 19 232,44 Sk	3 998,40 € 120 455,80 Sk		
Ponuková cena spolu	29 923,40 € 901 472,35 Sk	5 685,45 € 171 279,87 Sk	35 608,85 € 1 072 752,22 Sk		

V Banskej Bystrici, dňa 20.8.2009



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

V Brne, dňa 20.8.2009


Ing. Radovan Hrnčíř
riaditeľ a konateľ spoločnosti

HBH Projekt spol. s r.o. Kabátnikova 5 602 00 BRNO
--


Podrobná špecifikácia dokumentácie pre ponuku (DP)

	Časť dokumentácie	€/hod			€/hod	Cena spolu
		€/hod	€/hod	€/hod		
Zväzok 4	Cenová časť				1 260,00 €	
	Celkový popis predmetu obstarávania			24	420,00 €	
	Celkový výkaz výmer			24	420,00 €	
	Súpis prác a položiek podľa popisovníka stavieb			24	420,00 €	
Zväzok 5	Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) - (z prílohy č. 2a)				25 303,40 €	
PONUKOVÁ CENA DP BEZ DPH SPOLU						
DPH 19%						
PONUKOVÁ CENA DP S DPH SPOLU						
26 563,40 €						
5 047,05 €						
31 610,45 €						

V Banskej Bystrici, dňa 20.8.2009


 Ing. Peter Polešenský
 riaditeľ
 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 32
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA
 -13-

V Brne, dňa 20.8.2009


HBH Projekt
 spol. s r.o.
 Kabaňákovec 5
 602 00 BRNO

Ing. Radovan Hrnčíř
 riaditeľ a konateľ spoločnosti

I/69 Rakytovce - most ev. č. 013

Príloha č. 2a

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzobami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2009

Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)

Časti dokumentácie		€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod
		33,60	20,50	17,50	15,60	Potrebný počet hodín		
A	Sprievodná správa		24					492,00 €
B1	Prehľadná situácia			8				140,00 €
B2	Celková situácia stavby		32					656,00 €
B3	Pozdĺžny rez		32					656,00 €
C1	Koordináčný výkres stavby (+ situácie na podklade mapy z KN)			45				787,50 €
C2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000		16					328,00 €
D	Pisomnosti a výkresy objektov	0	182	582	0			13 916,00 €
E	Doklady			40				700,00 €
F	Dokumentácia meračských prác - tabuľka F	0	0	66	0			1 155,00 €
G	Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie - tab. G	0	0	0	46			717,60 €
H	Dokumentácia na vyňatie pôdy z PPF - tabuľka H	0	0	0	63			982,80 €
I	Dokumentácia prieskumov - tabuľka I							3 588,50 €
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci			32				560,00 €
O	Rozpočet				40			624,00 €
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU								25 303,40 €
DPH 19%								4 807,65 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU								30 111,05 €

Slovom: Tridsattisícsto jedenásť EUR 5/100

V Banskej Bystrici, dňa 20.8.2009
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 32
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Peter Polešenský
 riaditeľ

Ing. Radovan Hrnčič
 riaditeľ a konateľ spoločnosti

HBH Projekt

spol. s r.o.
 Kabátnikova 5
 602 00 BRNO

V Brne, dňa 20.8.2009