ZMLUVA © DIELO

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl.

Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov.

€. objednavatefa : 610/6231/2009

1.1.

1.2

&. zhotovitel'a : 4916/9080010KHA

CI. 1. Zmluvné strany

Objednavatel

Statutarny organ
Csoba opravnena podpisat’ zmluvu

Osoby opravnené rokovat
- vo veciach technickych

- vo veciach zmluvnych

Bankové spojenie
&islo Gétu

ICO

DIC

Telefon, fax
Pravna forma

: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Mileticova 19, 826 19 Bratislava

: Ing. Roman Zembera - generalny riaditefl

! Ing. Peter PoleSensky, riaditel' SSC IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

: Ing. Vladimir Sobol, namestnik Gseku spravy
a prevadzky ciest
Ing. Hana Hasprova, vedlca oddelenia verejného
obstaravania ciest
: Statna pokladnica
: 7000135433/8180
1003328
1 2021067785
1 048/4143232; 048/4143424
: Statna rozpoélova organizacia zriadena Ministerstvom
dopravy, pdst a telekomunikacil SR zriadovacou listinou &.
5854/M — 95 zo dna 7.12.1995, v Uplnom zneni pod &.
316/M - 2005 zo dha 14.februara 2005, zmenena
rozhodnutim MDPT SR &. 100 z 11. maja 2006

(dalej len ,objednavatel™)

ZHOTOVITEL
Nazov a sidlo

Statutarny organ

Zastupeny

: EUROVIA - Cesty, a.s.
Osloboditelov 66
040 17 Kosice
: Eric Rouffet — generdlny riaditel’ a ¢len
predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Danéisin — obchodny riaditel
a podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Jan Kravéak — finanény riaditel’ a prokurista a.s.

Zapisany v obchodnom registri Okresného stdu v Kogiciach 1., vl. C. 248/V, odd Sa

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach
zmluvnych

technickych

Bankové spojenie

Cislo uctu

ICO

IC DPH

Pravna ferma

Telefén, fax

E-mail

¢ Ing. Tibor Fuchs - riaditel zavodu Stred

: Ing. Tibor Fuchs - riaditel zavodu Stred

: CALYON S.A. — pobocéka zahraninej banky
1 402053009/8020

: 31651518

1 SK 2020490274

1 akciova spolognost

1 045/52 49 110, 045/52 49 118

: tibor.fuchs@eurovia.sk

{dalej len ,zhotovitel")




Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 3 zakona & 25/2008 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene doplnen! niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov (dalej len
~Zakon o verejnom obstaravani). Objednévatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup
verejného obstaravania — podlimitng zakazka.

2.1

2.2

3.1

3.2

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo (dalej len ,zmluva®) sa zhotovitel zavazuje, Zze vrozsahu a za podmienok
dohadnutych v tejto zmiuve zrealizuje pre objednavatela stavebné prace na stavbe:

1166 Valkoviia — Sumiac*
(dalej len ,dielo")

Objednavatel sa zavézuje dokonéené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitela prevziat' a zaplatit
zmluvne dohodnutd cenu.

Clanok 3.
Rozsah prac a vykonavanie diela

Zavéznym podkladom pre vykonanie diela vzmysle ¢l. 2 je oznamenie objednévatela o prijati
ponuky &.j. VO — 2194/2008 zo diia 15.07.2009 a ponuka zhotovitel'a zo dia 02.07.2009.

Miestorn uskutonenia stavebnych prac je Osek cesty 1/66 v km 167,500 — 169,600 v k.u. Valkovha a
Sumiac.

3.3 Rozsah prac je stanoveny v prilohe &. 1 k tejto zmluve.

3.4

3.5

3.6
3.7

38

3.9

3.10

41

Ak sa vyskytnd rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, dokumenty maji nasledovn( prioritu:
a) Zmluvy o dielo,
b) Ponuka zhotovitela,

Prace bud( realizované za premavky s usmernenim dopravy dogasnym dopravnym znadenim
v sUlade s ods(Ghlasenym navrhom doéasného dopravného znaéenia.

Zhotovitel uskuto€ni prace vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej
profesiondlnegj Urovni. Zavazuje sa dodrzZiavat vieobecne zavazné predpisy (stavebny zékon, ktory
stanovuje zasady pre vystavbu, zakon &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach) a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednévatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov statnej spravy.

Pocas vykonavania prac na diele zhotovitelom ma tento prévo hospodarenia na predmetnom diele.
Pokial objednavatel zacne svojvolne vyuZivat neodovzdané a neprebraté dielo, zodpoveda za
vietky Skody spdsobené na diele.

Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizécii, ktoré podas vystavby
spdsobi.

Objednavatel ma pravo doZadovat sa voci zhotovitefovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim a to priebeZne.

Clanok 4.
Cena diela a platobhné podmienky

Cena za vykonanie diela je uréend dohodou zmluvnych strén v zmysle zékona &. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov av zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zakon
o cenach vykonéva v zneni neskorsich predpisov



4.2

4.3.

4.4
45

4.6

4.7

4.8

4.9

410

4.11

4.12

4.13.

Cena stavebnych prac predstavuje nasledovnu ¢iastku vyjadrenc v eurach a v Sk a pri konverznom
kurze 1 EUR = 30,1260 Sk:

Zmluvna cena celkom bez DPH 733 323,02 €
22 092 089,30 Sk

DPH 19% 139 331,37 €
4 197 496,97 Sk

Zmluvna cena celkom s DPH 872 654,39 €
26 289 586,27 Sk

Slovom: osemstosedemdesiatdvatisic Sest'stopét'desiatStyri a 39/100 EUR

V jednotkovych cenach s zahrnuté néklady na dodato&nl Upravu pracovnych Skar obrusnej verstvy,
tj. vyfrézovanie drazky 10/20mm, vyéistenie, napenetrovanie a zaliatie dodatonou pruznou
zalievkou, vyskov( Gpravu nivelety 10m pre Zelezniénym priecestim, prenosné dopravné znadéenie.

Jednotkové ceny uvedené v prilohe £.1 st pevné a nemenné pocas platnosti zmluvy.

V pripade, Ze vzniknl pogas realizacie naviac prace, tieto budi ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v rozpocte zhotovitela, predloZeného v ramci ponuky.

Ak rozpoget tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotovitel spracuje ich kalkulaciu, ktori odsthlasi
s objednavatelom. Do ceny sa premietnu ekonomicky opravnené naklady obstarania, spracovania
a obehu tovaru a primerany zisk v rozsahu podla § 2 ods. 3 zdkona &. 18/1996 Z.z.

Podkiadom pre Ghradu ceny za vykonané a odovzdané prace bude zhotovitelom vystavena faktira
na zaklade objednavatelom potvrdeného sipisu vykonanych prac spracovaného overitelnym
spbsobom v rozsahu skutogne zrealizovanych prac do vysky zmluvnej ceny pri pouZiti sadzieb
uvedenych v rozpotte (oceneny vykaz vymer v ponuke) pre kazdl poloZku. Splatnost faktiry je 30
dni od jej dorucenia objednavatelovi na adresu SSC IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica.
Faktara musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu.

Na zaklade dohody zmluvnych stran objednavatel overi a potvrdi vymery a ceny fakturovanych prac,

ktoré povazuje za spravne a

a) uhradi zhotovitelovi 90% z dohodnutej ceny s DPH v lehote do 30 dni odo diia dorugenia faktary
na adresu objednavatela SSC IVSC Banské Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica,

b) zadrZi zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny s DPH do preukézania splnenia kvalitativnych
parametrov pri odovzdavani a preberani prace alebo jej ucelenej Gasti.

Ciastka na Uhradu, na ktord ma zhotovitel narok bude vyéislena v eurach a Uhrada bude vykonana
v eurach.

V pripade, Ze objednavatel neuznd resp. opravi niektoré polozky alebo iné ndleZitosti faktiry,
faktaru vrati zhotovitelovi na prepracovanie. Pogas tejto doby sa nepoéita lehota na thradu podla
bodu 5.4

Stavebno-technicky dozor objednavatela méze kedykolvek opravit' alebo neuznat ktorikolfvek
poloZku potvrdend v predchadzajucich faktrach alebo na zaklade novéich informacii, moze zniZit
podiel ktorejkolvek poloZky potvrdenej predtym, pokial tieto zhotovitel nevykona v sllade so
zmluvou.

Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia faktiru, ktora
neobsahuje niektord z nalezitosti alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi
uviest' ddvod vratenia,

Zhotovitel je povinny, podla povahy nesprévnosti, faktiru po opraveni opatovne vystavit.
Opravnenym vratenim prestava plynit lehota splatnosti. Celd lehota plynie znovu odo dia
doru¢enia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktary objednavatelovi.




5.1

6.1.

6.2,
6.3.

6.4

6.5

6.6

Clanok 5.

Cas plnenia

a) Zacatie realizacie diela: driom odovzdania staveniska

b) Dokonéenie realizacie diela: do 30 dni od odovzdania staveniska zhotovitefovi

¢) Stavenisko bude odovzdané do: 7 dnl od podpisania zmluvy o dielo oboma zmluvnymi
stranami

d) Vpripade omeSkania odovzdania staveniska z viny objednavatela nie je zhotovitel
vomedkani s plnenim svojho zévazku o tolko dni, o kotko déjde k omedkaniu odovzdania
staveniska.

CL6
Stavenisko a stavebny dennik

Stavenisko je priestor uréeny na stavbu. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidécii sa dodrzuju
ustanovenia o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu podla zakona &. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,Stavebny
zakon®) a vyhlasky ¢€. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach.

Objednavatel' zapisniéne odovzda zhotovitelovi stavenisko bez prekazok a prav tretich oséb do
7 dni od podpisania zmluvy o dielo obhoma zmluvnymi.

Ugastnici vystavby st povinni dodrziavat' zasady BOZP na stavenisku v zmysle prilohy €. 2 k ZoD.

V zapisnici z odovzdania staveniska musi byt uvedené, &i stavenisko je v stave spdsobilom na
zaCatie a realizaciu prac na diele v silade so zmluvou.

Zhotovitel bude viest' na stavbe stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutonosti
déleZité pre plnenie zmluvy.

Zhotovitel j e povinny viest na stavbe stavebny dennik v sllade so Stavebnym zakonom a vyhlagkou
MZP SR &. 453/2000 Z. z. od dfa prevzatia staveniska a do odstranenia poslednej vady resp.
nedorobku, zisteneého pri kolaudacii stavby. Zapisy do neho robi zhotovite! v def, kedy boli prace
vykonane alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit. Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo
pristupny stavebno-technickému dozoru objednavatela, pripadne inym osobam, ktoré maj pravo
robit v fiom zapisy alebo kontroly.

Do dennika sa budu zapisoval vietky skutonosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmé tieto
udaje:
6.6.1. Denny zapis:
. datum (defi, mesiac, rok),
Udaje o pofasi, maximalna a minimalna teplota,
(daje o pracovnej dobe, jej zagiatok a koniec, smennost’,
pracovnici a ich potty, mechanizmy,

Casovy postup préac na stavbe, orientaény vykaz vymer dodavok, stavebnych a
montaznych prac.

6.6.2. Ostatné udaje, napr.:
s vyjadrenie odborného technického dozoru objednévatela k zapisom zhotovitela v
stavebnom denniku a naopak,
* vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku, zdznamy z vykonavaného
autorského dozoru projektanta,
prerudenie stavebnych prac s odévodnenim,
zédznam o ckolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac,
zapisy o vykonanych sklsgkach,
uloZenie resp. likvidacia odpadov,
zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej projektovej dokumentacie,
zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatelom a projektantom,

poziadavky odborného technického dozoru objednavatela na odstranenie vad v
priebehu realizacie diela,

s  Skody na stavbe,



6.7

6.8

6.9

6.11

7.1.

7.1.2,

7.2.
7.2.1.

8.1

8.2
8.3

+ zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Objednavatel je povinny sledovat zaznamy v stavebnom denniku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim
vyjadrit. V opa€nom pripade sa predpokiada, Ze so zépisom sihlasi.

Okrem zastupcov zhotovitela, objednévatefa mozu do stavebného dennika vykonavat zaznamy
povereni zastupcovia prisludnych organov §tatnej spravy.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZujl za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie dedatkov ku zmluve,

Zhotovitel je povinny pred kaZdou Castou diela, ktora ma byt podla zmluvy zakryta, vyzvat
najneskdr 2 dni vopred stavebny dozor objednavatela k prevzatiu préac. Ak sa objednavatel
k prevzatiu, hoci bol riadne vyzvany, nedostavi, zhotovitel to bude povazovat za suhlas na dalgi
postup prac.

¢L7
Osoby opravnené zastupovanim zmluvnych stran

Zamestnanci zhotovitefa

Zhotovitel zamestna bud' tych veducich pracovnikov, ktori sU menovite uvedeni v tejto zmluve a
budd vykonavat funkcie ur€ené podla tohoto zoznamu, alebo inych pracovnikov schvélenych
objednévatelom. Objednavatel bude suhlasit' s pripadnym vystriedanim veddcich pracovnikov iba
vtedy, ak kvalifikacia, schopnosti a prislusné skusenosti novych pracovnikov s rovnaké, alebo
lep&ie nez u pracovnikov uvedenych v predmetnom zozname.

.Ak objednavatel poZiada zhotovitela, aby odvolal pracovnika zo stavby, ktory patri do jeho

personalu, alebo pracovnych sil a uvedie dévody na jeho odvolanie, potom zhotovitel musi zaistit, Ze
takyto pracovnik opusti stavbu do 3-och dni a Ze nebude mat Ziadne dalie vazby s pracami v ramci
predmetnej stavby.

Zamestnanci zhotovitela opravneni rokovat v jeho mene ohladne realizacie predmetného diela,
okrem osdb uvedenych v identifikaénych (idajoch st :

Titul, meno, priezvisko | funkcia zastipenie v rémci realizacie diefa
Ing. Karol Harman stavbyved(ci Vo veciach realizaénych
X X X

Zamestnanci objednavatela

Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat v jeho mene ohfadne realizacie predmetného diela,
okrem os6b uvedenych v identifikaénych Udajoch st :

Titul, meno, funkcia zastiupenie v ramci realizacie diela
priezvisko

namestnik Useku spravy a

Ing. Vladimir Sobol vo veciach technickych a realizaénych

prevadzky
Ing. Erika Puli§ova hl. zamest. spravy a prevadzky vo veciach technickych a realizaénych
Ing. Slukové Eva veduca laboratéria IVSC vo veciach kvality
Jan Bacik koordinator bezpeénosti vo veciach BOZP

Clanok 8
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Diiom nadobudnutia platnosti a Uginnosti zmluvy, najskér véak zapisniénym odovzdanim staveniska
sa stava zhotovitel s odkazom na ustanovenie § 542 obchodného zakonntka wvlastnikom
zhotovovanej veci a2 do jej zapisniéného cdovzdania a prevzatia objednavatelom,

Pocas tejto doby je zhotovitel' zodpovedny za vietky Skody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnll.

Véetky materialy na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné, trvalé
konstrukcie (objekty) a Cast diela rozpracovana ku diiu zastavenia prac sa povaZuje za viastnictvo



9.1

9.2

9.3

9.4

8.5

0.6

9.7

9.8

101

10.2

10.3

104

10.5

objednavatela a s mu k dispozicii ak sa od zmluvy odstipi kvdli jej podstatnému porudeniu zo
strany zhotovitela.

CL9
Kvalitativhe podmienky diela

Zhotovitel' zrealizuje predmet zmluvy v Eleneni a mnoZstve podla poZiadaviek objedndvatela so
zodpovednostou za kvalitu prac vsdlade s Technickymi podmienkami &. 05/2007 ,Katalég
technoldgii na opravu zékladnych typov portch vozoviek" vydanym SSC Bratislava, podla prilohy A,
B, prisludnych slovenskych pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, alebo verejne
dostupnych technickych Specifikacii a podkladov objednévatefa,

Zhotovitel' predloZi vyhlasenie zhody na pouZité stavebné vyrobky a materidly, v pripade potreby
doplnené certifikatom, v zmysle zédkona &. 90/1998 z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov.

Pozadovane vlastnosti stavebnych materialov, stavebnej zmesi a hotovej Upravy sa budu overovat
v tadiu pripravy materidlov, pocas celej realizacie a po ukonéenf realizécie podiatoénymi skiskami
typu (preukaznymi), kontrolnymi a preberacimi skiskami. Na stavbu bude vypracovany Kontroiny
a skusobny plan stavby (KSPS).

V ramci podiatoénych skusok typu (preukaznych) sa pre recyklovany material a zmes recyklovaného
materialu obalfovaného za studena vykonaji skisky aoveri zhoda vlastnosti s poZiadavkami
preukaznych skisok podra prilohy B technickych podmienok TP 05/2007 ,Kataldg technolégii na
opravu zakladnych typov portich vozoviek".

Na hotovej vrstve sa skontrolujl parameire uvedené vtabutke & 31 prilohy B technickych
podmienck TP 05/2007 ,Kataldg technolégii na opravu zakladnych typov porich vozoviek®.

V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materidly resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatefom bude

znaSat dosledky z porudenia tejto podmienky a to:

a) ak sa dodatolne preukaZze, Ze potiatona skuska typu je nevyhovujlca a zabudované materidly
resp. zmesi nezodpovedaju poZadovanym kvalitativnym parametrom je zhotovitel povinny urobit
po dohode s objednavatelom opatrenia na napravu, napr. nahradit tieto vyhovujlcimi materiglmi
a pod. naklady s tym spojené hradi v pinej vySke zhotovitel.

ak sa dodatone preukdze, Ze podiatotnd skigka typu je vyhovujica zaplati zhotovitel zmluvnd

pokutu.

PocCet, druh arozsah skiSok bude uvedeny v skiSobnom plane stavby v zmysle &lanku 20.6 tejto
Zzmluwvy.

Vlastnosti stavebnych materialov a hotove] Upravy sa budd overovat' v §tadiu pripravy materialov,
poCas celej realizdcie a po ukongeni realizécie. Budld vypracované tieto plany a vykonané
nasledovné skisky:

- Kontrolny a skiiSobny plan stavby (KSPS)

- Pociatodné skasky tyou (preukazné skisky)

- Kontroiné skusky

- Preberacie skisky

Cl. 10
Odovzdanie a prevzatie, 2odpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel oznadmi objednavatelovi pisomne, cestou stavebného dennika, Z2e dielo je ukonéené
a pripravené na odovzdanie. Objednavatel sa zavazuje ukoncené dielo prevziat do 5 pracovnych
dni.

K preberaciemu konaniu zhotovitel predlozZi: stavebné deniky, finanéné odiétovanie stavby,
kontréiny a sk(Sobny plan stavby a dalsie doklady a dokumenty, ktoré s potrebné k prevzatiu diela.

Zmluvne strany spiSu o odovzdani a prevzati diela zapisnicu, v ktorej sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, bude obsahovat’ sipis zistenych vad a nedorobkov, terminy na ich odstranenie a
vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdavané dielo prebera.

Vady zjavné pri preberani diela je objednavatel povinny reklamovat hned v zépise o prevzati, v
opacnom pripade pravo zo zodpovednosti za tieto vady zanika.

Objednavatel nie je opravneny odmietnut' prevzatie diela pre vady, pdvod kiorych spodiva v
zmenach a pokynoch nariadenych objednavatelom.



10.6 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla podmienok ZoD,
véetkych jej priloh, jej pripadnych dodatkov a Ze pofas zaru¢nej doby bude mat viastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

10.7 Zhotovitel zodpoveda za vady, vzniknuté po odovzdani predmetu zmluvy, ak boli spésobené
porudenim jeho povinnosti.

10.8 Viditelne vady diela, musi objednavatel uviest najneskor v zapisnici z odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy a v pripade ich vyskytu objednévatel predmet zmluvy neprevezme.,

10.9 Zaruéna doba na vykonané dielo je 60 mesiacov od zapisniéného odovzdania a prevzatia diela
objednavatefovi. Oznamenie vad musi byt podané len pisomne bez zbytotného odkladu po tom,
¢o ich objednavatel zistil a v zaruénej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat oznaéenie vad, ako
sa prejavujl a pripadne navrh vysporiadania vad.

10.10 Zmiuvné strany sa dohodli, Ze potas zaruénej doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit zistené a reklamované vady.

10.11 Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat s odstrafiovanim vad predmetu zmluvy do 10 dni od uplatnenia
opravnengj reklamacie objednavatela a vady odstranit v €o najkratSom technicky moznom &dase.
Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel je povinny odstranit
vady diela do 30 dni od doruéenia pisomného oznamenia vad objednavatelom.

10.12 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli neodbornym zasahom do diela, napr. pdsobenim
oleja, nafty, chemickym &istenim, mechanickym pogkodenim alebo nespravnym uZivanim alebo
udrZigvanim. Zaruka sa nevztahuje na prirodzené opotrebovanie vozovky pri jej prevadzke.

¢l. 11
Zmluvné pokuty a Uroky z omeskania

11.1 Zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vydke 50,00 € za kazdy deh
omeskania so zhotovenim a odovzdanim diela podla &l. 5 tejto zmluvy.

11.2 Zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vySke 33,00 € za kazdy defi
omeskania s odstranenim vad v zmysle &l. 10 ods. 10.11 tejto zmluvy.

11.3 Objednavatel mdZe odpoditat vySsie uvedené pokuty z konetnej faktdry.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dokenéit' a odovzdat' dielo a povinnosti
odstranit’ vady diela.

11.5 Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi drok z omeskania vo vyske 0,05 % z diZnej iastky
za kazdy deii omeskania s Uhradou faktdry vystavenej v stlade s &lankom 4 tejto zmluvy po lehote
splatnosti faktiry.

Cl. 12
Odstupenie od zmluvy

12.1 Objednavatel, alebo zhotovitel mézZu odstupit' od zmluvy, ak je druha strana priinou podstatného
porudenia zmluvy, ¢o znaéne obmedzi UZitky zo zmluvy vyplyvajlce.

12.2 Qdstdpenie od zmluvy je moZné len v tom pripade, ked opravnend strana poskytla druhej zmluvnej
strane primerand [ehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstapi.

12.3 Pre odstlpenie od zmluvy platia § 344 az 351 Obchodného zakonnika.

12.4 Qdstdpenie od zmluvy je moZné len pri podstatnom porugeni zmluvy ktoroukofvek zo zmluvnych
stran, s vynimkou § 346 Obchodného zakonnika

12.5 Pokial sa od zmluvy odstapi, zhotovitel je povinny okamZite zastavit prace, zabezpedit a ochranit
stavenisko a opustit ho ¢o najskor.

12.6 Ktorakolvek zo zmluvnych stran méZe od zmluvy odstipit' z titulu vy$Sej moci.

¢l 13
Zmena zavazkov

13.1 Zmena zavazkov tejto zmluvy sa bude uskuto&iovat formou pisomnych dodatkov.

13.2 Objednavatel je povinny pristlpit na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a €ase plnenia v tychto
pripadoch:



a) ak sa zmeni podstatne rozsah pozadovanych prac;

b) ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zagatiu stavby;
c) ak ddjde ku prerugeniu alebo zastaveniu prac z dévodov na strane objednavatela;

d) v pripade Zivelnych pohrém.

13.3 V pripade, Ze nalichavost zmeny préce by neumoznila predioZenie dodatku k zmluve a mohlo by
dojst’ k pripadnym Skodam na diele, resp. by bola chrozené bezpeénost pracovnikov, je mozné so
sthlasom stavebno-technického dozoru v pracach pokratovat a dodatok bude vyhotoveny neskér.
Preplatené budi aZ po jeho potvrdeni.

¢l 14
Riegenie sporov

14.1  Spory zmluvnej povahy budl strany riesit mimostdnou dohodou. V pripade, Ze neddjde k dohode,
uptatnia zmluvné strany spory na prislusnom sude,

Clanok 15.
Zaveretné ustanovenia

151 Zmiluva vznika prejavenim sihlasu scelym jej obsahom. Sihlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

15.2 Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd platné
ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Pre platnost
dodatkov ktejto zmluve sa vyzaduje dohoda ocelom texte. Dodatky musia byt vyhotovené
v rovnakom poéte ako pdvodna zmluva.

15.3 Knavrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuji vyjadrit pisomne do 21 pracovnych
dni od doruéenia névrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po t( istdl dobu je tymto navrhom viazana
strana, ktoré ho podala. V pripade, Ze na potvrdenie dodatku potrebuje niektord zo zmluvnych stran
dihi termin ako je dohodnuty vtomto d&lanku, je otom povinna neodkladne oboznamit druhd
zmluvny stranu (pisomne — uznava sa aj faxom, ktory bude nasledne potvrdeny listom).

15.4 Pre ofazky touto zmluvou nerieSené platia prisluSné ustanovenia Obchodného zakonnika
a ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

15.5 Neoddelitefnou stgastou tejto zmluvy su prilohy:
a) rozpodet {oceneny vykaz vymer),
b) zasady BOZP na stavenisku,

15.6 Tato zmluva ma 8 stran, prilohy podfa ods. 15.5. Je vyhotovena v Styroch rovnopisoch s platnostou
originalu, priom po podpise zmluvy cbdrzi kazda zmluvna strana dve vyhotovenie.

16.7 Zmluva nadobuda platnost a Géinnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

15.8 Zmluvné strany prehlasujt, Ze sthlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, o potvrdzuiji
svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Banskej Bystrici, dita: 1. 8. 2009 V Kosiciach, dia 3. 8- 2609

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:

L

Ing Peter Polesensk y ...................
riaditel SSC IVSC Banska Bystrica

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
INVESTIGNA VYSTAVBA A SPRAVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANS?;A BYSTRICA
-13-

Ing. Tibor Fuchs
riaditel zavodu Stred

EUROVIA - Cesty, a.s.
zévod Stred
IC0: 31851518 16 DPH; SK2020400274
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Zasady BOZP na stavenisku

Oddiel I.

1. Vykonavanie stavebnych prac zhotovitel'om.

1.1

111
1.1.2
1.1.3

Zhotovitel’ bude na stavbe vykonavat’ prace a ¢innosti:
kvalifikovanymi a odbornymi zamestnancami,
zdravatne spdsobilymi zamestnancami na vykonavanie prace a ginnosti,

Skolenymi zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlasky &. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace
aTZ pri stavebnych pracach, pripadne podla vykonu prace (zvaradi, viazadi, leSenari, strojnici
apod.),

vybavenymi oscbnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami {OOPP) v rozsahu vykonavanych prac a
ginnosti v zmysle NV SR &. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania oscbnych ochrannych
pracovnych prostriedkov, ako aj zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci ( dalej len zadkon o BOZP") v zneni neskor$ich predpisov.

2. Zaistenie ,bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci® na stavenisku.

241

2.1.1
21.2
213
2.1.4

21.5
2.1.6
2.2

221

222

223

Zhotovitel zodpoveda:

za kvalifikaciu svojich zamestnancov,

za zdravotni spdsobilost' svojich zamestnancov,

za preskolenie zamestnancov z predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

za ochranu pred poZiarmi, ako aj zabezpecenie Uloh vzmysle ustanoveni Vyhlaiky MV SR &.
121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii, ktorou sa vykonavaja ustanovenia zakona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentéaciou a platnymi predpismi BOZP a OOPP,
za ind sposobilost’ potrebna pre vykon zmluvnych Einnosti na vykon plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny:

V pripade, Ze menny zoznam veducich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za pinenie
zmluvy je identicky so zoznamom, ktory tvori slcCast ponuky uchadzada, je prijatie ponuky
obstaravatelom, zarovef sthlasom objednavatela na vstup tychto zamestnancov na stavenisko.

V pripade akychkolvek zmien veducich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za pinenie
zmluvy v procese realizacie stavby je zhotovitel povinny predloZit aktualizovany menny zoznam
veducich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy spolu s podpisom tychto
zamestnancov.

Oznadit' vietky dopravné vozidld a mechanizmy na viditelnom mieste firemnym logom zhotovitel'a
(jednd sa odopravné vozidla astavebné mechanizmy, ktoré sa pohybuji na stavenisku, alebo
na stavenisku vykonavaja stavebnu, pripadne inl Einnost stivisiacu s plnenim predmetu zmluvy),

Dodrziavat nasledovné prikazy :

a) riadit’ sa zasadami BOZP,

b} dodrziavat’ Cistotu a poriadok na stavenisku,

¢) v objektoch v celom aredli objednavatela — stavebnika okrem vyhradenych miest je zakaz fajéenia,

d} vplnom rozsahu pouZivat ochranné prilby aochranné prostriedky vcelom areali stavby
(na stavenisku),

e) zdrZiavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

f) zabezpecit jednotné oble€enie a viditelné oznadenie svojich zamestnancov, ako aj oznatenie
zamestnancov svojich poddodavateloy,

g) triedit odpady vznikajice pri vykone stavebne] €innosti a dodrziavat Zakon &.334/2006 Z.z.
0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov,



