

# ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na uskutočnenie stavebných prác:

ev. číslo Objednávateľa: 679 /67 Spišská Belá, oprava cesty /6370/2009/PPZ – 11/09 ; ev. číslo Zhotoviteľa: ZoD 121/2009-03

## Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1. Objednávateľ

: **Slovenská správa ciest**

Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou  
č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod  
č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím  
MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008  
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
podpísať Zmluvu : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice  
so sídlom : 00 33 28  
IČO : 0221067785  
DIČ : nie je platcom DPH  
IČ DPH : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180  
Bankové spojenie : 055/72 77 200  
Telefón : 055/72 77 225  
Fax : [jozef.fabian@ssc.sk](mailto:jozef.fabian@ssc.sk)  
e-mail :

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach Zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
- vo veciach technických : Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky ciest  
a realizačných

(ďalej len „objednávateľ“)

### 1.2 Zhotoviteľ

: **Inžinierske stavby, a. s.**

Adresa : Priemyselná 7, 042 45 Košice, Slovenská republika  
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného  
súdu Košice I., oddiel Sa, vložka číslo 240/V  
Štatutárny orgán : **predstavenstvo spoločnosti zastúpené –**  
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, generálny riaditeľ  
a predseda predstavenstva  
IČO : 31 651 402  
DIČ : 2020492111  
IČ DPH : SK2020492111  
Bankové spojenie : VÚB, a.s.  
Číslo účtu : 1107 – 512/0200  
Telefón : 055/6335536  
Fax : 055/6336307  
e-mail : [kozlay@iske.sk](mailto:kozlay@iske.sk)

Realizujúci závod : Závod 03, Inžinierske stavby, a.s.

**Osoby oprávnené rokovať** :

- vo veciach Zmluvných : Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, generálny riaditeľ  
a predseda predstavenstva  
- vo veciach realizačných : Ing. Jaroslav Belka, riaditeľ závodu 03  
p. Marian Čuha, výrobný námestník závodu 03  
- vo veciach technických : Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu 03  
- vo veciach ekonomických : Ing. Marta Šofránková, ekonomický námestník závodu 03  
Stavbyvedúci : Bc. Branislav Pažák

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v úplnom znení. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podprahovú zákazku.

## Článok 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

**2.1.** Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác:  
**I/67 Spišská Belá, oprava cesty.**

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania rozsahu súťažných podkladov podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

### **2.2. Čas plnenia:**

2.2.1 Začatie realizácie diela : **10/2009**  
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **10/2009**  
2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : **10/2009**

### **2.3. Cena diela:**

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení zákona č.659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike.

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 355 314,00  
DPH 19% v EUR : 67 509,66

**Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 422 823,66**

Slovom: Štyristodvadsaťdvatisícosemstodvadsaťtri a 66/100 euro

**Zmluvná cena diela celkom s DPH v SKK : 12 737 985,58**

Špecifikácia ceny (tab. „Cena prác“) tvorí prílohu č.2 k tejto Zmluve o dielo.

2.3.3 Platby zhotoviteľovi budú realizované v mene euro.

2.3.4 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

2.3.5 Naviac práce nad rámec požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.6 Cena sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.

2.3.7 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.

2.3.8 Cena diela celkom neprekročí limit pre podprahovú zákazku stanovenú zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

### Článok 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1.** Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2.** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti:
- a) Zmluva o dielo
  - b) Zmluvné údaje
  - c) Zmluvné podmienky zvláštne
  - d) Zmluvné podmienky všeobecné
  - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
  - f) Opis predmetu zákazky
  - g) Cenová ponuka zhotoviteľa
  - h) Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo
- 3.3.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobe uvedeným v zmluve.
- 3.4.** Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5.** Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6.** Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.7.** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 k Zmluve o dielo - Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác.

### Článok 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1** Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2** Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3** Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.4** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 16.10.2009

Dátum: 09.10.2009

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ SSC, IVSC Košice  
Slovenská správa ciest

.....  
**Ing. Jaroslav Jarábek, MBA**  
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva  
Inžinierske stavby, a. s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ SPRÁVA CIEST  
Košice  
34001 KOŠICE  
S

v zastúpení na základe plnomocenstva

.....  
**Ing. Jaroslav Belka**  
Riaditeľ závodu 03  
Inžinierske stavby, a. s.

## Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác

### I/67 Spišská Belá, oprava cesty

- |  |                             |        |
|--|-----------------------------|--------|
| 1. <b>Hofex spol. s r.o.</b><br>Napájadlá 9<br>040 12 Košice | Vodorovné dopravné značenie | 3,97 % |
|--|-----------------------------|--------|

Dátum: 16. 10. 2009

Za objednávateľa:

  
.....  
**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ SSC, IVSC Košice  
Slovenská správa ciest


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ, ÚDRŽBA A SPRÁVA CIEST  
Košická zástava 3  
040 01 KOŠICE

Dátum: 09.10.2009

Za zhotoviteľa:

.....  
**Ing. Jaroslav Jarábek, MBA**  
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva  
Inžinierske stavby, a. s.

v zastúpení na základe plnomocenstva

  
.....  
**Ing. Jaroslav Belka**  
Riaditeľ závodu 03  
Inžinierske stavby, a. s.

Predmet zákazky: **I/67 Spišská Belá, oprava cesty**  
 hlavný slovník: **45.23.3142-6**

### Cena prác - zoznam položiek

P.č.	Kod položky	Popis	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH v €	Výmera	Cena celkom bez DPH v €
1	938909611	Čistenie vozovky a odstránenie nánosu krajnic hr. 10cm	m <sup>2</sup>	0,50	17 500,00	8 750,00
2	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu v množstve od 0,50 do 0,70 kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,65	17 500,00	11 375,00
3	577141112	Betón asfaltový s rozprestrením po zhutnení AC 11, I, hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	10,92	17 500,00	191 100,00
4	572753111	Betón asfaltový s rozprestrením po zhutnení AC 11, I (vyrovnanie povrchu)	t	84,20	1 365,00	114 933,00
5	915711111	Vodorovné dopravné značenie (VDZ) š. 0,125 m - deliaca čiara (studený plast)	m	3,72	2 500,00	9 300,00
6	915712111	Vodorovné dopravné značenie (VDZ) š. 0,250 m - vodiaca čiara	m	0,96	5 000,00	4 800,00
7	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	3,50	16,00	56,00
8	569731111	Spevnenie krajnic kamenivom drevným hr. 10 cm (dosypanie krajnic)	bm	6,00	2 500,00	15 000,00
<b>Cena celkom bez DPH ( v Eur ) :</b>						<b>355 314,00</b>
<b>DPH ( 19 % ) :</b>						<b>67 509,66</b>
<b>Cena spolu s DPH ( v Eur ) :</b>						<b>422 823,66</b>

BRATISLAVA, 10.10.2009

  
 Ing. Jaroslav Belka

riaditeľ Z 03  
 na základe plnej moci

**Cena spolu s DPH ( v Eur )** slovom : Štyristodvadsaťdvatisícosemstodvadsaťtri a 66/100

V Košiciach, dňa 09.10.2009