

ZMLUVA O DIELO**č. objednávateľa/6350/2009/PPZ - 09/09****č. zhotoviteľa ZoD 2009/GA /01/0 ..**uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
na stavbu**I/77 - 015 NIŽNÉ RUŽBACHY MOST****Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Adresa	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008
Štatutárny orgán	: Ing. Roman Ž e m b e r a , generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu so sídlom	: Ing. Jozef F a b i a n, riaditeľ IVSC Košice : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
IČ DPH	: nie je platcom DPH
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180
Telefón	: 055/72 77 200
Fax	: 055/72 77 225
e-mail	: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef F a b i a n
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav A d a m
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Š p l í c h a l

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	: STRABAG s.r.o.
Adresa	: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 991/B

Štatutárny orgán : **Ing. Jarmila P o v a Ź a n o v á**
Ing. Vlastislav Š l a j s, konatelia spoločnosti

Osoby oprávnené podpísať zmluvu
: Ing. Ján L i e t a v a, ekonóm oblasti Východ
Ing. Marta J a n i t o r o v á, ved. OTÚ oblasti Východ

IČO : 17 317 282
DIČ : 2020 316 298
IČ DPH : SK 2020 316 298

Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava
Číslo účtu : 14 23 11 0003 / 1111
Telefón / fax : 055-7294 770, 7294 771, fax 055-6771 825
E-mail : pavel.blazej@strabag.com, peter.sulek@strabag.com
marta.janitorova@strabag.com

Osoby oprávnené rokovať a konať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Pavel B l a Ź e j, riaditeľ oblasti Východ
Ing. Ján L i e t a v a, ekonóm oblasti Východ
Ing. Peter Š u l e k, vedúci prevádzkovej jednotky
- vo veciach technických : Ing. Marta J a n i t o r o v á, ved. OTÚ oblasti Východ
Ing. Peter Š u l e k, vedúci prevádzkovej jednotky
- vo veciach realizačných : Ing. Peter Š u l e k, vedúci prevádzkovej jednotky

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle §3 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v úplnom znení. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podprahovú zákazku.

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: **I/77 - 015 NIŽNÉ RUŽBACHY MOST**
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : **03 /2010**
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **11 /2010**
2.2.3 Stavenisko bude odovzdané : do 15 dní od podpísania zmluvy o dielo
oboma zmluvnými stranami

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení zákona č.659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR	353 199,15 €
DPH 19 % v EUR	67 107,80, €
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR	420 306,95, €

Zmluvná cena diela celkom s DPH v SKK : 12 662 167,18 SKK

Slovom s DPH : **Štyristodvadsaťtisícristošeť euro a 95/100 centov**

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi.

2.3.4 Zmluvná cena diela celkom bez DPH neprekročí limit pre podprahovú zákazku stanovený zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v úplnom znení.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v d'alej uvedenom poradí záväznosti:

- a) Oznámenie o prijatí ponuky
- b) Ponukový list, Príloha k ponuke
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- g) Projektová dokumentácia
- h) Cena prác / ocenený súpis položiek
- i) Plány, rozpis a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

- 3.5 Zmluva končí riadnym splnením predmetu zmluvy, dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.
- 3.6 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ukončení zmluvného vzťahu aj pred riadnym splnením predmetu zmluvy. Na takúto dohodu však nevzniká žiadnej zo zmluvných strán právny nárok.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.


Dátum:


Dátum: 21.9.2009

Za objednávateľa:

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:


Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci


Ing. Marta Janitorová
na základe plnej moci

Príloha č.1

k Zmluve o dielo č./6350/2009/PPZ – 09/09
č. zhotoviteľa ZoD 2009/GA/01/0..
Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/77 - 015 NIŽNÉ RUŽBACHY MOST

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 1. | CMR Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice | 38,700 % podielu prác |
| 2. | Ing. Marián Rimarčík – PROJEKT MR
Strážnická 2605/34, 080 06 Prešov | 0,004 % podielu prác |


Dátum:


Dátum: 21.9.2009

Za objednávateľa:

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:


Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci


Ing. Marta Janitorová
na základe plnej moci