C. objednavatefa: Z — 714/6231/2009

1.1

Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika v zneni neskor$ich predpisov

C. zhotovitel'a: 79/2009/0/4

1/59 Staré Hory — Jelenec (stavebneé prace)

Objednavatel
Sidlo
Statutarny orgén

Qsoba opravnena podpisat zmluvu

Osoby opravnené rokovat' vo veciach

- zmluvnych

- technickych
- realizacie

Bankové spojenie
Cislo aétu

ICO

DiC

Tel./Fax

Pravna forma

1.2 Zhotovitel :

so sidlom:
Realizaény zavod:

Zapisany:

Statutarny organ:

Predstavenstvo zastipené:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych
a technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Cislo (¢&tu;
Bankové spojenie:

Telefon:
Fax:

CL.1  Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest

MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Zembera, generalny riaditel
Ing. Peter Polesensky, riaditel SSC-IVSC
Banské Bystrica, Skuteckého 32,

974 23 Banska Bystrica

Ing. Hana Hasprova, vediica oddelenia verejného
obstaravania

Ing. Juraj Valent — nédmestnik pre investiénd pripravu

Ing. Ladislav Stulajter ~ namestnik pre investiénu
vystavbu

Statna pokladnica

7000135433/8180

003328

2021067785

048/4343210, 048/4143424

Statna rozpottova organizacia zriadena Ministerstvom
dopravy, post a telekomunikacii SR zriadovacou listinou
6. 5854/M-95 zo dnia 7.12.1995, v (plnom zneni pod &.
316/M-2005 zo dita 14.2.2005, zmenena rozhodnutiami
MDPT SR ¢. 100 z 11.5.2006 a ¢. 86 z 22.5.2008

dalgj len ,objednavatel”
a

Doprastav, a.s.

Driefiova 27, 826 56 Bratislava

Doprastav, a.s. zavod Zvolen

Hronska 3211/1, 960 93 Zvolen

v Obchodnom registri na Okresnom sude Bratislava |,
oddiel: Sa, vlozka &islo: 581/B

Ing. Dusan Samudovsky, &len predstavenstva
Ing. Jan Soltys, riaditel zavodu Zvolen

Ing. Jan Soltys, riaditel zavodu Zvolen

Ing. FrantiSek Tomek, obchodny namestnik zavodu
Ing. Ivan Rom$ak, vyrobno-technicky namestnik zavodu
31333320

2020372497

SK2020372497

6600837004/1111

UniCredit Bank Slovakia a.s., Sancova ul. 1/A, 813 33
Bratislava

045/5305207

045/5305428

dalej len ,zhotovitel”
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Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania vzmysle §3 zakona & 25/2006 Z.z
0 verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani®).
Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania — verejnl sttaz —
podlimitna zékazka.

21

2.2

3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

37

3.8

39
3.10

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou odielo (dalej len ,zmluva“) sa zhotovite! zavdzuje, Je vrozsahu aza podmienok
dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednévatel'a stavebné préace na stavbe:

»1/59 Staré Hory — Jelenec*
(dalej len ,dielo”)

Objednavatel sa zavézuje dokonené dielo bez vad anedorobkov od zhotovitefa prevziat a zaplatit
zmluvne dohednutd cenu.

Clanok 3.
Vykonavanie diela, rozsah prac

Zavaznym podkladom pre vykonanie diela v zmysle ¢l. 2 je oznamenie objednavatela o prijati ponuky &;.
VO - 3868/2009 zo diia 14.10.2009 a ponuka zhotovitela zo diha 26.8.2009.

Zhotovitefl zrealizuje dielo podla dokumentécie na stavebné povolenie (DSP)} a dokumentécie na ponuku
(DP) vypracovanej projektantom: DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, divizia Zvolen v marci 2009.

Zhotovitel uskutoéni prace vo vlastnom mene a na vlastntl zodpovednost.

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, dokumenty majd nasledovnt prioritu:
a) Zmluvy o dielo,

b} Ponuka zhotovitela,

¢) Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) a dokumentécie na ponuku (DP) vratane DRS.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmiuvy postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej Urovni. Zavdzuje sa dodrZiavat v8eobecne zavizné predpisy (stavebny zakon, ktory
stanovuje zasady pre vystavbu, zékon €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach) a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatefa, zdpismi
a dohodami opravnenych pracovnfkov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov
Statnej spravy.

Zhotovitel je zodpovedny za:

a) presné vytyCenie v8etkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vySkovym pevnym
bodom stavby odovzdanych pisomnou formou objednéavatelom:

b) spravnost polohy, vy8ok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby;

c) zabezpedenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov a pracovnikov vo
vztahu k vy3Sie uvedenej zodpovednosti za vytyovacie prace.

Pokial sa kedykolvek v priebehu vykenévania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery alebo
umiestnenie akejkolvek Casti diela, zhotovitel je povinny taki vadu na viastné naklady odstranit ku
spokojnosti objednavatela, &i uZ je k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie. Pokial viak chyba
vznikla pouzitim nespravnych dajov pisomne odovzdanych objednavatefom bude sa postupovat' v zmysle
bodu 23.2

Pocas vykonavania prac na diele zhotovitelom ma tento préavo hospodarenia na predmetnom diele. Pokial
objednavatel zatne svojvolne vyuZivat neodovzdané a neprebraté dielo, zodpoveda za vietky Skody
spbsobené na diele.

Zhotovitef zodpoveda za $kody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré poéas vystavby spdsobi.
Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky projektu upozorni na ne objednéavatela. Na
zaklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika uréi lehotu na ich odstranenie a uréi
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3.1

4.1.

5.1

5.2

53

54

55

dalsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov projektu vlehote do 10 dni od tohto
upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi prediZi sa doba vystavby o &as, ktory je v omeskani.

Objednavatel ma pravo doZadovat sa vodi zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezZne.

Clanok 4.
Podklady, Gdaje a spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel sa zavézuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu

potrebné spolupdsobenie, spoéivajice v odovzdani dopliiujicich Udajov, spresneni podkladov, vyjadreni

a stanovisk, kiorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne

objednavatel v dochodnutych terminoch:

a) do 5-tich pracovnych dni od obdrZzania pisomnej poZiadavky zhotovitela,

b) osobitni lehotu dohodni zmluvné strany v pripade, Ze sa bude jednat o spolupdsobenie vadsieho
rozsahu alebo také, ktoré neméze objednavatel zaobstarat viastnymi silami.

Clanok 5.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zékona &. 18/1996 Z.z. o cenach
v zneni neskor$ich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zakon o cenach vykonava
v zneni neskordich predpisov

Zmluvna cena celkom bez DPH 747 018,35 €

22 504 674,81 Sk

DPH 19% 141 933,49 €
4 275 888,32 Sk
Zmluvna cena celkom s DPH 888 951,84 €

26 780 563,13 Sk

Slovom: Osemstoosemdesiatosemtisic devit'stopét'desiatjeden EUR, 84 centov

Prilohy ZoD tvoria:

521 Rozpodéet (oceneny slpis prac)

5.2.2 Kalkulagny vzorec (u réZie a zisku uviest' percentualny podiel a zakladfiu)
523 databaza profesii, strojov a dopravy

Podkladom pre uhradu ceny za vykonané aodovzdané prace bude po ukonéeni kaZdého mesiaca
zhotovitefom vystavend fakilira na zaklade objednavatefom potvrdeného sapisu vykonanych préac
spracovaného overitefnym spdsobom vrozsahu skutoéne zrealizovanych prac pri pouZiti sadzieb
uvedenych vrozpolte (oceneny supis prac v ponuke). Splatnost faktGry je 30 dni od jej dorudenia
objednavatelovi na adresu SSC IVSC Banska Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banskéa Bystrica. Faktura
musi obsahovat' vietky ndleZitosti dafiového dokladu.

Na zéklade dohody zmluvnych stran objednavatel overi a potvrdi vymery a ceny fakturovanych prac, ktoré
povaZuje za spravne a

a) uhradi zhotovitelovi 90% z dohodnutej ceny s DPH v lehote do 30 dni odo diia doruéenia faktury,
b) zadrZi zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny s DPH do preukazania spinenia kvalitativnych parametrov
pri odovzdavani a preberan{ prace alebo jej ucelenej &asti (objektu stavby).

Ciastka na uhradu, na ktord ma zhotovitel narok bude vy&islend v eurach a dhrada bude vykonang
v eurach.
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5.6

57

5.8

5.9

5.10

511

6.1

6.2

7.1
7.1.1

7.1.2

8.1.

V pripade, Ze objednavatel neuzna resp. opravi niektoré polozky alebo iné nélezitosti faktdry, faktaru vrati
zhotovitefovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepodita lehota na thradu podla bodu 5.3 a 5.4,

Stavebno-technicky dozor objednavatela moéze kedykolvek opravit alebo neuznat ktorikolvek polozku
potvrdend v predchadzajucich faktirach alebo na zaklade novsich informéacii, méZe zniZit podiel
ktorejkolvek polozky potvrdenej predtym, pokial tieto zhotovitel' nevykona v sdlade so zmluvou.

V8ecbecné poloZky budd fakturované nasledovne:

a) Zariadenie a odstranenie zariadenia staveniska podfa projektu vZdy po ich zrealizovani;

b) Prevadzku zariadenia staveniska v mesadnych fakturach alikvotne pomerom nakladu na prevadzku
a dobu realizacie doloZit' polozkovitym sUpisom prevadzky zariadenia staveniska;

c) Dokumentacia skutoéného realizovania stavby (DSRS) a dokumentécia pre vykonanie prac {DVP) po
zapisnitnom prevzati a odsuhlaseni objednévatelom. Uhradena bude max. do vy$ky ponukovej ceny
za jednotlivé polozky;

d) Poistenie diela — podla uzavretej poistnej zmluvy celou sumou po predloZeni dokladu o zaplateni
poistnej sumy, max. do vy§ky ponukovej ceny.

Objednavatel je opravneny pred uplynutim Iehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia faktaru, ktora neobsahuje
niektort z naleZitosti alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi uviest dévod vratenia.

Zhotovitel je povinny, podla povahy nespravnosti, faktlru po opraveni opétovne vystavit, Oprévnenym
vratenim prestava plyndt' lehota splatnosti. Cela lehota plynie znovu odo diia doruéenia (odovzdania)
opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktUry objednavatelovi.

Zmluvné strany sa zavazuji, Ze zmeny inkasnych dat pre potreby platenia faktur si budu oznamovat do 7-
ich dni po tom, €o ku zmene doslo a to pisomne.

_Clanok 6.
Cas plnenia
Terminy realizacie:
6.1.1 Zacatie realizacie diela: diiom odovzdania staveniska

6.1.2 Dokongenie realizacie diela: 31.12.2010
6.1.3 Stavenisko bude odovzdané do 14 dni od podpisania zmluvy o dielo oboma zmluvnymi stranami.

V pripade omeskania odovzdania staveniska z viny objednavatela nie je zhotovitel v omeskani s pinenim
svojho zavazku o tolko dni, o kofko ddjde k omeskaniu odovzdania staveniska.

Clanok 7.
Rizika zhotovitel'a

Rizika zhotovitela

Zhotovitel' je zodpovedny za akékolvek zni¢enie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie oséb
a usmrtenie, ku ktorym déjde pocas, alebo ako désledok vykondvania préc v ramci zmluvy. Zhotovitef
nenesie zodpovednost v pripade vynimoénych rizik.

Zhotovitel nezodpoveda v pripadoch vynimo&nych rizik, ktorymi su:

a) pokial priamo nepriaznivo ovplyviiuji vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimodny stav, nidzovy
stav, mimoriadna situacia;

b) Skody spdsobené vyluéne chybnym névrhom diela, okrem navrhov za ktoré je zodpovedny zhotovitel.

€lanok 8.
Poistenie

Zhotovitel je povinny dojednat nasledovné druhy poistenia pre obdobie od terminu zadatia aZ do terminu

ukonéenia celej stavby:

a) poistenie proti poSkodeniu alebo zniteniu majetku inych oséb spdsobené &inmi alebo nedbalostou
zhotovitel'a,

b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osdb spdsobené &inmi zhotovitela alebo jeho nedbalostou:
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8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

8.2

9.3

94

10.1

ba) komukolvek, kto je opravneny zdrZovat sa na stavenisku;
¢) poistenie proti poskodeniu diela a materidlov potas vystavby.

Poistné zmluvy a poisiné osved&enie predloZi zhotovitel' objednavatefovi, najneskér v posledny pracovny
deri predchadzajici diiu zagatia realizacie stavby.

Upravy (zmeny) podmienok poistenia mdZu byt vykonané bud so sthlasom objednavatela alebo ako
vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou spolognostou, s kiorou je poistna zmiuva
dojednana.

V pripade, Ze termin ukon&enia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitela potrebné poistnti zmluvu
prediZit, tak aby bolo zabezpeéené kontinualne poistenie diela.

Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut do dodatku k zmluve, ktori je zhotovitel
povinny v&as (t.j. pred vyprianim platnosti pdvodnej zmluvy) iniciovat’,

Clanok 9.
Bezpecnost' pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpenost vietkych vykonavanych prac na stavenisku pogas celej doby realizacie
diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na riom;

b) sa zavazuje, Ze bude podnikat' vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a v jeho
okoli a predchadzat Skodam aulrazom osOb alebo verejného & iného vlastnictva v désledku
znecistenia, hluku alebo inych pricin vznikajicich ako désledok jeho metéd prace.

Bezpetnost a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel je povinny dodrziavat dlohy vyplyvajiice zo ,.Zasad BOZP na stavenisku® - Priloha &. 1. k PGR &.
45/2008, ktoré st stcastou tejto zmluvy.

PretipozZiarna ochrana

Zhotovitel musi dodrZiavat predpisy organov ochrany pred poZiarmi a podniknat vdetky nevyhnutné
opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom, aby zabranil vzniku
pozZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel povinny ochranit’ Zivotné
prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znedistenim. Podla toho mé teda zozbierat' vietky druhy
odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit ich na skladku
ureni resp. schvélenu objednavatefom pripadne organom §tatnej spravy prislugného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypistanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku
alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky.

c) Vpripade nedodrZania ¢lanku 9. ods. 9.4.a), 9.4.b) sa zhotovitel zavdzuje znadat vietky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budd uplainené vodi objednavatelovi.

Clanok 10.
Stavenisko

Stavenisko je priestor uréeny na stavbu a vyznadeny v projektovej dokumentécii. Sudastou staveniska sl
aj doCasné zabery potrebné pre vystavbu, ktoré boli zhotovitelovi poskytnuté objednavatelom, zariadenie
staveniska, doCasné skladky materidlu, pristupové cesty apod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni
a likvidacii sa dodrzuji ustanovenia o véeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu podla zékona

¢. 90/1976 Zb. o dzemnom plénovani a stavebnom poriadku v zneni neskorgich predpisov (dalej len
wotavebny zakon“) a vyhladky €. 374/1990 Zb. o bezpednosti prace a technickych zariadent pri stavebnych
pracach.

Odovzdanie staveniska:

10.1.1  Objednévatel odovzda zhotovitefovi stavenisko najneskdr 14 dni od podpisania zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a k tomuto terminu sa zavazuje, ze zabezpedi:
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1.1

12.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

a) vytyCenie hlavnych bodov a cbvodu staveniska;

b} pravo vstupu zhotovitela na pozemky potrebné pre vystavbu;

c) urci miesto skladky pre nevhodny prebytoény material, odpady a sute z realizacie a pristup
k nim.

Objednévatel je povinny odovzdat stavenisko, jeho &ast, vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
fiom zadat' prace podla PD a podmienok dohodnutych v zmluve.,

VytyGenie vietkych podzemnych vedeni na stavenisku u spravcov jednotlivych vedeni zabezpedi
zhotovitel' v terminoch podla harmonogramu postupu prac. Vytyéovanie tras, ich vyznaéenie na
povrchu kolikmi, zépisniéné odovzdanie a prevzatie vytySenych sieti sa uskutofni za O&asti
spravcu, objednavatela a zhotovitela.

Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zakladné smerové a vySkové body, zameriavacie
kondtrukcie, vytyCovacie koliky aklince a dal$ie predmety, pripadne oznadenia pouZité pre
vytyCenie objekiov, aZ do odovzdania a prevzatia diela objednévatelom. Kontrola vytyéenia alebo
akejkolvek vySky vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitela jeho povinnosti za presnost
vytyéenia.

Vyskové, smerové body a vytyéené hranice vztahujlice sa k predmetu zmluvy si pre zhotovitela
zavazné. Zhotovitel je povinny pri zisteni nepresnosti upozomit na nedostatky objednavatela,
ktory je ich povinny odstranit ako svoju podstatnti povinnost.

Sucasne s odovzdanim staveniska, objednavatel administrativne umoZni zhotovitefovi podla

" projektu pristup na stavenisko.

Poplatky a pripadné pokuty a majetkové sankcie za dihdi neZ dohodnuty ¢as uZivania uhradza
zhotovitel' za &as, po ktory je v omeskani z vlastnej viny.

Zavézky prijaté na odovzdani staveniska nesmu byt v rozpore so zmluvou. Zapisnica musi byt
potvrdena Statutdrmi zmluvnych strén, pripadne splnomocnenymi zastupcami.

Clanok 11.
Pristup na stavenisko

Zhotovitel je povinny umoZnit' objednavatelovi a komukolvek, kto ma na to povolenie od objednavatefa
pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykonavaji alebo maju vykonat' prace v stvislosti so
zmluvou o diefo.

Clanok 12.
Osoby opravnené zastupovanim zmluvnych stran

Zamestnanci zhotovitefa

121.1  Zhotovitel' zamestna bud tych veddcich pracovnikov, ktori st menovite uveden( v tejto zmiuve
a budd vykonavat’ funkcie uréené podla tohto zoznamu, alebo inych pracovnikov schvalenych
objednavatelom;

121.2 Ak objednavatel poZiada zhotovitefa, aby odvolal pracovnika, kiory patri do jeho personalu,
alebo pracovnych sil a uvedie svoje ddvody, potom zhotovitel musi zaistit, Ze takyto pracovnik
ihned opusti stavenisko a Ze nebude mat Ziadne dalSie vazby s pracami v ramci predmetne;
stavby;

12.1.3 Zamestnanci zhotovitela, opravneni jeho zastupovanim ohladne realizacie predmetného diela,
okrem osdb uvedenych v identifikaénych tdajoch su:

12.2 Zamestnanci objednavatela

Tituf, meno, priezvisko | funkcia zastipenie v ramci realizacie diela
Ing. Lubos Kovaé veduci stavebného strediska vo veciach realizaénych
lvan Hrapko stavbyvedUci vo veciach realizaénych
12.21  Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat vjeho mene ohfadne realizacie predmetného

diela, okrem o0s6b uvedenych v identifikaénych Gdajoch si:
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Titul, meno, priezvisko funkcia Zastipenie v ramci realizacie diela
hlavny odborny zamestnanec
Ing. Peter Morovian vystavby ciest vo veciach realizacie
hlavny odborny zamestnanec . e
Ing. Svetlana Malarova dopravno - zemnéhe rozvoja vo veciach technickyeh
hlavny odborny zamestnanec pre . .
Ing. Ondrej Samuelgik ceny a investiény plan vo veciach cenovych
Ing. Eva Slukova veduca iaboratdria IVSC vo veciach kvality
Jan Bacik koordinator bezpeénosti vo veciach BOZP
Clanok 13.
Prikazy
13.1 Zhotovitel je povinny vykonavat vietky prikazy objednavatela, ktoré s v sGlade s pravnymi predpismi,

14.1

technickymi normami a sivisia s vykonavanim diela v zmysle tejto zmluvy.

Clanok 14.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Driomn nadobudnutia platnosti a G&innosti zmluvy, najskér véak zépisniénym odovzdanim staveniska sa
stéva zhotovitel' s odkazom na ustanovenie § 542 obchodného zakonnika vlastnikom zhotovovanej veci a2
do jej zapisniéného odovzdania a prevzatia objednavatelom.

14.2 Pocas tejto doby je zhotovitel zodpovedny za vSetky Skody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.
14.3 VEetky materidly na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné, trvalé

15.1

15.2

16.1

konstrukcie (objekty) a cast' diela rozpracovana ku diiu zastavenia prac sa povaZuje za vlastnictvo
objednavatela a si mu k dispozicii, ak sa od zmluvy odstapi kvéli jej podstatnému poruseniu zo strany
zhotovitel'a.

Clanok 15.
Zmeny a doplnky

Objednavatel je opréavneny nariadif zhotovitelovi akékofvek zmeny tovarov, zvy3enia kvality a mnoZstiev
préc, ktoré povaZuje podia svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.
16.1.1  Zhotovitel je povinny:
a) zvysit' alebo zniZit mnozstva prac uvedenych v zmluve ;(rozpodet)
b) nevykonat prace, kforé objednavatel uréi nevykonat;
c} zmenif druh alebo zvysit' kvalitu prac;
d) zmenit vy3ku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela;
e) vykonat dodatoné prace nevyhnutné na dokon&enie diela;
f}  zmenit postup vykonavania prac.
Tieto zmeny nebudd dévodom k odstipeniu od zmluvy a budd ocenené v stlade s &lankom 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez suhlasu objednavatela.

_ Clanok 16.
Predizenie doby vystavby

V pripade, ze:

a) sa zvysi mnozstvo, alebo povaha prac dodatoéne vyZiadanych objednavatelom;

b) budd obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky;

c) nastane zdrZanie, chyby alebo prekazky spdsobené objednavatefom, nepridelenie dostatotného
finanéného objemu na tOto stavbu v priebehu kalendarneho roku:
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17.2

18.1

18.2

19.1

19.2

19.3

19.4

d) nastand zvladtne okolnosti, nezavinené porudenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda; s také, Ze zhotovitel mé pravo na prediZenie lehoty vystavby diela. PrediZenie
lehoty vystavby uréi objednavatel po prerokovani so zhotovitefom.

Clanok 17.
Harmonogram prac

Najneskdr do dvoch tyzdiiov po obojstrannom podpisani zmluvy zhotovitel predloZi objednavatelovi
k odsuhlaseniu pracovny program — harmonogram vystavby s uvedenim &asového rozvrhu vsetkych
éinnosti vo finanénom a vecnom vyjadreni pri zhotovovani diela.

Aktualizaciou spominaného programu je pracovny program, v ktorom sa uvadza pokrok dosiahnuty pri
vykonavani prac adopad dosiahnutého pokroku na &asovy rozvrh zostévajlcich prac, ktory zahriiuje
akékolvek zmeny poradia vykonavania prac.

Clanok 18.
Obchodné tajomstvo

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuje, Ze obchodné atechnické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobém bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich nepouZije pre
iné G&ely, neZ pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré s beZne dostupné tretim
osobam a ktoré zmiuvny partner nechrani zodpovedajicim spésobom.

Clanok 19.
Spolupraca zhotovitel'a s objednavatelom na stavbe

Za spolupdsobenie objednavatela sa oznaduje odovzdanie stavebného povolenia, staveniska, prevzatie
diela a zaplatenie ceny za dielo.

Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonévany pomocou zaznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi dfiami a dal$imi potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje sa viak pisomna
forma.

Zhotovitel je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v stilade so Stavebnym zakonom a vyhlagkou MZP
SR €. 453/2000 Z. z. od dfia prevzatia staveniska az do odstranenia poslednej vady resp. nedorobku,
zisteneho pri kolaudacii stavby. Zapisy do neho robf zhotovitel' v defi, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

Do dennika sa budu zapisovat' vetky skutognosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy, najmé tieto udaje:

19.4.1. Denny zapis:
e datum {def, mesiac, rok),
Udaje o potasi, maximaina a minimalna teplota,
Gdaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennosf,
pracovnici a ich poéty, mechanizmy,
Casovy postup prac na stavbe, orientadny vykaz vymer dodavok, stavebnych a montaznych
prac.

19.4.2. Ostatné Gdaje, napr.:
¢  vyjadrenie odborného technického dozoru objednévatela k zapisom zhotovitela v stavebnom
denniku a nacpak,

*  vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku, zaznamy z vykonavaného autorského
dozoru projektanta,

prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,

zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac,
zapisy o vykonanych skagkach,

uloZenie resp. likvidacia odpadov,
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zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,
zéapisy o dohodach zhotovitela s objednavatelom a projektantom,
poziadavky odborného technického dozoru objednavatela na odstranenie vad v priebehu
realizacie diela,
Skody na stavbe,
* zoznam priloh a dokladov stavebného dennfka.

19.5 Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a k zépisom pripdjat’ svoje stanovisko. Ak stavebno-
technicky dozor nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapie to do 5 pracovnych dnj
s uvedenim dévodov. Inak sa predpoklada, Ze sobsahom sthlasi. Do stavebného dennika mézZu
Zapisovat svoje pripomienky opravnené osoby, v sllade s ustanoveniami stavebného zakona.

19.6 Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyvedlceho: Ivana Hrapka. Tento je opravneny ho zastupovat pri
prevzati staveniska, mesacnom zistevani vykonanych prac, odovzdani diela, vystaveni faktir, a pod.

19.7 Objednavatel poveruje funkciou stavebno-technického dozoru: Ing. Petra Morovjana. Tento ho bude
zastupovat' pri mesacnom potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonéeného diela. V pripade
jeho nepritomnosti ho v plnom rozsahu zast(pi Ing. Ladislav Stulajter. Vediiceho preberacieho konania
celého diela uréi objednavatel osobitne v pozvanke na preberacie konanie.

19.8 Zmeny v poverenych osobéch stavbyvediceho a stavebno-technického dozoru si obidve zmluvné strany
povinne si pisomne oznamit do 5 pracovnych dni. Tieto zmeny musia byt predmetom dodatku k zmluve.

19.9 Zmeny v dalSich poverenych osobach uvedenych v zmluve (okrem osdb uvedenych v bode 18.5 a 19.6)
st obidve zmluvné strany povinné pisomne oznamit do 10 dni a to pisomnou formou.

19.10 Zhotovitel' denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyZdne zasle resp. odovzda
képie stavebno-technickému dozoru objednavatela.

19.11 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny stavebno-technickému dozoru objednavatela,
pripadne inym osobam, ktoré maju pravo robit' v fiom zapisy alebo koniroly,

19.12 Zhotovitel zabezpe&i a poskytne, na poZiadanie stavebno-technického dozora, resp. pracovnikov
laboratéria objednavatela, ku skaskam vykondvanym na stavbe objednavatelom potrebné
spolupdsobenie.

19.13 Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
diioch, ktoré bude organizovat min. raz za mesiac, v pripade naliehavosti aj Sastejsie. V pripade potreby
méze kontrolné dni zvolavat' aj objednavatel.

19.14 Zhotovitel je povinny dokumentovat' postup vystavby (videozaznam, fotografie) vratane objektov, kioré by
mohli byt naruSené a poskodené vplyvom stavebnej €innosti. Tato dokumentacia (kdpia videozaznamu,
fotografie zoradené v albume v jednom vyhotoveni), bude sudastou dokladov, ktoré odovzda zhotovite!
objednavatefovi pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho dasti.

19.15 Zhotovitel' predloZi, najneskdr do 15-tich dni od odovzdania staveniska, objednavatelovi ,Plan
povodiiovych zabezpeCovacich prac’, odsuhlaseny prislusnym vodohospodarskym organom, po
predchadzajicom adsihlaseni spravcom povodia,

a.16 Zhotovite!' vypracuje mesaéne spravu o postupe prac a predloZi ju objednavatelovi vZdy do 10- tich dni po
skondeni obdobia, ktorého sa tykaja.

Clanok 20.
Plnenie povinnosti

20.1 Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajlce z rozhodnuti dotknutych organov $tatnej spravy danych pred
zahajenim a potas realizacie stavby.

20.2 V pripade poruSenia resp. neplnenia tychto povinnosti bude objednavatel' pripadné sankcie uplatiiovat
u zhotovitela.

20.3 Po ukonéeni kaZdej pracovne] zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko ajeho okolie tak, aby nedoslo
k pripadnym kolizidam a drazom.

20.4 Podas realizacie stavby je zhotovite! povinny:
a) udrziavat stavenisko v nezaburinenom stave:
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20.5

20.6

20.7

211

21.2

213

214

21.5

22.1

b) zabezpetit oistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie;

c) nakolko sa stavba bude realizovat bez vylugenia verejnej preméavky, je povinny zabezpeéit Statnu
cestu doCasnym dopravnym znacenim odslhlasenym dopravnym inSpektoratom. Po ukonéenf
pracovnej zmeny dopravné znadenie obnovit.

Docasny zaber staveniska potrebny pre vystavbu odovzdé zhotovitel objednavatefovi k zmluvnému
terminu ukonéenia diela.

Zhotovitel' pred zacatim stavebnych préc, najneskdr do 10 dni od podpisu zmluvy o dielo prediozi
objednavatefovi ku schvéleniu Kontrolny a ski3obny plan stavby (KSPS) vstlade s § 13 zakona &.
254/1998 Z.z. o verejnych pracach, vzmysle ktorého bude zabezpelovat a kontrolovat poZadované
technické Specifikacie stavby a ich dokladovanie.

Zhotovitel zabezpedi straZenie staveniska. Naklady na straZenie si zahrnuté v poloZke prevadzka ZS.

Clanok 21.
PreruSenie a zastavenie prac

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednévatela na skutodnosti, ktoré budt mat
za nasledok prerusenie prac.

Zhotovitel je opravneny prerusit' prace v tychto pripadoch:
a) Zistenie vady projektu;
b) Pokralovanie v pracach by spésobilo v daldom obdobi §kodu, alebo by bola ohrozena bezpe&nost' pri
praci;
¢) V pripade uvedenom v § 551 ods. 1) Obch. zakonnika:
ca) Zhotovitel je povinny upozornit' objednavatela bez zbyto&ného odkladu na nevhodnl povahu veci
od neho prevzatych alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak
zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci
alebo pokyny prekézaju v riadnom vykonavani diela, je zhotovitel povinny jeho vykondvanie
v nevyhnutnom rozsahu prerusit do ¢asu vymeny veci a danych pokynov O &as po ktory bolo
nevyhnutne vykonanie diela prerusit, sa prediZuje lehota stanovena na jeho dokonéenie.

cb) Zhotovitel, ktory splnil povinnost uvedent! v predodlom odseku, nezodpoveda za nemoznost
dokonéenia diela alebo za vady dokongeného diela spojené s nevhodnymi vecami alebo
pokynmi, ak objednévatel na ich pouZit! pri zhotovovani diela trval,

cc) Zhotovitel, ktory nesplnil povinnost' uvedenu v pismene ca), zodpoved4 za vady diela sposobené

pouZitim nevhodnych veci odovzdanych objednavatelom alebo pokynov danych mu
objednavatelom.

Objednavatel je opravneny zastavit stavebné prace v tychto pripadoch:

a) ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby.

b) pokragovanie v pracach by spdsobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola chrozena bezpednost' pri
praci.

Obidve zmluvné strany méZu Ziadat o prerusenie a zastavenie prac, aviak v plnom rozsahu zodpovedajt
za 3kody tymto spdsobené.

Pri zastaveni alebo prerueni prac je zhotovitel povinny urobit’ také Gpravy alebo opatrenia, aby pripadné
skody na diele, ktoré by mohli vzniknit z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu. Naklady na tieto
Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace zastavené alebo prerusené.

Clanok 22.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

Vetky stavebné prace a hotové konstrukcie musia byt' vyhotovené podfa projektovej dokumentécie, TP a
TKP MDPT SR, STN, STN EN, technologickych predpisov {pokynov vyrobcu pre pouZitie materiglov
avyrobkov, ktoré st sGEastou dodavky) platnych v &ase vykonavania diela pri dodrzani predpisov
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vsetky pripadné zmeny, vo vy3Sie uvedenych dokumentoch,

10




