

Zmluva o dielo č. ⁷¹⁵...../6360/2009/ZNH - 25/09

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka SR v znení neskorších predpisov

na výkon AD na stavbe I/18 Lada priet'ah

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriad'ovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená podpísať zmluvu o dielo : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
so sídlom : Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č. účtu 7000135433/8180
Telefón / fax : 055/7277 200 / 055 / 7277 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk
Korešpondenčná adresa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických a realizačných : Ing. Roman Šplíchal
- technický dozor : Ing. Miroslav Čorba
- asistent technického dozora : Ing. Ján Luterán

(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **Ing. Marián Rimarčík – PROJEKT MR**
Adresa : Strážnická 34, 080 06 Prešov
Právna forma : samostatne podnikajúca fyzická osoba zapísaná v Obchodnom a Živnostenskom registri
Štatutárny orgán : **Ing. Marián Rimarčík, autorizovaný stavebný inžinier**
IČO : 37 946 447
DIČ : 1073023523
IČO DPH : SK1073023523
Bankové spojenie : ČSOB, pobočka Prešov, Hlavná 96
Číslo účtu : 4002206078/7500
Telefón : 0911/310 565
Fax : -
e-mail : marian.rimarcik@wmx.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Marián Rimarčík
- vo veciach technických : Ing. Marián Rimarčík

(ďalej označovaný ako Zhotoviteľ“)

PREDMET ZMLUVY O DIELO

- 2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať občasný autorský dozor (AD) počas zhotovovania stavby „**I/18 Lada priet'ah**“ :
- v zmysle „Zásad pre zabezpečenie autorského dozoru (príkaz GR SSC č.9/2005)
 - v zmysle technických podmienok TP 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest“ (vydalo MDPT SR – 12/2006)
- v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2** Objednávateľ sa zaväzuje, že:
- a) poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a včas oznámi svoje požiadavky na obsah a formu výkonu AD
 - b) zaplatí zhotoviteľovi za výkon AD podľa výkazu jeho rozsahu odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa.

ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY O DIELO

- 3.1** Autorský dozor bude občasný, jeho výkon sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa písomnou formou, vo výnimočných prípadoch telefonicky. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo sa z rokovania vypracuje písomný záznam. Záznamy do stavebného denníka môže zapisovať len osoba uvedená v zmluve o dielo alebo osobitne písomne poverená osoba zhotoviteľa.
- 3.2** Obsah stavebno – technického výkonu autorského dozoru je nasledovný :
- a) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby
 - b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách
 - c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska
 - d) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. naviac práce t.j. práce nad rozsah PD
 - e) účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby
 - f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi
 - g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijať návrh doplnkových riešení
 - h) na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót, atď.
 - i) na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov
 - j) v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií
 - k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane komplexného projektového spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer v zmysle Smernice o riešení zmien počas výstavby

- l) na výzvu technického dozora sa autorský dozor dostaví na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín
- m) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v dohodnutom termíne v písomnej forme
- n) zaujme stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov
- o) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám
- p) odsúhlasenie DSRS
- r) vypracovanie Záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby

3.3 Predpokladaný rozsah výkonu autorského dozoru

Stavebno – technický výkon AD

rok 2009

- | | | |
|---|---------------|---------|
| - účasť na odovzdaní a prevzatí staveniska stavby | | 8 hod. |
| - október – december | 8 hod./mesiac | 24 hod. |
| - doriešenie technických problémov stavby | | 20 hod. |

rok 2010

- | | | |
|---|---------------|----------------|
| - január – júl | 8 hod./mesiac | 56 hod. |
| - účasť na kontrolných dňoch stavby | 1x štvrťročne | 16 hod. |
| - doriešenie technických problémov stavby | | 40 hod. |
| - účasť na odovzdaní a prevzatí objektov stavby | | 8 hod. |
| - vypracovanie Záverečnej správy AD o priebehu stavby | | <u>16 hod.</u> |

Predpokladaný počet hodín výkonu AD 188 hod.

3.4 Rozsah výkonu autorského dozoru podľa odseku 3.3 je predpokladaný. Skutočný výkon autorského dozoru pre jednotlivé činnosti bude upresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti, podložený zápisom o návšteve autorského dozoru na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozorom objednávateľa. Súčasťou výkonu autorského dozoru bude aj príprava, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

3.5 Spôsob vykonávania autorského dozoru :

3.5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať ako občasný.

3.5.2 Skutočný rozsah a výkon AD sa bude zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom pracovníkom uvedeným v zmluve o dielo alebo osobitne písomne povereným pracovníkom.

čl. 4

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

4.1 Záväzným podkladom pre výkon autorského dozoru je schválená projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby a právoplatné stavebné povolenie na predmetnú stavbu.

Ďalšími podkladmi sú dokumentácia na ponuku (DP) a list objednávateľa č. VO-4073/2009-6331 zo dňa 23.10.2009.

4.2 Objednávateľ bude počas trvania výkonu autorského dozoru pravidelne a včas informovať zhotoviteľa o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon autorského dozoru.

57

TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne : **09/2009 – 08/2010**.
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu autorského dozoru s potvrdením o jej prevzatí.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za výkon AD v rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy je zmluvnou cenou, ktorá je stanovená na základe predpokladaného počtu hodín výkonu AD. Podkladom pre fakturáciu autorského dozoru, bude skutočný výkon AD podložený súpisom počtu hodín výkonu AD, potvrdeným zodpovednou osobou objednávateľa - technickým dozorom. V prípade zvýšenia výkonu AD (z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, z dôvodu zvýšenej potreby výkonu AD, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP resp. DRS z dôvodu doriešenia technických problémov stavby vzniknutých počas realizácie stavebných prác) bude táto skutočnosť premietnutá do Dodatku k zmluve o dielo na výkon AD.
- 6.2 Cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto Zmluvy o dielo je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a zák. č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a predstavuje :

Zmluvná cena spolu bez DPH	4 218,80 EUR
DPH 19 %	801,57 EUR
Zmluvná cena celkom s DPH	5 020,37 EUR / 151 243,67 SKK

Slovom : päťtisícdvadsať EUR a tridsaťsedem centov.

- 6.3 Špecifikácia ceny je prílohou tejto Zmluvy o dielo

6.4 Platobné podmienky

Zhotoviteľ vystaví za výkon AD faktúru po ukončení kalendárneho štvrtého roka, v poslednom štvrtroku do 10.12. bežného roka.

Podkladom pre úhradu bude skutočný počet výkonov AD, podložený zápisom o návšteve AD na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozorom stavby. Zároveň bude podkladom aj predložený počet hodín potrebný na prípravu, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám.č.4, 040 01 Košice.

Platby zhotoviteľovi budú realizované v mene euro.

- 6.5 Dohodnutú cenu zníži objednávateľ vo faktúre o sankcie :
- | | |
|--|-----------|
| a) neospravedlnená neúčast' AD na vyzvanie objednávateľa | 100,- EUR |
| b) neospravedlnená neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby | 100,- EUR |
| c) nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby strany autorského dozoru | 100,- EUR |

- 6.6 Cena služieb celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenú zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v úplnom znení.

čl. 7

OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 7.1 Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie alebo rozšírenie projektovej dokumentácie ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas realizácie stavebných prác budú zo strany objednávateľa predložené písomne formou Objednávky na zmenu rozsahu autorského dozoru. Zmena rozsahu autorského dozoru sa môže dohodnúť uzavretím dodatku k zmluve o dielo. Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za zmenu rozsahu výkonu autorského dozoru sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia AD, ktorý použili pri uzatváraní pôvodnej zmluvy o dielo a pritom sú povinní vychádzať z pôvodnej ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za autorský dozor. Úhrada dodatočne požadovaných služieb zo strany objednávateľa, ako aj úhrada zvýšeného rozsahu hodín výkonu autorského dozoru nad rámec pôvodnej Zmluvy o dielo, je možná až po podpise dodatku k Zmluve o dielo na úpravu rozsahu predmetu Zmluvy o dielo a úpravu ceny.
- 7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti či požiadavky objednávateľa.
- 7.3 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru sa budú nárokovať zásadne prostredníctvom objednávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy o dielo. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán schválenými oprávnenými osobami.

čl. 8

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov SR.
- 8.2 Meniť a doplňovať túto zmluvu o dielo je možné len písomne, očíslowanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 8.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží dve vyhotovenia.
- 8.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum : 30. 10. 2009

Dátum : 27.10.2009

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ, VEŠTANÁ A SPRÁVA CIEST
Kušerová námestie 4
04001 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Ing. Marián Rimarčík
PROJEKT MR
Strážnická 34, 080 06 Prešov



Ing. Marián Rimarčík
autorizovaný stavebný inžinier

Príloha č. 1

Stavba: I/18 Lada priet'ah
 Špecifikácia ceny výkonu autorského dozoru (AD)

Činnosť	Sadzba /h		Sadzba /h	Sadzba /h	Cena celkom v EUR
	24,50	Potrebný počet hodín			
AD					
rok 2009					
- účasť na odovzdaní a prevzatí staveniska stavby	8				196,00
- október - december		8 hod./mesiac	24		482,40
- doriešenie technických problémov stavby	20				490,00
rok 2010					
- január - júl		8 hod./mesiac	56		1 125,60
- účasť na kontrolných dňoch stavby 1x štvrťročne	16				392,00
- doriešenie technických problémov stavby	40				980,00
- účasť na odovzdaní a prevzatí objektov stavby			8		160,80
- vypracovanie Záverečnej správy AD o priebehu stavby	16				392,00
Celková cena AD bez DPH					4 218,80
DPH 19%					801,57
Celková cena AD s DPH					5 020,37

Ing. Marián Rimarčík
PROJEKT MR
 Strojnícká 34, 050 36 Priešov

