

**ZMLUVA O DIELO**  
**č. objednávateľa 1060/6350/2007/09/07**  
**č. zhotoviteľa 04/2008-03**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ**

**Adresa** : Slovenská správa ciest  
**Právna forma** : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika  
: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou  
listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné  
znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005,  
zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája  
2006  
**Štatutárny orgán** : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ  
**Osoba oprávnená**  
**podpísať zmluvu**  
**so sídlom** : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
**IČO** : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice  
**DIČ** : 00 33 28  
**DIČ** : 2021067785  
**IČ DPH** : nie sme platcami DPH  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180  
**Telefón** : 055/72 77 200  
**Fax** : 055/72 77 225  
**e-mail** : jozef.fabian@ssc.sk

**Osoby oprávnené rokovať:**

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian  
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam  
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Špíchal

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ**

**Adresa** : Inžinierske stavby, a.s.  
**Právna forma** : Priemyselná 7, 042 45 Košice  
: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri  
Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa. vl.č.240/V  
**Štatutárny orgán** : **Ing. Jaroslav Jarábek, MBA,**  
**predseda predstavenstva a generálny riaditeľ**  
**IČO** : 31 651 402  
**DIČ** : 2020492111  
**IČ DPH** : SK2020492111  
**Bankové spojenie** : CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky  
Nám. 1. mája, Bratislava  
**Číslo účtu** : 102083409/8020  
**Telefón / fax** : 055/ 63 348 11 – 15, 055 / 63 363 07  
**e-mail** : oz03@inzinierske-stavby.sk

**Osoby oprávnené rokovať:**

- vo veciach zmluvných : Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
  - vo veciach realizačných : Ing. Miroslav Čorba, výrobný námestník závodu 03
  - vo veciach technických : Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu 03
- (ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

**ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

2.1 **Predmet zmluvy:** I/79 DVORIANKY ODVODNENIE, CHODNÍKY  
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

**2.2 Čas plnenia:**

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : 03/2008
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : 10/2008
- 2.2.3 Stavenisko bude odovzdané po častiach.  
Termín prvého odovzdania staveniska : do 10 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami. Ďalšie časti po vzájomnej dohode.

**2.3 Cena diela:**

- |  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| 2.3.1 Zmluvná cena (bez DPH)           | : | 13 779 823,97 SKK        |
| DPH 19 %                               | : | 2 618 166,50 SKK         |
| <b>Zmluvná cena diela celkom s DPH</b> | : | <b>16 397 990,47 SKK</b> |

Slovom s DPH :  
Šestnásť miliónov tristo deväťdesiat sedem tisíc deväťstodeväťdesiat korún slovenských a štyridsať sedem halierov

2.3.2 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

**ČI. 3. OSOBNÉ UJEDNANIA**

3.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:

- a) Oznámenie o prijatí ponuky
- b) Ponukový list, Príloha k ponuke
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- g) Dokumentácia na realizáciu stavby
- h) Cena prác / ocenený súpis položiek
- i) Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

- 3.2** Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3** Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4** Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

#### ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2** Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3** Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4** Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5** Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.3** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: *25. 1. 2008*

Za objednávateľa:

**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenskú námestie 4  
040 01 KOŠICE

Dátum: 25. 1. 2008

Za zhotoviteľa:

**Ing. Jaroslav Jarábek, MBA**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Inžinierske stavby, a.s.**  
Správa spoločnosti  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03

Príloha č.1

## k Zmluve o dielo

č. objednávateľa 1060/6350/2007/09/07

č. zhotoviteľa ZoD 04/2008-03

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

**I/79 DVORIANKY ODVODNENIE, CHODNÍKY**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. <b>HOFEX spol.s r.o.</b><br>Popradská 58, 040 11 Košice                            | 0,70 % podielu prác |
| 2. <b>TRIS, spol. s r.o.</b><br>Južná trieda 117, 040 01 Košice                       | 1,07 % podielu prác |
| 3. <b>SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves</b><br>Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves | 0,62 % podielu prác |
| 4. <b>GEODETICCA 3D WORKS, s.r.o.</b><br>Partizánska 1, 040 01 Košice                 | 0,36 % podielu prác |
| 5. <b>Ing. Rastislav Feriančík – záhradníctvo SADEX</b><br>Lomnická 26, 080 05 Prešov | 0,62% podielu prác  |
| 5. <b>KApAR, s.r.o.</b><br>Požiarnicka 17, 080 01 Prešov                              | 0,62 % podielu prác |

Dátum: *20.3.2008*


Dátum: 25. 1. 2008

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ SSC, IVSC Košice



**Ing. Jaroslav Jarábek, MBA**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
OVHSTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košická národná 4  
040 01 KOŠICE

**Inžinierske stavby, a.s.**  
Správa spoločnosti (i)  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03