

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa: *6400/6431/44/2006*

Číslo zhotoviteľa: 51/2006/0/3

na zhotovenie stavby:

„ I/18 – II/507 Bytča – križovatka

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ

rozpočtová organizácia, riadená Ministerstvom dopravy,
pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95
zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa
14.2.2005.

Osoba poverená podpísať zmluvu:

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,

riaditeľ Slovenskej správy ciest,

Investičná výstavby a správa ciest,

ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

podľa listu číslo 1000/1689/2005 zo dňa 1. apríla 2005

IČO:

003328

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000135433/8180

Osoby oprávnené na rokovanie:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|
| - vo veciach zmluvných: | JUDr. Radoslav Jandzík | - právnik |
| | Ing. Daniela Cedzová | - ved. odd. verejného obstarávania |
| - vo veciach technických: | Ing. Stanislav Palúch | - námestník pre úsek inv. Prípravy |
| | Ing. Matúš Salát | - ved. odd. prípravy stavieb |
| | Ing. Jana Štoderová | - predinv. a inv. príprava stavieb |
| - vo veciach výrobných: | Ing. Ján Mikula | - námestník pre úsek inv. výstavby |
| - vo veciach cenových: | p. Jolana Merjadová | - cenový referát |
| - vo veciach kontroly kvality: | Ing. Ružena Moravčíková, PhD. | - ved. odd. kon. kvality a skúšobníctva |

- vo veciach ekonomických: p. Katarína Staneková - ved. odd. ekonomiky a vnút. vzťahov

Spojenie: tel.: 041/507 46 24, fax: 041/507 46 26,15
(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ: **Doprastav a.s., Bratislava**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 581/B
Štatutárny orgán: **Ing. Dušan Mráz**, generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva a.s.,
Ing. Róbert Turanský, riaditeľ závodu Žilina

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Ing. Róbert Turanský - riaditeľ závodu Žilina
Ing. Karol Lesák - obchodno-technický námestník
- vo veciach technických: Ing. Karol Lesák - obchodno-technický námestník
- vo veciach výrobných: Ing. Milan Mečár - výrobný námestník

Bankové spojenie: Unibanka a.s., Bratislava
Číslo účtu: **28871/1200**
IČO: **31 333 320**
DIČ: **2020372497**
IČ DPH: **SK2020372497**

Spojenie: tel.: 041 / 7343 111, fax: 041 / 7343 169
(ďalej len zhotoviteľ)

Článok II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie stavby:

„ I/18 – II/507 Bytča - križovatka“

pozostávajúce z objektov:

P. č.	JKSO	Obj. č.	Názov objektu
1.		100	Všeobecné položky
2.	822 26 75	101	Rekonštrukcia križovatky
3.	827 21 12	500	Odvodnenie komunikácie
4.	828 75 12	610	Úprava verejného osvetlenia
5.	828 17 13	650	Ochrana existujúcich slaboprávdových káblov

3. Platobné podmienky

3.1

Faktúry sa budú uhrádzať po ukončení každého mesiaca na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác.

3.2

Odobzдание a prevzatie sa uskutoční po vykonaní celého resp. časti diela. Dielo bude odovzdané a prevzaté podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí všetkými oprávnenými účastníkmi výstavby.

3.3

Úhrada finančných prostriedkov sa uskutoční prevodom finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa na základe predloženej faktúry.

3.4

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

3.5

Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ zadržal z každej mesačnej faktúry z celkovej fakturovanej sumy s DPH (aj zo zariadenia staveniska) počas celej doby výstavby v zmysle § 12 zák. č. 254/98 Z.z. a § 429 až 431 a § 563 Obch. zákona – 5%.

Článok IV.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase:

Začatie prác:

dňom odovzdania staveniska

Ukončenie prác:

najneskôr 31.10.2006

Odovzдание a prevzatie staveniska:

do 14 dní po podpise ZoD

2. V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu.

Článok V.

Miesto zhotovenia diela

Miestom zhotovenia diela - kraj, okres:

Žilinský kraj, okres Bytča

Katastrálne územie:

Veľká Bytča

Článok VI.

Ostatní zodpovední zástupcovia zmluvných strán

Zo strany objednávateľa:

stavebný dozorca:

Ing. Vladimír Hudec

Ing. Zdeno Šalaga

zodpovedný geodet:

Ing. Jana Štoderová

ZMLUVNÉ ÚDAJE

Nasledujúce údaje sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo pre stavbu :

„I/18 – II/ 507 Bytča - križovatka“**Objednávateľ :****Názov :** Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava**Štatutárny orgán :** Ing. Peter Havrila – generálny riaditeľ

Osoba poverená uzavrieť zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 1000/1689/2005 zo dňa 1. apríla 2005**IČO :** 00 33 28**DIČ :** 2021067785**Bankové spojenie :** Štátna pokladnica, Bratislava**Číslo účtu :** 7000135433 / 8180**Stavebný dozor :****Názov :** Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest
ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina**Miesto konania súdu** v prípade odstúpenia sporu súdu je **Žilina.**
Súdny spor bude riešený v súlade s právnym poriadkom **Slovenskej republiky.**
Právny poriadok vzťahujúci sa na ZoD je právny poriadok **Slovenskej republiky.****Jazyk** dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je **slovenský jazyk.**Začatie prác : **dňom odovzdania staveniska**Termín ukončenia stavby : **najneskôr 31.10.2006**Lehota výstavby v mesiacoch : **cca 5 mesiacov.**Odovzdanie staveniska : **do 14 dní po podpise ZoD**Stavenisko sa nachádza v kraji : **Žilinský** okres : **Bytča**Katastrálne územie : **Vefká Bytča**Záručná doba : **5 rokov**Doba na odstránenie väd : bez zbytočného odkladu – maximálne do **45 dní**Najnižšia poisťná čiastka čl. 23.2 zmluv. Podm. všeobecných **5 % z ceny diela**

Harmonogramy prác predkladá zhotoviteľ v týchto lehotách :

- podľa určenia stavebným dozorom pri harmonogramoch jednotlivých objektov,
- do 14 dní po uzavretí zmluvy – pri celkovom harmonograme stavby

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie harmonogramu prác alebo jeho úpravy **500.- Sk/deň**

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené poskytnutie vybavenia pre zabezpečenie činnosti stavebného dozora **500.- Sk/deň**

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie plánu bezpečnosti a oznámenia podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 **1 000.- Sk/deň**

Mena pre účely zmluvy o dielo **Slovenská koruna (Sk)**

Úrok z omeškania objednávateľa pri zaplatení platieb, mesačných faktúr a konečnej faktúry :
..... **o 0,05 %**
za každý deň omeškania z fakturovanej ceny

Podiel zadržaných platieb z každej mesačnej faktúry z celkovej fakturovanej sumy s DPH (aj zo zar. staveniska) počas celej doby výstavby v zmysle § 12 zák. č. 254/98 Z.z. a § 429 až 431 a § 563 Obchod. zákona **5 %**

Výška zmluvnej pokuty za omeškanie celého diela : **25 000.- Sk/deň**

Výška zmluvnej pokuty za omeškanie odstránenia vád a nedorobkov : **2 500.- Sk**
za každú vadu, resp. nedorobok

Výška zmluvnej pokuty za nerovnosti povrchu od 5 – 10 mm **30 000.- Sk**
za každú nameranú odchýlku

Výška zábezpeky na odstránenie vád a nedostatkov (čl. 10.2. zmluv.pod.všeob.) **500 000.- Sk**

Súhlasime so všetkými podrobnosťami a jednotlivými článkami uvedenými v týchto zmluvných údajoch.

Zhotoviteľ :

Názov : **Doprastav, a.s.**
Adresa : Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Dušan Mráz, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva a.s.,
Ing. Róbert Turanský, riaditeľ Závodu Žilina
IČO : 31 333 320
DIČ : 2020372497
Bankové spojenie : UniBanka, a.s. Bratislava
Číslo účtu : 28 871 / 1200

Príloha č. 1 k ZoD:

Číslo objednávateľa : ...*6100/6431/44/2006*...

Číslo zhotoviteľa : 51/2006/0/3

stavba :

„ I/18 – II/507 Bytča - križovatka “

Zásady BOZP na stavenisku

Oddiel I.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

1. **Vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom.**

1.1 **Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti :**

- 1.1.1 kvalifikovanými a odbornými zamestnancami,
- 1.1.2 zdravotne spôsobilými zamestnancami na vykonávanie práce a činností,
- 1.1.3 školenými zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a TZ pri stavebných prácach, prípadne podľa výkonu práce (zvárači, viazači, lešenári, strojníci a pod.),
- 1.1.4 vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonávaných prác a činností v zmysle NV SR č. 504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP“) v znení neskorších predpisov.

2. **Zaistenie „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ na stavenisku.**

2.1 **Zhotoviteľ zodpovedá :**

- 2.1.1 za kvalifikáciu svojich zamestnancov,
- 2.1.2 za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov,
- 2.1.3 za preškolenie zamestnancov z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.1.4 za ochranu pred požiarmi, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- 2.1.5 za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentáciou a platnými predpismi BOZP a OOPP,
- 2.1.6 za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy.

2.2 **Zhotoviteľ je povinný :**

- 2.2.1 V prípade, že menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy je identický so zoznamom, ktorá tvorí súčasť ponuky uchádzača, je prijatie ponuky obstarávateľom, zároveň súhlasom objednávateľa na vstup týchto zamestnancov na stavenisko.
V prípade akýchkoľvek zmien vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy v procese realizácie stavby je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy spolu s podpisom týchto zamestnancov.

- 2.2.2 Označiť všetky dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa (jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo na stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy).
- 2.2.3 Dodržiavať nasledovné príkazy :
- riadit' sa plánom BOZP, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie,
 - dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku,
 - v objektoch v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,
 - v plnom rozsahu používať ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areáli stavby (na stavenisku),
 - zdržiať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
 - zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich poddodávateľov,
 - triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - predkladať objednávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednávateľa – stavebníka priebežne počas výkonu zmluvných činností,
 - umožniť koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností.
- 2.2.4 V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarmi dodržiavať okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom, s ktorým bol oboznámený.
- 2.2.5 Dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v povolení na vykonávanie špeciálnych prác (zváranie, pálenie a rezanie, práce s horľavinami, výbušninou a pod.) vydaných v zmysle príslušných platných predpisov, vyhlášok a nariadení.
- 2.2.6 Na prevzatom pracovisku – stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle „Zásad BOZP na stavenisku“ vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a ochranu pred požiarmi. Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku. Sústavne kontrolovať dodržiavanie bezpečných pracovných postupov.
- 2.2.7 Plniť ohlasovaciu povinnosť v zmysle ustanovenia Vyhlášky č. 111/1975 Zb. SÚBP a SBÚ a doplnku Vyhlášky č. 483/1990 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov - § 5, ako aj v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj koordinátorovi bezpečnosti objednávateľovi – stavebníkovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a vedenie evidencie.
- 2.2.8 Nahlásiť včas pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku. (v prípade že sa nezhoduje so zoznamom podzhotoviteľov, ktorý je prílohou k ZoD)