
ZMLUVA O DIELO
uzavrete podl'a S 536 a nasl. zakona 6. 513/1 gg1 Zb.

(Obchodn6ho zikonnika) v platnom zneni

,,4118, Sudany - kriZovatka, oprava vozovkyo'

dislo objednivatel'a: 7A+ [el70/?"ia/ dislo zhotovitel'a: 4L lze& _4q _O4

dl. I

ZMLUVNE STRANY

'1.1 Objednivatel': SlovenskS spr6va ciest
Sidlo: Mileticova 19,82619 Bratislava
Statutarny org6n: lng. Roman lembera - gener6lny riaditel'
Pr6vna forma: rozpodtov6 organizlcia zriadenl Ministerstvom dopravy, post a

telekomunik6cii SR zriad'ovacou listinou 6islo 316/M-2005 zo dna 14.2.2005,
zmenenou rozhodnutim MDPT sR d. 1Q0 zo dna 1i.5.2006 a 6. 86 zo dna
22.5.2008.

Ieo: 003328
Dre . 2021067785
Bankov6 spojenie: StAtna pokladnica
d. 0ctu: 7000135433/8180
Osoba opr6vnen6 uzavriet' zmluvu:

Doc. lng. lvan Hlavori, CSc., riaditel'
lnvesti6nd vyistavba a sprdva ciest
M. Rdzusa 1041A,010 01 lilina, poverenie podl'a listu
6,. 126771000112007 z 12.10 2007

Z6stupca"opr6vnenv rokovat' vo veciach:
zmluvnyich: JUDr. Radoslav Jandzik - pr6vnik

lng. Dagmar Minirikovd - odd. verejn6ho obstar6vania
technickyich: lng. Mari6n Pikuliak - n6m. sprdvy aprevAdzky ciest
cenovlich: p. Jolana Merjadov6
ekonomickfch: p. Katarfna Stanekovd - 0tvar ekonomickf
kontroly: lng. RuZena Moravdikovd, PHD. - ritvar kontroly, kvality a sk05obnictva
Telefon: 0411 507 46 12 ,fax:0411 507 46 26

Zodpovednf z6stupca:
lng. Du5an Filipek ( 04115074625, 0911 9731 80)

'1.2 Zhotovitel': EUROVIA - Gesty, a.s.
Sldlo: Osloboditel'ov 66, 04017 Ko5ice
Statuterny org6n: Eric Rouffet, 6len predstavenstva a gener6lny riaditel'a.s.

lng.Juraj Dandi5[n, podpredseda predstavenstva a riaditel' a.s.
lng. J6n Kravc6k, prokurista a financnyi riaditel'a.s.

zdpis v registri. Obchodn! register Okresn6ho s0du Ko5ice l, dna 1.5.1992, odd. Sa,
vl. c,.248N

Dielo realizuje: zlvod Stred sektor Zilina

Z6stupca v rokovaniach vo veciach
zmluvnych: lng. Pavol Vadkerty - riaditel'sektoru Zitina
zmluvnych a vyrobnfch: lng. Pavol Vadkerty - riaditel'sektoru Zitina

lng. Pavol Vadkerty - riaditel'sektoru Zilina :

lng. Karol Harman ( c.t. 0908 714 001 )

technickfch:



teo:
D te:
I E DPH:
Bankov6 spojenie:
eislo uctu:
Telef6n:
Fax:
Email:

31 651 518
2020490274
sK2Q20490274
CALYON S.A., pobodka zahranicnej banky
102053007t8020
041t 32 47 102
0411 32 47 105
martina. holubova@eurovia. sk

6t. il.
WcHoorsKovE PoDKLADY A UDAJE

21 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy 1e vyzva objedn6vatel'a VO 46061647012009 zo dna
13.11.20Q9 a cenov6 ponuka zhotovitel'a zo dha 20.11.2009.

2.2 N6zov stavby: ,,1/18, Sudany - kriiovatka, oprava vozovky"

6t. fi.
PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela,,l/18, Sudany - kriZovatka, oprava vozovky"
v rozsahu a zloZeni podl'a poZiadavky Objedn6vatel'a nasledovne:

IJsek i.1 - t/18, km 486,461, Suiany
- fr6zovanie hr. 120 mm s odvozom do 5km 2.735 m2

- spojovaci postrek 5.470 m2

- AC 22 L PMB, 70 mm (ABVH loi:nA) 2.735 m2

- vystuZn6 mrela GlassGrid (1OOkN/m x 1OOkN/m) 2.735 m2

- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS) 2.735 m2

V pripade poZiadavky Objedn6vatel'a, resp. v pripade naviac prdc vzniknutych po6as realizacie
diela budrj tieto pr6ce predmetom dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude upraven6 aj cena
diela. Zhotovitel'bude prdce naviac realizovat' a2po obojstrannom potvrdenl dodatku.

Presn6 stanicenie 0sekov ur6f povereny zdstupca objedndvatel'a zhotovitel'ovi na tvare miesta.
Objedn6vatel' si vyhradzuje pr6vo spresnit' rozsah pr6c.

61. tv.
ces plrueMR

Termln realizAcie predmetu zmluvy podl'a dl. lll je: december 2009. Termin n6stupu na
realizAciu prdc je podmieneny odovzdanlm staveniska do uvedeneho termf nu.

DodrZanie dasu plnenia zo strany Zhotovitel'a je z6visl6 od riadneho a vcasn6ho spoluposobenia
Objedn6vatel'a dohodnut6ho v tejto zmluve. Po dobu ome5kania Objedn6vatel'a s poskytnutlm
spolup6sobenia nie je Zhotovitel'v ome5kani so splnenim zAvdzku.

V pripade existencie nevhodnyich poveternostnfch alebo klimatickfch podmienok je zhotovitel'
oprdvnenf preru5it' vykondvanie diela. Na preru5enie vykon6vanie diela je zhotovitel' povinnyi
upozornit'objedn6vatel'a zSpisom v stavebnom dennlku. O dobu preru5enia vykondvania diela sa
predlZuje lehota na zhotovenia a dokondenie diela. Za nevhodn6 poveternostn6 podmienky sa
povaZuje nesplnenie podmienok podl'a prislu5nfch EN, STN podl'a ktorfch sa budu realizovat'
jednotliv6 druhy pr6c.

3.2
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4.4

45

Objedndvatel' sa zavazuje, Ze dokon6en6 dielo v srilade s podmienkami ustanovenymi touto
zmluvou prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnut0 cenu.

V prfpade realizAcie naviac pr6c bude v dodatku dohodnutf aj termfn ich realizdcie.

el. v.
CENA

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu dl. lll tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych str6n v zmysle $ 2 zdkona e. 18119962.2..

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podl'a cl. lll a cenovej ponuky zo dna 2Q.11.2009 je.

rJsek i.1 - t/l8, km 486,461, Suiany
- fr6zovanie hr. 120 mm s odvozom do 5km 2.735 m' x 3,84 €lm'z = 10.502,40 €
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5.2

- spojovacf postrek 5.470 m2 x 0,81 €/m2 = 4.430,70 €
- AC 22 L PMB, 70 mm (ABVH loZn6) 2.735 m2 x 16,72 €lm2 = 45.729,20 €
- vystuZn6 mrela GlassGrid 100kN/m x 100kN/m 2.735 m2 x 7 ,26 €lmz = 19.856,10 €
- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS) 2.735 m2 x 14,42 €/m2 = 39.438,70 €
Spolu usek i.1
19% DPH
Celkomv€

119.957,10€
22 791,85 €

142.748,95 €
(konverzn'! kurz 30,'126 4.300.454,87 Sk)

Cena slovom s DPH :

Jed nostoStyridsat'dvatisicsedem stoityridsat'osem€95centov

K cene bude zhotovitel'fakturovat' DPH v zmysle platnfch pr6vnych predpisov v dase fakturdcie.

Zhotovitel' vykond prSce naviac (pr6ce ktor6 nie s0 obsiahnut6 v rozpocte) na zaklade pisomnej
objedndvky Objedndvatel'a. Bez pisomnej objedn6vky nie je Zhotovitel' povinnf pr6ce naviac
vykonat'.

Objedn6vatel' je povinnyi uzatvorit' so Zhotovitel'om dodatok ku zmluve na zhotovenie prdc
naviac do 15 dni od vystavenia plsomnej objedndvky na pr6ce naviac. Ak Objedndvatel'
v stanovenej lehote neuzatvori so zhotovitel'om dodatok ku zmluve, Zhotovitel' je oprdvnenf
vyfakturovat' prdce naviac len na z1klade pisomnej objedndvky na pr6ce naviac.

Pr6ce naviac budu ocenen6 podl'a jednotkovfch cien uvedenfch v rozpodte. Ak je predmetom
prdc naviac takf typ prdc, ktor6 nie s0 obsiahnut6 v rozpodte, cena za tieto prdce sa urci
dohodou zmluvnych str6n a ak k dohode ned6jde, Zhotovitel' tak6ho prdce oceni podl'a
jednotkovfch cien uvedenych v rozpodte za pr6ce, ktor6 su svojou povahou najbliZ5ie
vykonanfm pr6cam alebo podl'a obvyklych trhovych cien za rovnakif typ pr6c.

dt. vt.
PLATOBNE pOOrVrreruXv

Stavba bude vy0ctovan6 po zrealizovani cel6ho diela v konecnej fakt0re, na zaklade
potvrden6ho sripisu skutodne zrealizovanych pr6c. Vystavenie faktury je moZn6 a2 po
odsrihlaseni dokumentdcie kvality stavby Oblastnfm laboratoriom IVSC Zilina a po
protokol6rnom prevzati diela.

Supisy vykonanfch pric a doddvok, ktor6 s0 podkladom pre vystavenie faktfry je Objedndvatel'
povinnyi potvrdit'do 3 dni po ich predloZeni. Ak Objedn6vatel'sripis prdc a doddvok v stanovenej
lehote nepotvrdI a ani nevznesie voci nemu n6mietky, m6 sa za lo, Ze so s0pisom prdc suhlasi
a nem6 voci nemu vyhrady.
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6.3 Faktf ra bude obsahovat' nSleZitosti dariov6ho dokladu a tieto fdaje
- oznadenie diela
- peciatka a podpis oprdvnenej osoby

- oznadenie povinnej a oprdvnenej osoby, adresa, sidlo
- cislo zmluvy, 6islo faktury
- den odoslania a den splatnosti fakt0ry
- oznacenie penaZn6ho 0stavu a cislo uctu, na ktory sa m6 platit'
- fakturovanu sumu

V prlpade, 2e faktura nebude obsahovat' n6leZitosti
opr6vneny vr6tit' ju Zhotovitel'ovi do troch pracovnlich
doplnit'. Ak v stanovenej lehote Objedn6vatel'fakt(ru
bez chfb.

uveden6 v tejto zmluve, Objedn6vatel' je
dni na doplnenie a Zhotovitel' je povinny ju
nevrdti, povaZuje sa fakt0ra za vystaven0
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Lehota splatnosti faktf r je 30 dni odo dna jej dorucenia.

V pripade, 2e objedn6vatel' nedodrZi splatnost'faktury, ktor6 sa stanovuje na 30 dni odo dna
jej dorudenia objedn6vatel'ovi, zhotovitel'm6 prdvo vym6hat'0roky z ome5kania vo vyi5ke 0,05
% z dllnej diastky za kaid! defi omeSkania.

Zhotovitel's0hlasi s tym, aby objedn6vatel'v zmysle $ 12 ods.1, pism. b) 3 z6kona c.254198 Z.
z. o verejnfch prdcach zadrZal 5o/o z celkovej fakturovanej sumy s DPH. ZAdr2ne bude
zhotovitel'ovi vyplaten6 po protokol6rnom odovzdani diela. V pripade zistenia kolaudacnych v6d
na diele bude zAdr2n6 uhraden6 a2 po ich odstrdneni, o 6om sa vykond osobitny zApis.

6t. vil.
zAnuCruA DOBA. ZODPOVEDNOSt zA VADY

Zhotovitel' zodpoved6 za lo, Ze predmet tejto zmluvy je zhotovenyi podl'a podmienok zmluvy a 2e
pocas zAruenej doby bude mat'vlastnosti dohodnute v tejto zmluve.

Zhotovitel' nezodpovedf za vady diela, ktor6 boli spOsobene pouZitim podkladov a vecl
poskytnutfch Objedn6vatel'om a Zhotovitel' ani pri vynaloZenl v5etkej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost'alebo na riu upozornil Objedn6vatel'a ten na ich pouZiti trval.

ZAruenA doba na zrealizovan6 dielo je 36 mesiacov a zadina plyn0t'odo dna odovzdania diela
Objedn6vatel'ovi.

Zmluvn6 strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zlrucnej doby je Objedn6vatel'
opr6vneny Ziadat' len odstrdnenie v6d a Zhotovitel' je povinny bezplatne odstr6nit' vady, ak
v tejto zmluve nie je uveden6 inak. Objedn6vatel' nie je oprdvneny poZadovat' v d6sledku v6d
zl'avu z ceny diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje zadal's odstranovanfm pripadnfch vdd predmetu plnenia v zmysle bodu
7.3 a 7.4 do 10 dni, ak to dovol'ujri poveternostn6 podmienky, od uplatnenia opr6vnenej
reklam6cie Objedn6vatel'a a vady odstr6nit'. Termln odstr6nenia v6d sa dohodne pisomnou
formou.

6t. vm.
PODMI ENKY VYKONANIA DI ELA

Objedn6vatel'sa zavdzuje odovzdat' Zhotovitel'ovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych
pric zbaven6 pr6v tretlch osob v zmysle cl. lV. tejto zmluvy.

7.1
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8.2
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Objedn6vatel' je povinnf odovzdat' stavenisko vypratan6 tak, aby Zhotovitel' mohol na riom
zatat'pr6ce v sflade s podmienkami zmluvy. Objedn6vatel'sr"rcasne presne vymedzl hranice
staveniska.

Zhotovitel' zodpoved6 za bezpetnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel' zodpovedd za distotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrdni na vlastne
n6klady odpady, ktor6 sf vysledkom jeho 6innosti.

Objedndvatel' zabezpedi v5etky rozhodnutia org6nov Stiitnej spr6vy, potrebn6 pre vykonanie
diela.

Zhotovitel' je povinnyi viest' stavebnf dennik s prislu5nlmi n6leZitost'ami, do ktor6ho sa budri
zapisovat' v5etky skutodnosti podstatn6 pre naplnenie tejto zmluvy, najmd 0daje o 6asovom
postupe prAc a ich akosti, zdOvodnenie odchllok vykonSvanich pr6c od projektu.

Ak Objedn6vatel' nesuhlasi s vykonanfm zAznamom Zhotovitel'a v stavebnom denniku, m6
pr6vo sa vyjadrit' do 3 pracovnfch dnl. Zmluvne strany sa vyslovne dohodli, Ze ak sa
Objedn6vatel' vstanovenej lehote kzAznamom vstavebnom denniku nevyjadrl alebo s nimi
nevyslovlvlislovnf pfsomnf nesf hlas, m6 sa zo to,2e so zaznamom s0hlasl a nem6 voci nemu
vyhrady.

Dielo sa povaZuje za riadne vykonan6 a zhotovene aj v pripade, 2e mA drobn6 vady a
nedorobky, ktor6 sam6 o sebe ani v spojeni s inymi nebr6nia riadnemu uZivaniu alebo plynulej a
bezpecnej prevddzke diela.

Zhotovitel' vyzve Objedn6vatel'a na prevzatie a odovzdanie diela. V prfpade, Ze Objedn6vatel'
odmietne podpisat' z5pisnicu a prevzati a odovzdanl diela bez toho, aby v zdpisnici vyslovne
plsomne.uviedol dOvod, pre ktorf dielo nepreberd alebo sa nedostavi na prevzatie a odovzdanie
diela, mA sa za to, 2e dielo bolo riadne zhotoven6 a vykonan6 a riadne prevzat6
Objedndvatel'om a to driom, ktor! je uvedenym vo vyzve Zhotovitel'a na prevzatie a odovzdanie
diela ako deri odovzdania diela.
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8.10 Ak md dielo tak6 vAZne vady, pre ktor6 nie je moZn6 dielo prevziat', musi Objedn6vatel'tieto
vady uviest' v zdpisnici o odovzdani a prevzati diela s od6vodnenlm preco dielo odmieta
prevziat', inak sa ma zato,2e dielo nemalo v dase odovzdania a prevzalia diela Ziadnu vadu.

8.11 Objedn6vatel' je povinny prevziat'dielo aj v prlpade, Ze dielo m6 drobn6 vady a nedorobky, ktor6
sam6 o sebe ani v spojeni s inymi nebr6nia riadnemu uZivaniu alebo plynulej a bezpecnej
prev6dzke diela. Drobn6 vady a nedorobky musia byt' uveden6 v zdpise o odovzdani a
prevzati diela so stanovenim termlnu ich odstr6nenia.

8.12 V6etky vady a nedorobky je zhotovitel' povinny odstr6nit' v dobe stanovenej v z6pisnici
o odovzdani a prevzati diela a v pripade v6d a nedorobkov, ktor6 sa prejavia aZ po odovzdanl
diela v zArucnej dobe.

8.13 Objedndvatel' je v pripade vdd a nedorobkov opr6vnenii Ziadat' len odstrdnenie vdd
a nedorobkov a nem6 n6rok nazl'avuzceny dielaz dovodu existencie v6d a nedorobkov.

8.14 Vadou sa rozumie odchyilka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenfch touto zmluvou
a obecne zAvdznymi technickfmi normami a predpismi.

8.15 Nedorobkom sa rozumie nedokoncend pr6ca.
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6t. tx.
ZMLUVNE POKUTY

9.1 Zhotovitel' je povinnyi zaplalit' objedndvatel'ovi zmluvn0 pokutu za omeikanie so splnenlm diela v
termf ne podl'a tejto zmluvy vo vfSke 0,05 % z ceny uvedenej v bode 5.2 bez DPH za kald'!
dei omeSkania.

9.2 Zhotovitel' je povinny v pripade nerovnostl nameranych na hotovej 0prave v rozsahu od 5 - 10
mm zaplatit' pokutu vo vy5ke 1.000,-€ za kaZdt nameran0 nerovnost'. V pripade nerovnosti nad
10 mm zhotovitel' je povinnf vykonat' bezodkladne opravu.

dt. x.
w55ra uoc

'10.1 Pre 06ely tejto zmluvy saza vy55iu moc povaZuj0 pripady, ktor6 nie sf zdvis16, ani
ovplyvnit' zmluvn6 strany, napr. vojna, mobiliz6cia, povstanie, Ziveln6 pohromy,
podasie atd'.

10.2 O dobu trvania vySSej moci sa predlZuje lehota na dokondenie diela. Existenciu
oznami Zhotovitel' Objedn6vatel'ovi. Pokradovanie v preru5enych pr6cach ako aj
ukoncenia prdc si dohodne Zhotovitel's Objednivatel'om.

ich nem0Zu
nepriazniv6

vySiej moci
novy termin

61. xl.
OSTATNE USTANOVENIA

11.1 Zhotovitel' bude pri plnenl predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivost'ou.
Zavdzuje sa dodrZiavat' v5eobecne zavirzne predpisy, technick6 normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi Objedn6vatel'a, pokynmi
Objedn6vatel'a, z6pismi a dohodami opr6vnenych pracovnikov zmluvnlich str6n a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutfch org6nov Stdtnej spr6vy.

11.2 Ak dohody uzavret6 podl'a bodu 11.1 maj0 vplyv na predmet alebo termin splnenia z1vdzku
musl byt'sudast'ou tejto dohody aj sp6sob f pravy ceny.

11.3 Zhotovitel' je vlastnikom zhotovenej veci a2 do zaplatenia celej ceny za dielo a jeho prevzatia
Objedn6vatel'om.

11.4 Zhotovitel' je oprdvneny odstripit' od tejto zmluvy ak Objedndvatel' opakovane poru5uje
povinnosti ustanoven6 touto zmluvou.

11.5 V pripade odst0penia od zmluvy m6 zhotovitel' n6rok na 0radu vSetkych pr6c a dod6vok, ktor6
zhotovil a dodal do dna odst0penia od zmluvy.

61. xll.
ZAVCNECNE USTANOVENIA

12.1 Tdto zmluva bola uzatvoren6 slobodne a vAZne, urdite a zrozumitel'ne, zmluvn6 strany si zmluvu
riadne precitali a s jej obsahom bez vfhrad s0hlasia.

12.2 Ostatn6 zmluvn6 vzl'ahy touto zmluvou vlislovne neupraven6 sa riadia prisluSnfmi
ustanoveniami Obchodn6ho z6konnlka a ostatnymi pr6vnymi predpismi Slovenskej republiky.
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12.3 Ak nie je moZn6 doru6it'ak0kol'vek plsomnost'podl'a tejto zmluvy adres6tovi na adresu jeho sidla
uveden0 v tejto zmluve, alebo ak adres6t odmietne akf kol'vek pisomnost' prevziat', povaZuje sa
pfsomnost'za dorudenf diom nasleduj0cim po dni vrdtenia sa nedoru6enej pisomnosti spdt'
odosielatel'ovi, a to aj vtedy, ak sa adresdt o tom nedozvie.

12.4 Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objedndvatel' aj Zhotovitel' obdrZia po
dve vyhotovenia.

12.5 Menit'a doplnat'text tejto zmluvy je moZn6 len formou pisomnych dodatkov, ktor6 budrj platn6 ak
bud0 riadne potvrden6 a podplsan6 oprdvnenymi zdstupcami oboch zmluvnych str6n.

12.6 Tdto zmluva nadobrida platnost'a 06innost'driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

v Zitine dha '1 ,t2.?*o9

ObjednAvatel': Zhotovitel':

;i# i-i*'d$/{,. ilesty, a.s"SPRAVACIEST
A SPRAVA C}ES];alffi

tl'IViSTICNA

01.o 0 ILINA

Doc. lng. lva Hlavoi, CSc.
riaditel'lnve icnej vistavby
a spr6vy ciest SSC Zilina

$EKroft Zruriln
-*o: 31 651 51 B rf ff H: SXZO2O+SOZZA
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