

ZMLUVA O DIELO

tá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

dnávateľa : Z – 783/2009/6270

č. zhotoviteľa :2009/DA/01/051

na uskutočnenie stavebných prác:

„Prvky upokozenia dopravy v obci Vígľaš (BECEP)“

Článok 1. Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ

Názov:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Štatutárny orgán:

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Právna forma:

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a rozhodnutím č. 86 z 22. mája 2008

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach:

- zmluvných:

Ing. Hana Hasprová – vedúca oddelenia verejného obstarávania

- technických:

Ing. Vladimír Sobol – námestník úseku správy a prevádzky

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000135433/8180

IČO:

00 33 28

DIČ:

2021067785

Telefón, fax:

048/4343 210, 048/4143 424

E-mail:

hana.hasprova@ssc.sk ; vladimir.sobol@ssc.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. ZHOTOVITEĽ

Sídlo

: **STRABAG s. r. o.**

: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

štatutárny orgán

: **Ing. Jarmila Považanová**, konateľka

Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ

Osoby oprávnené na rokovať
vo veciach

- zmluvných

: **Ing. August Privitzer**, riaditeľ oblasti STRED Zvolen
Ján Košík, vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen

- technických

: **Ján Košík**, vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen

Bankové spojenie

: UniCredit Bank a. s., Bratislava

Číslo účtu

: 1423110003/1111

IČO

: 17 317 282

IČ DPH

: SK2020316298

Právna forma

: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel :
Sro, vložka č. 991/B

Telefón, fax

: 045/5320131, 5250162, 045/5320835

E-mail

: jan.kosik@strabag.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2. Predmet zmluvy

- 2.1. Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve uskutoční pre objednávateľa práce:

„Prvky upokozenia dopravy v obci Viglaš (BECEP)“

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať, zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu a poskytnúť dohodnuté spolupôsobenie.

Článok 3. Vykonanie diela, rozsah prác a technické podmienky

3.1. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle čl. 2. v súlade s ponukou zhotoviteľa zo dňa 18.11.2009 a listu objednávateľa číslo VO – 4765/6270/2009 zo dňa 23.11.2009 o prijatí ponuky zhotoviteľa.

3.2. Rozsah prác:

3.2.1. Druh a rozsah stavebných prác je určený touto zmluvou, a jej prípadnými dodatkami.

- 3.2.2. Stavebnými prácami je vytvorenie opatrení na upokozenie dopravy na ceste I/50 v prietahu obce Viglaš. Navrhnuté sú dva úseky – jeden pri vstupe do obce od Zvolena v km 249,250 (pri Medoprodukte), druhý pri vstupe do obce smerom od Lučenca v km 250,00 (pri Obecnom úrade). Na zabezpečenie zníženia rýchlosti vozidiel bez fyzického obmedzenia budú vybudované stredové deliace ostrovčeky v kombinácii s priechodmi pre chodcov.

Popis prác:

1. úsek – pri vstupe do obce smerom od Zvolena (pri Medoprodukte):

Pri existujúcom priechode pre chodcov sa vybudujú ochranné ostrovčeky a samotný priechod sa zvýrazní zvislým dopravným značením. Ostrovčeky sa realizujú z plastových obrubníkov a plocha ostrovčeka sa vyplní zámkovou dlažbou. Zvislé dopravné značenie bude triedy reflexnosti 2 alebo 3 pre značky na fluorescenčnom žltozelenom podklade.

2. úsek – pri vstupe do obce smerom od Lučenca (pri Obecnom úrade):

Pri existujúcom priechode pre chodcov a v križovatke s MK sa vybudujú ochranné ostrovčeky. Priechod pre chodcov a autobusové zástavky sa zvýraznia zvislým dopravným značením. Ostrovčeky sa zrealizujú z betónových obrubníkov a osadia sa dopravné gombíky, plocha ostrovčeka sa vyplní zámkovou dlažbou. Zvislé dopravné značenie triedy reflexnosti 2 alebo 3 pre značky na fluorescenčnom žltozelenom podklade. Pri priechode pre chodcov sa upraví existujúci chodník. V predmetnom úseku sa vymení asfaltový kryt vozovky.

3.2.3. Rozsah prác je stanovený v prílohe č. 1 a 2 k zmluve.

3.2.4. Práce budú realizované za premávky s usmernením dopravy dočasným dopravným značením v súlade s odsúhlaseným návrhom dočasného dopravného značenia.

3.3. Technické podmienky:

3.3.1. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v členení a množstve podľa požiadaviek objednávateľa so zodpovednosťou za kvalitu prác v súlade s TKP MDPT, Technickým predpisom č. 05/2007 „Katalóg technológií na opravu základných typov porúch vozoviek“ prílohy č. A, B vydaným v septembri 2005 SSC Bratislava (dostupné na www.ssc.sk/technické_predpisy), v zmysle príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií a podkladov objednávateľa.

3.3.2. Zhotoviteľ predloží vyhlásenie zhody na použité stavebné výrobky a materiály, v prípade potreby doplnené certifikátom, v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Článok 4. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
- a) do 5 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
 - b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarat' vlastnými silami.

Článok 5. Cena diela a platobné podmienky

- 5.1. Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

Zmluvná cena celkom bez DPH	90 890,06 €
DPH 19 %	17 269,11 €
Zmluvná cena celkom s DPH	108 159,17 €

Slovom: Stoosemtisícstopäťdesiatdeväť eur, sedemnásť centov

- 5.2. V cene diela sú zahrnuté náklady na prenosné dopravné značenie.
- 5.3. V jednotkovej cene za frézovanie je zahrnutý odvoz a likvidácia vyfrézovaného materiálu, zapílenie hrany začiatku a konca úpravy a vyčistenie vozovky pred pokládkou.
- 5.4. Jednotkové ceny uvedené v prílohe č.1 sú pevné a nemenné počas platnosti zmluvy.
- 5.5. Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie.
- 5.6. Podkladom pre úhradu bude faktúra vystavená zhotoviteľom, na základe objednávateľom potvrdeného súpisu prác v rozsahu skutočne zrealizovaného množstva, ktoré predstavuje zdaniteľné plnenie, max. do výšky zmluvnej ceny.
- 5.7. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu. Čiastka na úhradu bude vyčíslená v eurách. Úhrada bude vykonaná v eurách.
- 5.8. Lehota splatnosti predložených faktúr je do **30 dní** od doručenia objednávateľovi na adresu SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica.
- 5.9. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu podľa čl. 5 ods. 5.1, zníženú o sumu prípadnej zmluvnej pokuty.

Článok 6. Termín plnenia

- 6.1. Termín ukončenia realizácie : **15. december 2009**
- 6.2. Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 6.3. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vis maior.

Článok 7. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 7.1. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie
Ing. Erika Pulišová	hl. zamest. správy a prevádzky	vo veciach tech. a realizačných

- 7.2. Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie
Karol Kastély Ing. Branislav Nemec PhD	stavbyvedúci stavbyvedúci	vo veciach realizačných vo veciach realizačných

Článok 8. Pracovisko, stavebný denník, odovzdanie a prevzatie

- 8.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v rozsahu podľa zmluvy, bez prekážok a práv tretích osôb.
- 8.2. Objednávateľ zabezpečí, aby práce zhotoviteľa neboli obmedzované právami tretích osôb.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný pracovisko na ceste I. triedy označiť podľa návrhu dočasného dopravného značenia odsúhlaseného KR PZ Krajským dopravným inšpektorátom v Banskej Bystrici.
- 8.4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať požiadavky vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
- 8.5. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.
- 8.6. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vykonaním a zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy.
- 8.7. Po ukončení diela bude vyhotovený zápis o odovzdaní a prevzatí prác na celý predmet zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať do 5 pracovných dní od oznámenia zhotoviteľa o ukončení prác zapísaného v stavebnom denníku.

Článok 9. Kvalitatívne podmienky diela

- 9.1. Požadované vlastnosti stavebných materiálov, stavebnej zmesi a hotovej úpravy sa budú overovať v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie počiatočnými skúškami typu (preukaznými), kontrolnými a preberacími skúškami. Na stavbu bude vypracovaný *Kontrolný a skúšobný plán stavby* (KSPS).
- 9.2. Najmenej 2 pracovné dni pred začatím prác zhotoviteľ predloží na schválenie objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS) vrátane počiatočných skúšok typu v dvoch originálnych vyhotoveniach.
- 9.3. Zhotoviteľ je oprávnený začať stavebné práce až na základe objednávateľom schváleného kontrolného a skúšobného plánu stavby a počiatočných skúšok typu.
- 9.4. Práce budú realizované za premávky po polovici vozovky uzavretím pravého (neskôr ľavého) jazdného pruhu a usmernením dopravy dočasným dopravným značením s použitím svetelnej signalizácie. Premávka môže byť spustená až po dokončení a skonsolidovaní vrstiev.
- 9.5. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečí prenosné dopravné značenie v súlade s určením dopravného značenia

Článok 10.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3. Viditeľné vady dodávky, musí objednávatel' uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávatel' predmet zmluvy neprevezme.
- 10.4. Záručná doba na vykonané dielo je **60 mesiacov** od zápisničného odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 8 bod. 8.6.
- 10.5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 10.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia väd objednávatel'om.

Článok 11.

Náhrada škody

- 11.1 Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.

Článok 12.

Sankcie

- 12.1. Objednávatel' si môže uplatniť u zhotoviteľ'a zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v súlade s touto zmluvou a zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania s odstraňovaním väd diela v lehote podľa článku 10 bod 10.6 tejto zmluvy.
- 12.2. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľ'a povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela.
- 12.3. Zhotoviteľ si môže uplatniť u objednávatel'a úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s čl. 5 tejto zmluvy.

Článok 13.

Odstúpenie od zmluvy

- 13.1. Objednávatel' alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší zmluvu podstatným spôsobom.
- 13.2. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
 - 13.2.1. Objednávatel' neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľ'a možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
 - 13.2.2. Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ'.
 - 13.2.3. Objednávatel' v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľ'a, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávatel'a dodávku prevziať.
 - 13.2.4. Voči zhotoviteľ'ovi bude začaté konkurzné konanie, alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie, alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu(okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

- 13.3. Iné ako v bode 13.2 uvedené porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné, pričom oprávnená strana môže odstúpiť od zmluvy za podmienok stanovených v § 346 až 348 Obchodného zákonníka.
- 13.4. Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka.
- 13.5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
- 13.6. Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 13.7. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z väd diela, nároky zo záruky).
- 13.8. Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Článok 14. Osobitné ustanovenia

- 14.1. Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutne nutnú z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok. Táto doba sa nepočíta do lehoty plnenia a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní.
- 14.2. V prípade zastavenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, ktoré bude trvať viac ako 30 dní, objednávateľ je povinný do 14 dní od vyzvania zhotoviteľa prevziať dovtedy vykonané práce.
- 14.3. Objednávateľ je povinný uhradiť do 30 dní od vyúčtovania, zvýšené náklady, súvisiace s prerušením prác, pokiaľ dôvody prerušenia sú na strane objednávateľa.
- 14.4. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi vzniknutú škodu a starať sa o nedokončené dielo v prípade, ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá objednávateľ. Objednávateľ mu uhradí cenu za dovtedy vykonané práce a dodávky a na zvýšené úroky z úverov.

Článok 15. Zmena záväzkov

- 15.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady a podmienky rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
- 15.2. Meniť alebo dopĺňať zmluvu je možné len písomne formou číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 15.3. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 5 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Článok 16. Riešenie sporov

- 16.1. V prípade sporov tieto budú riešené vzájomným rokovaním a ak nedôjde k dohode, strany sa môžu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd.


Článok 17. Záverečné ustanovenia

- 17.1. Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

- 17.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
17.3. Zmluva má 7 strán a prílohu číslo 1,2 a 3 ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Za objednávateľa :

V Banskej Bystrici, dňa 11.12.2009


Ing. Peter Polešenský
riaditeľ
SSC IVSC Banská Bystrica


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
r2-

Za zhotoviteľa :


Vo Zvolene, dňa 11.12.2009

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(42)

Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 19.01.2009

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(42)

Ján Košík
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 19.01.2009

Zmluvu overila: Ing. Aneta Mojžišová



Výkaz Výmer

Akcia: Becep - I/50 Viglaš - Návrh opatrení pri priechochode pre chodcov
Stavba: Viglaš

		Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1	Cena za dodávku a montáž ZDZ	5 148,50 €	978,22 €	6 126,72 €
2	Cena za dodávku a montáž dopravných zariadení	3 865,74 €	734,49 €	4 600,23 €
3	Projekt skutočného vyhotovenia	700,00 €	133,00 €	833,00 €
4	Stavebné riešenie	842,35 €	160,05 €	1 002,40 €
	Cena spolu	10 556,59 €	2 005,75 €	12 562,34 €

Zvislé dopravné značenie

Por. č.	Názov DZ (dopravná značka vrátane spojovacieho materiálu)	Počet ks	Typ fólia		Rozmer	Počet nosičov	Osadenie montáž DZ	Cena za ks	Cena spolu	DPH 19%	Cena s DPH
			Podkladová fólia	Symbolika							
1.	A13	2	Fólia triedy 2	fólia triedy 2	1250	4 ks (4,0 m)	2	246,5	493,00 €	93,67 €	586,67 €
2.	C29	4	Fólia triedy 2	fólia triedy 2	1000 x 1500	8 ks (4,5 m)	4	427,05	1 708,20 €	324,56 €	2 032,76 €
	C6	3	Fólia triedy 2	fólia triedy 2	500		3	79,1	237,30 €	45,09 €	282,39 €
4.	Z4 (spolu na nosiči s C6 na AL pátku)	3	Fólia triedy 3 - fluorescenčná Ž/Z	fólia triedy 3	200/900	3 ks (2,0m)	3	134,06	402,18 €	76,41 €	478,59 €
5.	IP7a	2	Fólia triedy 2	fólia triedy 2	750 x 750	4 ks (4,0m)	2	213,62	427,24 €	81,18 €	508,42 €
6.	IP6	4	Fólia triedy 2	fólia triedy 2	750 x 750	8 ks (4,0 m)	4	213,62	854,48 €	162,35 €	1 016,83 €
8.	P1	1	Fólia triedy 2	fólia triedy 2	1250	2 ks (4,0 m)	1	246,5	246,50 €	46,84 €	293,34 €
	P8	2	Fólia triedy 2	fólia triedy 2	750 x 750		2	120,73	241,46 €	45,88 €	287,34 €
9.	P13 (spolu na nosiči s P8)	2	Fólia triedy 2	fólia triedy 2	750 x 750	4 ks (4,5 m)	2	224,67	449,34 €	85,37 €	534,71 €
12	Zrušenie DZ	6					6	14,8	88,80 €	16,87 €	105,67 €
SPOLU									5 148,50 €	976,22 €	6 126,72 €

Dopravné zariadenia

Por. číslo	Nazov DZ	Počet ks	Rozmer	Osadenie, montáž/DZ	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1.	Vodiaci obrubník	114		114	33,91	3 865,74 €	734,49 €	4 600,23 €
Cena spolu:						3 865,74 €	734,49 €	4 600,23 €

Projektová dokumentácia

Por. č.	Projektová dokumentácia	Počet ks	Cena spolu	DPH 19%	Cena s DPH
1.	Projekt skutočného vyhotovenia	1	700,00 €	133,00 €	833,00 €
Spolu:			700,00 €	133,00 €	833,00 €

Stavebné riešenie

	Popis	MJ	Počet	Cena za MJ	Cena spolu	DPH 19%	Cena spolu s DPH
Komunikácie							
1	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	31,600	2,890	91,32 €	17,35 €	108,68 €
2	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	31,600	8,800	278,08 €	52,84 €	330,92 €
3	Zámková dlažba sivá hr. 60mm	m2	32,232	13,760	443,51 €	84,27 €	527,78 €
Presun hmotí HSV							
4	Presun hmotí pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	t	14,717	2,000	29,43 €	5,59 €	35,03 €
Spolu					842,35 €	160,95 €	1002,40 €

Výkaz Výmer

Akcia: Becep - I/50 Viglaš - Návrh opatrení pri priechode pre chodcov - Pri Obecnom úrade
Stavba: Viglaš

		Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1	Cena za dodávku a montáž ZDZ	4 660,37 €	885,47 €	5 545,84 €
2	Cena za VDZ	4 232,85 €	804,24 €	5 037,09 €
4	Cena za dodávku a montáž dopravných zariadení	4 869,27 €	925,16 €	5 794,43 €
5	Projekt skutočného vyhotovenia	700,00 €	133,00 €	833,00 €
6	Stavebné riešenie (chodník)	8 541,47 €	1 622,88 €	10 164,35 €
7	Stavebné riešenie (vedľajšia cesta)	2 685,71 €	510,28 €	3 195,99 €
8	Stavebné riešenie (hlavná cesta)	54 643,80 €	10 382,32 €	65 026,12 €
	Cena spolu	80 333,47 €	15 263,36 €	95 596,83 €

Zvislé dopravné značenie

Por. č.	Názov DZ (dopravná značka vrátane spojovacieho materiálu)	Počet ks	Typ fólia		Rozmer	Počet nosičov	Osadenie, montáž DZ	Cena za ks	Cena spolu	DPH 19%	Cena s DPH
			Podkladová fólia	Symbolika							
1.	A13	4	Fólia triedy 2	fólia triedy 2	1250	8 ks (4,0 m)	4	246,5	986,00 €	187,34 €	1 173,34 €
2.	C29	2	Fólia triedy 2	fólia triedy 2	1000 x 1500	4 ks (4,5 m)	2	427,05	854,10 €	162,28 €	1 016,38 €
	C6	5	Fólia triedy 2	fólia triedy 2	500		5	79,1	395,50 €	75,15 €	470,65 €
4.	Z4 (spolu na nosiči s C6 na AL pátku)	5	Fólia triedy 3 - fluorescenčná Ž/Z	fólia triedy 3	200/900	5 ks (2,0m)	5	142,71	713,55 €	135,57 €	849,12 €
5.	I17a	2	Fólia triedy 2	fólia triedy 2	750 x 750	4 ks (4,0m)	2	213,62	427,24 €	81,18 €	508,42 €
6.	IP6	2	Fólia triedy 3 - fluorescenčná Ž/Z	fólia triedy 3	750 x 750	4 ks (4,0 m)	2	318,48	636,96 €	121,02 €	757,98 €
8.	P2	1	Fólia triedy 2	fólia triedy 2	900	2 ks (4,0 m)	1	251,57	251,57 €	47,80 €	299,37 €
9.	P1	1	Fólia triedy 2	fólia triedy 2	1250	2 ks (4,0 m)	1	246,5	246,50 €	46,84 €	293,34 €
10.	C6c	1	Fólia triedy 2	fólia triedy 2	500	1 ks (2,5 m)	1	119,35	119,35 €	22,68 €	142,03 €
11.	Zrušenie DZ	2						14,8	29,60 €	5,62 €	35,22 €
SPOLU:									4 660,37 €	885,47 €	5 545,84 €

Vodorovné dopravné značenie

Por. číslo	Názov DZ	MJ	Pocet MJ	Kvalita	Jednotková cena za MJ	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1.	V2b (čiara 0,125)	bm	75	farba	0,98 €	73,50 €	13,97 €	87,47 €
	V1a (čiara 0,125)	bm	20	farba	0,98 €	19,60 €	3,72 €	23,32 €
2.	V4 (čiara 0,250)	bm	385	farba	1,79 €	689,15 €	130,94 €	820,09 €
3.	V13	m2	57	farba	6,95 €	396,15 €	75,27 €	471,42 €
4.	V11a	m2	65	farba	6,95 €	451,75 €	85,83 €	537,58 €
5.	V6	m2	22	farba	6,95 €	152,90 €	29,05 €	181,95 €
6.	Predznačenie čiar	bm	480	farba	0,35 €	168,00 €	31,92 €	199,92 €
7.	Predznačenie plôch	m2	144	farba	0,64 €	92,16 €	17,51 €	109,67 €
8.	Odstránenie VDZ	m2	213		10,28 €	2 189,64 €	416,03 €	2 605,67 €
Spolu:						4 232,85 €	804,24 €	5 037,09 €

Dopravné zariadenia

Por. číslo	Názov DZ	Počet ks	Rozmer	Osadenie, montáž DZ	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1	Kyklop	177		177	27,51	4 869,27 €	925,16 €	5 794,43 €
Cena spolu:						4 869,27 €	925,16 €	5 794,43 €

Projektová dokumentácia

Por. č.	Projektová dokumentácia	Počet ks	Cena spolu	DPH 19%	Cena s DPH
1.	Projekt skutočného vyhotovenia	1	700,00 €	133,00 €	833,00 €
Spolu:			700,00 €	133,00 €	833,00 €

Stavebné riešenie (chodník)

	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena spolu bez DPH	DPH 19%	Cena spolu
1	Zemné práce						
1	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	102,607	17,54	1 799,73 €	341,95 €	2 141,67 €
2	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	47,505	2,63	124,94 €	23,74 €	148,68 €
3	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	102,607	7,64	783,92 €	148,94 €	932,86 €
4	Založenie trávniku parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	63,954	0,84	53,72 €	10,21 €	63,93 €
5	Travné semeno parková zmes	kg	3,198	7,04	22,51 €	4,28 €	26,79 €
6	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	63,954	1,29	82,50 €	15,68 €	98,18 €
	Komunikácie						
7	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlnčením a zhutnením po zhutnení hr. 80 mm	m2	38,653	2,32	89,67 €	17,04 €	106,71 €
8	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, hr. po zhutnení 50 mm	m2	38,653	1,54	59,53 €	11,31 €	70,84 €
9	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	31,670	0,76	24,07 €	4,57 €	28,64 €
10	Betón asfaltový po zhutnení l. tr. strednozrnný (ABS) hr. 50 mm	m2	31,670	10,12	320,50 €	60,90 €	381,40 €
11	Betón asfaltový po zhutnení l. tr. lôžkový hr. 50 mm	m2	15,835	9,79	155,02 €	29,45 €	184,48 €
12	Položenie sklovláknitej mreže do komunikácie	m2	31,670	8,40	266,03 €	50,55 €	316,57 €
13	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	38,653	8,80	340,15 €	64,63 €	404,77 €
14	Zámková dlažba sivá hr. 60 mm	m2	39,426	13,76	542,50 €	103,08 €	645,58 €
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie						
15	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	9,460	5,48	51,84 €	9,85 €	61,69 €
16	Obrubník betónový 80/260/500	kus	19,109	3,98	76,05 €	14,45 €	90,50 €
17	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho bez bočnej opory z betónu prostého	m	53,920	7,14	384,99 €	73,15 €	458,14 €
18	Obrubník betónový 150/260/500	kus	108,918	6,30	686,18 €	130,37 €	816,56 €
19	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	6,338	104,56	662,70 €	125,91 €	788,61 €
20	Rezante existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	107,840	3,48	375,28 €	71,30 €	446,59 €
21	Odvos sušiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	46,314	10,76	498,34 €	94,68 €	593,02 €
22	Odvos sušiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	416,825	0,41	170,90 €	32,47 €	203,37 €
23	Poplatok za skládku odpadu (nebezpečný odpad - živice)	t	23,227	11,87	275,70 €	52,38 €	328,09 €
24	Poplatok za skládku stavebného odpadu	t	23,087	24,90	574,87 €	109,22 €	684,09 €
	Presun hmôt HSV						
25	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dižky objektu	t	59,911	2,00	119,82 €	22,77 €	142,59 €
Spolu:					8 541,47 €	1 622,88 €	10 164,35 €

Stavebné riešenie (vedľajšia cesta)

	Popis	JMU	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena spolu bez DPH	DPH 19%	Cena spolu
Zemné práce							
1	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	8,256	17,540	144,81 €	27,51 €	172,32 €
2	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	22,350	2,630	58,78 €	11,17 €	69,95 €
Komunikácie							
3	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhaním a zhutnením po zhutnení hr.80 mm	m2	22,350	2,320	51,85 €	9,85 €	61,70 €
4	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	22,350	1,540	34,42 €	6,54 €	40,96 €
5	Postrek asfaltový spojovací bez posýpu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	27,520	0,760	20,92 €	3,97 €	24,89 €
6	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. silnodrozný (ABS) hr.50mm	m2	27,520	10,120	278,50 €	52,92 €	331,42 €
7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžkový hr.50mm	m2	13,760	9,790	134,71 €	25,59 €	160,31 €
8	Položenie sklovláknej mreže do komunikácie	m2	27,520	8,400	231,17 €	43,92 €	275,09 €
9	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	22,350	8,800	196,68 €	37,37 €	234,05 €
10	Zámková dlažba sivá hr. 60mm	m2	22,797	13,760	313,69 €	59,60 €	373,29 €
Ostatné konštrukcie a práce							
11	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho bez bočnej opory z betónu prostého	m	27,520	7,140	196,49 €	37,33 €	233,83 €
12	Obrubník betónový 150/260/500	kus	55,590	6,300	350,22 €	66,54 €	416,76 €
13	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	2,752	104,560	287,75 €	54,67 €	342,42 €
14	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	55,040	3,480	191,54 €	36,39 €	227,93 €
15	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	4,048	10,760	43,56 €	8,28 €	51,83 €
16	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	36,431	0,410	14,94 €	2,84 €	17,77 €
17	Popolatok za skládku odpadu (nebezpečný odpad - živice)	t	2,190	11,870	26,00 €	4,94 €	30,93 €
18	Popolatok za skládku stavebného odpadu	t	1,858	24,900	46,26 €	8,79 €	55,05 €
Presun hmot							
	Presun hmot pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	31,717	2,000	63,43 €	12,05 €	75,49 €
Spolu:					2 685,71 €	510,28 €	3 195,99 €

Stavebné riešenie (hlavná cesta)

Popis	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena spolu bez DPH	DPH 19%	Cena spolu
	Zemné práce						
1	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	9,340	2,63	24,56 €	4,67 €	29,23 €
2	Frézovanie živličného krytu plôch nad 500 m2 hr. 6 cm	m2	1 650,000	17,64	29 106,00 €	5 530,14 €	34 636,14 €
	Komunikácie						
2	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.80 mm	m2	9,340	2,32	21,67 €	4,12 €	25,79 €
3	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 50 mm	m2	9,340	1,54	14,38 €	2,73 €	17,12 €
4	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 665,500	0,76	1 265,78 €	240,50 €	1 506,28 €
5	Betón asfaltový po zhutnení 1.tr. strednozrnný (ABS) modifikovaný hr.60mm	m2	1 650,000	13,94	23 001,00 €	4 370,19 €	27 371,19 €
6	Betón asfaltový po zhutnení 1.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm	m2	15,500	10,12	156,86 €	29,80 €	186,66 €
7	Betón asfaltový po zhutnení 11.tr.lôžkový hr.50mm	m2	7,750	9,79	75,87 €	14,42 €	90,29 €
8	Položenie sklovláknej siete do komunikácie	m2	15,500	8,40	130,20 €	24,74 €	154,94 €
9	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	9,340	8,80	82,19 €	15,62 €	97,81 €
10	Zámková dlažba sivá hr. 60mm	m2	9,527	13,75	131,00 €	24,89 €	155,89 €
	Ostatné konštrukcie a práce						
10	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho bez bočnej opory z betónu prostého	m	15,500	7,14	110,67 €	21,03 €	131,70 €
11	Obrubník betónový 150/260/500	kus	31,310	6,30	197,25 €	37,48 €	234,73 €
12	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	1,550	104,56	162,07 €	30,79 €	192,86 €
13	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	31,000	3,48	107,88 €	20,50 €	128,38 €
14	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,915	10,76	9,85 €	1,87 €	11,72 €
15	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,238	0,41	3,38 €	0,64 €	4,02 €
16	Poplatok za skládku odpadu (nebezpečný odpad - živice)	t	0,915	11,87	10,86 €	2,06 €	12,92 €
	Presun hmôt HSV						
17	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	t	16,164	2,00	32,33 €	6,14 €	38,47 €
Spolu					54 643,80 €	10 382,32 €	65 026,12 €

Zásady BOZP na stavenisku

Oddiel I.

1. Vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom.

1.1 Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti:

- 1.1.1 kvalifikovanými a odbornými zamestnancami,
- 1.1.2 zdravotne spôsobilými zamestnancami na vykonávanie práce a činnosti,
- 1.1.3 školenými zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a TZ pri stavebných prácach, prípadne podľa výkonu práce (zvárači, viazači, lešenári, strojníci a pod.),
- 1.1.4 vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonávaných prác a činností v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) v znení neskorších predpisov.

2. Zaistenie „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ na stavenisku.

2.1 Zhotoviteľ zodpovedá:

- 2.1.1 za kvalifikáciu svojich zamestnancov,
- 2.1.2 za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov,
- 2.1.3 za preškolenie zamestnancov z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.1.4 za ochranu pred požiarom, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov,
- 2.1.5 za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentáciou a platnými predpismi BOZP a OOPP,
- 2.1.6 za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ je povinný:

- 2.2.1 V prípade, že menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy je identický so zoznamom, ktorý tvorí súčasť ponuky uchádzača, je prijatie ponuky obstarávateľom, zároveň súhlasom objednávateľa na vstup týchto zamestnancov na stavenisko. V prípade akýchkoľvek zmien vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy v procese realizácie stavby je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy spolu s podpisom týchto zamestnancov.
- 2.2.2 Označiť všetky dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa (jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo na stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy).
- 2.2.3 Dodržiavať nasledovné príkazy :
 - a) riadiť sa zásadami BOZP,
 - b) dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku,
 - c) v objektoch v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,
 - d) v plnom rozsahu používať ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areáli stavby (na stavenisku),
 - e) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,

- f) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich poddodávateľov,
 - g) triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať Zákon č.334/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - h) predkladať objednávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednávateľa – stavebníka priebežne počas výkonu zmluvných činností,
 - i) umožniť koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností.
- 2.2.4 V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarimi dodržiavať okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom s ktorými bol oboznámený.
- 2.2.5 Dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v povolení na vykonávanie špeciálnych prác (zváranie, pálenie a rezanie, práce s horľavinami, výbušninou a pod.) vydaných v zmysle príslušných platných predpisov, vyhlášok a nariadení.
- 2.2.6 Na prevzatom pracovisku – stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarimi pri prácach, ktoré bude v zmysle „Zásad BOZP na stavenisku“ vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a ochranu pred požiarimi. Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku. Sústavne kontrolovať dodržiavanie bezpečných pracovných postupov.
- 2.2.7 Plniť ohlasovaciu povinnosť v oblasti pracovnej úrazovosti, v zmysle ustanovenia zák. NR SR č.124/2006 Z.z. - § 17 – „Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária“, ako aj v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie, a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj koordinátorovi bezpečnosti objednávateľovi – stavebníkovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a vedenie evidencie.
- 2.2.8 Nahlásiť včas pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku. (v prípade že sa nezhoduje so zoznamom podzhotoviteľov, ktorý je prílohou k ZoD)
- 2.2.9 V prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodávateľov (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracoviska poučený objednávateľom – stavebníkom a túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich poddodávateľov. Za dodržiavanie BOZP a ochranu pred požiarimi pri činnosti týchto zamestnancov taktiež v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 2.2.10 Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má právo objednávateľ – stavebník (koordinátor bezpečnosti) pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z priestorov staveniska. V prípade vzniku škôd na životnom prostredí objednávateľ – stavebník uplatní voči zhotoviteľovi sankcie.
- 2.2.11 V plnom rozsahu plniť ustanovenia v zmysle § 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP
- 2.2.12 Plniť ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení § 1 až 105, časť I. až XIII.
- 2.2.13 Plniť nariadenia, usmernenia a doporučenia koordinátora bezpečnosti objednávateľa – stavebníka a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa § 7 a § 8 v zmysle nariadenia č. 396/2006 Z.z.
- 2.2.14 Dodržiavanie ustanovení uvedených v bodoch 2.2.1 až 2.2.13 nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
- 2.2.15 Pre umožnenie vykonania kontroly :
a) objednávateľ v dostatočnom predstihu oznámi zhotoviteľovi termín výkonu kontroly BOZP koordinátorom bezpečnosti na príslušnom stavenisku z dôvodu zabezpečenia prítomnosti

14

- zodpovedných zástupcov zhotoviteľa za dodržiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedúci a pod.), prípadne ďalších vedúcich THZ,
- b) zhotoviteľ umožní koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa vstup na stavenisko k vykonaniu aj námatkovej (neohlásenej) kontroly.

3. Všeobecné ustanovenia.

3.1 Doplnujúce podmienky:

- 3.1.1 Koordinátor bezpečnosti objednávateľa upozorní zhotoviteľa na porušenie povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení prípadnou kontrolnou činnosťou počas doby výstavby diela záznamom do stavebného denníka, prípadne protokolárnym záznamom z vykonanej kontroly zabezpečovania úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na príslušnej stavbe.
- 3.1.2 Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný zistené nedostatky neodkladne odstrániť do stanoveného termínu. V prípade, že tak neurobí, je koordinátor bezpečnosti oprávnený nariadiť prerušenie stavebných prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia stavebných prác znáša v plnej miere zhotoviteľ.

Oddiel II.

4. Porušenie povinností.

4.1 Sankcie:

- 4.1.1 Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ má objednávateľ – stavebník právo na návrh koordinátora bezpečnosti uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 166,00 €.
- 4.1.2 Za opakované porušenie povinností rovnakého druhu, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ bude zmluvná pokuta vo výške 332,00 €.
- 4.1.3 V zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. § 9 písm. b ods.1 a § 12 ods. 2 písm. a, ods. 3, za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotoviteľa, sa zakáže zamestnancovi vstup na stavbu respektíve bude vykázaný z pracoviska a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške 664,00 €.
- 4.1.3.1 V prípade odmietnutia zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či lekárskeho vyšetreniu, je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétného prípadu zodpovedným vedúcim zamestnancom zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.
- 4.1.4 Za nepoužívanie predpísaných OOPP (pracovná obuv, oblečenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP a zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške minimálne 33,00 €.
- 4.1.5 Fajčenie v zakázaných priestoroch, zákaz fajčenia v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených priestorov v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon NR SR č.124/2006 o BOZP , §9 ods.1 písm. b - za porušovanie budú vyhovené postihy vo výške minimálne 166,00 €.
- 4.1.6 Porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle § 3 zákona NR SR č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú vyhovené postihy vo výške minimálne 996,00 €.
- #### 4.2 Spôsob uplatnenia sankcie.
- 4.2.1 Za každé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“, ako aj pri opakovaných zisteniach a nerešpektovaní predpisov BOZP, bude zhotoviteľovi z príslušnej

mesačnej faktúry uplatnená zrážka vo výške uvedených v bodoch 4.1.1 až 4.1.6 a kópia vystavenej faktúry zaslaná koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka


Oddiel III.

5. Záverečné ustanovenie.

- 5.1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že so „Zásadami BOZP na stavenisku“ sa dôkladne oboznámili, s obsahom súhlasia a podpisujú ich slobodne a nie za nevýhodných podmienok.
- 5.1.2 Zásady BOZP na stavenisku sú vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ – stavebník, jedno zhotoviteľ a jedno koordinátor bezpečnosti.

Za objednávateľa :

V Banskej Bystrici, dňa 11.12.2009



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ
SSC IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

-2-

Za zhotoviteľa :

Vo Zvolene, dňa 11.12.2009

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR

Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 19.01.2009

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR

Ján Košík
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 19.01.2009