2 /PG, TH , 160 550, Va2

ZMLUVA O DIELO ¢. .../6350/2009/T-6/09
uzavreta podl'a § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
a dokumentécie na ponuku (DP) pre stavbu:

1.10bjednéavatel:
Adresa:
Pravna forma:

Statutérny orgén:

Osoba opravnena podpisat’
zmluvu:

so sidlom:

ICO:

DIC:

IC - DPH:

Bankové spojenie:
Telefén:

Fax:

E-mail:
Kore3ponden¢na adresa:

»1/50 a I/18 Michalovce krizovatka*

¢l 1
Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest

MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

rozpoc¢tova organizacia, zriadena MDPT SR zriad’ovacou listinou
¢. 5854/M-95 zo diia 7. 12. 1995, uplné znenie pod ¢. 316/M-2005
zo dna 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutim MDPT SR ¢. 100 zo dia
11.5.2006 a ¢. 86 zo dia 22. 5. 2008

Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

Ing. Jozef Fabian, riaditel’ Investi¢nej vystavby a spravy ciest Kosice
Kasarenské nam. 4, 040 01 Kosice

0033 28

2021067785

nie je platcom DPH

Statna pokladnica, &.1u. 7000135433/8180

055/7277200

055/7277225

jozef.fabian@ssc.sk

Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest
Kasarenské nam. ¢. 4, 040 01 KosSice

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatela:

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

Zhotovitel:
Adresa:

Pravna forma:
Statutérny orgén:
ICO:

DIC:

IC pre DPH:
Bankové spojenie:
Telef6n:

Fax:

E-mail:

Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC Kosice
Ing. Cuboslav Adam
Ing. Gabriela Marekova, Ing. Peter Lazor

(d’alej oznac¢ovany ako ,,objedndvatel™)

ISPO spol. s r.o0. inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 Presov

Spolo¢nost” zapisana v OROS PreSov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢. 262/P
Ing. Michal Dubravsky, konatel’ spolo¢nosti

17085501

2020518027

SK 2020518027

Ceskoslovenskéa obchodna banka a.s., &. t. 113542973/7500
051/7463695

051/7463699

ispo@jispo.sk

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel'a:

- vo veciach zmluvnych:

Ing. Michal Dubravsky

- vo veciach technickych: Ing. Michal Dubravsky, Ing. Jozef Antol

(dalej oznaCovany ako,,zhotovitel*)



Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zékona ¢.
25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene adoplneni niektorych zdkonov (dalej len
.zdkona o verejnom obstaravani v uplnom zneni*). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto
zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — verejnu sut'az — podlimitna zakazka.

¢l 2
Predmet zmluvy o dielo

2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je zavdzok zhotovitela vykonat' dielo vrozsahu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavdzok objednavatela zaplatit’ zhotovitelovi za
jeho bezchybné vykonanie dohodnuti cenu.

2.2 Dielom sa pre tucely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumenticie na
stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP) a aktualiziacie dokumentacie
stavebného zameru (DSZ), pre stavbu:

»1/50 a 1/18 Michalovce kriZovatka*.

2.3 Zhotovitel' je povinny vykonat dielo vo vlastnom mene na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo v dohodnutom ¢ase a v stanovenej kvalite.

2.4 Zhotovitel' je uzrozumeny so skutocnostou, ze kvalitou diela sa pre Gcely tejto zmluvy
rozumie dielo vyhotovené podla ¢l. 3 tejto zmluvy so zretelom na ustanovenie § 46
zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov, vzmysle ktorého zhotovitel zodpoveda za spravnost
a uplnost’ vypracovania dokumentacie podla § 45 ods. 2 citovaného zikona aza

realizovateI'nost’ stavby podl’a nim vypracovanej dokumentécie.

¢l 3
Rozsah a obsah diela

3.1 Rozsah aobsah diela podla ¢l. 2 tejto zmluvy je definovany v sutaznych podkladoch
objednavatel'a aich prilohach. Dielo bude vypracované v sulade s Technickymi
podmienkami MDPT SR ,.Dokumentécia stavieb ciest“ TP 03/2006, v sulade s prislusnymi
technickymi a pravnymi predpismi a normami platnymi na uzemi Slovenskej republiky.

3.1.1 Digitalne spracovanie dokumentacie musi zodpovedat’ TP 07/2004 vydanym MDPT SR.

3.2 Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel zavdzuje zohl'adnit’ poziadavky
objednavatel'a definované v sut'aznych podkladoch a ich prilohach a opravnené poziadavky
dotknutych subjektov.

3.3 Zhotovitel' doda objednavatel'ovi dielo v nasledujiicom poéte vyhotoveni:

3.3.1 Dokumenticia na stavebné povolenie (DSP):
- v listinnej podobe: 8 vyhotoveni
- v digitalnej podobe (CD): 2 vyhotovenia

3.3.2 Dokumenticia na ponuku (DP) — bude pozostavat™:
zo zviizku 4 — Cenova Cast’
zo zviizku 5 — Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

- v listinnej podobe: 12 vyhotoveni

- v digitalnej podobe (CD): 2 vyhotovenia
3.3.3 Aktualizacia dokumentacie stavebného zameru (DSZ)

- v listinnej podobe: 4 vyhotovenia
3.3.4 Reklamny bulletin 50 vyhotoveni
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3.3.5 Naviac vytla¢ky jednotlivych priloh alebo ¢asti DSP:
- celkova situacia 5 vyhotoveni
- koordinac¢na situacia 5 vyhotoveni

¢l. 4
Termin plnenia

4.1 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vypracuje adodd predmet zmluvy v rozsahu a obsahu
dohodnutom v ¢l. 2 a ¢l. 3 tejto zmluvy nasledovne:

4.1.1 Koncept kazdého stupna projektovej dokumentacie na pripomienkovanie:
- 30 dni pred zmluvnym terminom dodania na dobu 14 dni v dvoch vyhotoveniach

4.1.2 Zaveretné prerokovanie dokumentacie:
- minimalne 30 dni pred terminom dodania dokumentacie

4.1.3 Aktualizacia dokumentécie stavebného zameru (DSZ): do 31. 10. 2010
4.14 Kompletna dokumentacia na stavebné povolenie (DSP): do 31. 10. 2010
4.1.5 Kompletna dokumentécia na ponuku (DP): do 31. 08. 2011

4.2 Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim aodovzdanim diela
objednavatel'ovi, s potvrdenim o prevzati formou preberacieho protokolu.

¢l S
Cena diela a platobné podmienky

5.1 Cena predmetu zmluvy podla ¢l. 2, ¢l. 3 tejto zmluvy, je zmluvna cena stanovend v stlade
so Zakonom NR SR o cenach ¢. 18/1996 Z.z. v zneni neskor$ich zmien a doplneni, jeho
vykonavacou vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. v zneni neskor$ich zmien a doplneni a zdkonom ¢.
659/2007 Z.z. o zavedeni meny euro v Slovenskej republike a predstavuje:

5.1.1 Dokumenticia na stavebné povolenie (DSP):

Zmluvna cena bez DPH v EUR: 75.053,58
DPH 19 % v EUR: 14.260,18
Zmluvna cena DSP celkom s DPH v EUR: 89.313,76

Slovom: Osemdesiatdevit'tisic tristotrinast’ 76/100 EUR

5.1.2 Dokumentacia na ponuku (DP):

Zmluvna cena bez DPH v EUR: 47.070,96
DPH 19 % v EUR: 8.943.48
Zmluvna cena DP celkom s DPH v EUR: 56.014,44

Slovom: Pit'desiatSest’tisic$trnast 44/100 EUR

5.1.3 Aktualizicia dokumentacie stavebného zimeru (DSZ):

Zmluvna cena bez DPH v EUR: 4.208,10
DPH 19 % v EUR: 799.54
Zmluvna cena DSZ celkom s DPH v EUR: 5.007,64

Slovom: Pit'tisicsedem 64/100 EUR
5.1.4 Reklamny bulletin (RB):

Zmluvna cena bez DPH v EUR: 3.635.,40
DPH 19 % v EUR: 690,43
Zmluvna cena RB celkom s DPH v EUR: 4.326,13

Slovom: Styritisic tristodvadsatSest’ 13/100 EUR

~30¢



5.15

5.2
5.3
5.3.1

53.2

533

Dokumentacia celkom (DSP, DP, DSZ, RB):

Zmluvna cena celkom bez DPH v EUR: 129.968,04
DPH 19 % v EUR: 24.693.93
Zmluvna cena diela celkom s DPH v EUR: 154.661,97
Zmluvna cena diela celkom s DPH v SKK: 4,659.346,50

Slovom: Jednostopétdesiatstyritisic Sest’stoSest'desiatjeden 97/100 EUR

Specifikacia ceny diela tvori prilohu tejto zmluvy o dielo.
Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovna:

Uhrada za dokumentaciu na stavebné povolenie (DSP):

a) 90% zceny po dodani dokumentacie,

b) 10 % zceny po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia a v pripade
neuplatnenia reklaméacie objednavatel'om.

Uhrada za dokumentaciu na ponuku (DP) — Zvézok ¢. 4, Zviazok ¢. 5:

a) 90 % z ceny (Zvidzok ¢. 4, Zvizok ¢. 5) po dodani dokumentacie,

b) 10 % zceny Zvizok ¢. 4 — Cenovd Cast — po uskutoCneni prisluného verejného
obstaravania na vyber zhotovitel'a stavebnych prac.

c) 10 % zceny Zvézok ¢. 5 — DRS — po ukonceni stavebnych prac v pripade, Ze objem
naviac prac zapriCineny vylu¢ne z dévodu nezrovnalosti a nepresnosti v projektovej
dokumentacii, vykazoch vymer a Specifikdciach nebude vacsi ako 5% zo zmluvnej
ceny stavby bez DPH.

Naviac prace, zapri¢inené uvedenou nepresnostou projektovej dokumentacie, buda

vzajomne odsuhlasené a sumarizované na kontrolnych drioch stavby.

Uhrada za aktualizaciu dokumentacie stavebného zameru (DSZ)

- 100% ceny po dodani dokumentacie

5.4 Podkladom pre uhradu ceny podl'a ¢l. 5.1 a €l. 5.3 budu faktury vyhotovené zhotovitel'om,

5.5

5.6

5.7

5.8

6.1

splatné do 30 dni od datumu prijatia do podate'ne Slovenskej spravy ciest, Investi¢na
vystavba a sprava ciest KoSice, Kasarenské nam. 4. Fakturacia ceny diela bude predloZena
podla objektovej skladby.

Platby zhotovitel'ovi budu realizované v mene euro.

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania s dodanim diela do stanoveného
terminu, je povinny objednavatelovi zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
dent omeskania, z dohodnutej ceny tej Casti projektovej dokumentacie, ktora je v omeskani.
V pripade, Ze sa zhotovitel' po uplatneni reklamacie dostane do omeskania s odstranenim
vady diela v stanovenej lehote, je povinny objednavatelovi zaplatit' zmluvni pokutu vo
vyske 33.- EUR za kazdy den omeskania.

Pre pripad omes$kania objednavatela s uhradou faktary, zhotovitel ma pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,05 % fakturovanej ceny za kazdy den omeskania.

Pripadné naviac sluzby, ktoré vyplyna v priebehu spracovavania diela, odsthlasené
objednavatelom, budu ocenené rovnakou metodikou — podl'a kalkulovanych hodin
a hodinovych sadzieb a mézu byt uhradené len na zéklade pisomného dodatku k zmluve
o dielo.

¢l 6
Zodpovednost’ zhotovitel'a

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené a dodané objednavatel'ovi podla
ustanoveni tejto zmluvy vas ariadne, tj. vstanovenom termine a bez zavad
a nedostatkov, v sulade s platnou legislativou SR, STN, TN a d'al§imi sdvisiacimi
predpismi.

E=X4
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Zhotovitel' je povinny pri plneni zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou,
dodrziavat’ vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a dohody podla tejto zmluvy.
Dalej sa bude riadit’ zaviznymi podkladmi objednéavatel'a, zapismi a pisomnymi dohodami
zmluvnych stran potvrdenymi ich opradvnenymi osobami.

Zhotovitel' zodpoveda za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.
Vadami a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na
stavbe postavenej podla projektu zhotovitela abudi spdsobené nespravnym
naprojektovanim v pripade, ak vznikli zavinenim zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavidzuje pripadné vady diela odstranit’ bezodplatne a bez zbyto¢ného
odkladu, po uplatneni opravnenej reklamdacie objednavatelom ato v lehote, ktord
negativne neovplyvni stavebné konanie, realizaciu stavby, resp. kolauda¢né konanie.
Reklamaciu objednavatel uplatni bezodkladne po zisteni vady, pisomnou formou
a stanovi v nej lehotu na odstranenie vady diela.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutoCnostou, Ze objednédvatel’ je opravneny uplatnit
u zhotovitel'a reklamaciu podl'a ¢lanku 7 tejto zmluvy aj pocas vykonu autorského dozoru
zhotovitelom, respektive do ukoncenia zarucnej lehoty stavby, v Case realizécie stavby,
v tom pripade, ak nasledkom vady diela nebude stavba alebo jej ¢ast realizovateI'na.
Zhotovitel’ nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez sthlasu objednavatel'a na iné ucely
ako su uréené v tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny sposobom beznym v jeho organizacii zabezpeCit dodrZiavanie
mlcanlivosti vSetkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spdsobom zicastnili na
priprave a vyhotoveni dokumentacie o ich obsahu, a to az do dia, v ktorom sa tieto ako
sucast’ sutaznych podkladov buda poskytovat’ uchddzacom o zhotovenie stavby a o tejto
skuto¢nosti podat’ objednavatefovi (SSC, IVSC KoSice) vyhlasenie.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela navrhne
v zmysle Zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov, na jeho realizaciu len vyrobky spiﬁajﬁce podmienky
Zakona NR SR ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody aozmene adoplneni niektorych zdkonov aZakona NR SR ¢. 90/1998 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch, v Gplnom zneni Zakona NR SR ¢. 314/2004 Z.z., v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny v spolupraci so zhotovitel'om stavby, na ktora sa predmet zmluvy
vztahuje, spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzZivania nedoSlo
k ohrozeniu o0s6b, majetku alebo kjej poSkodeniu, prip. pred¢asnému opotrebeniu
v zmysle Zakona NR SR ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat’ so zhotovitel'om stavby pri vypracovani skuSobného
planu verejnej prace (stavby) v zmysle Zakona NR SR ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych
pravach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ s objednavatelom pri hodnoteni verejnej prace
(stranovisko projektanta k dodrzaniu projektovanych parametrov) v zmysle Zakona NR
SR €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny prejednat’ dokumentaciu s prislusnou Technickou inspekciou
a predlozit’ jej zavdzné stanovisko objednavatel'ovi.

Zhotovitel sa bude zicasthovat vSetkych rokovani, stretnuti s verejnostou, so
zainteresovanymi stranami a pod., ktoré suvisia s dielom a ktoré sa budi konat’ aj po
dodani diela, ak ho k tomu objednavatel’ vyzve a vykona ¢innosti, ktoré z nich vyplynu.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli spdsobené pouZitim objednavatel'om
poskytnutych podkladov a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit nevhodnost’ tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost’ podkladov zhotovitel
objednavatel'a upozornil pisomnou formou a objedndvatel’ na upozornenie nereagoval
alebo trval na ich pouziti. Za vadu diela sa nepovazuje zistenie odchylok skutkového stavu
uloZenia podzemnych inzinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel' ziskal na
zaklade ziadosti od ich spravcov a o ktorych nemohol byt inak informovany. Zhotovitel
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nezodpovedd za zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v ¢ase od
spracovania a dodania projektovej dokumentacie do zacatia stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objednavatel'om
do ukoncenia zaru¢nej lehoty stavby, na ktoru sa predmet zmluvy vztahuje.

Ak pocas realizéacie stavby podl'a tohto diela dojde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny
za zhotovenie stavby preto, ze zhotovitel' projektovej dokumentacie porusil povinnost’
podla tejto zmluvy o dielo ma vady, je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi
zmluvna pokutu 10% zo sumy navySenia. Zhotovitel' je zaroven povinny odstranit’ vady
v lehote 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a bezodplatne.

¢l 7
Reklama¢ny poriadok

Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujicom spdsobe
uplatnenia zodpovednosti zhotovitel'a formou reklamacie diela.

V pripade, Ze objednéavatel’ zisti vadu diela alebo jeho ¢asti, bez zbyto¢ného odkladu
pisomne oznami zhotovitelovi reklamaciu diela, alebo jeho casti a zaroven vyzve
zhotovitel'a na odstranenie vady.

Na odstranenie vady sa objednéavatel’ zavidzuje poskytnut’ zhotovitel'ovi primerant lehotu.
Pripadné dopliujice Gdaje k reklamadcii je zhotovitel’ povinny poZiadat’ od objednavatel’a
pisomne tak, aby bol schopny odstranit’ vadu v objednavatel'om stanovenej lehote.
Reklamécia sa povazuje za vybavend odstranenim vady diela alebo jeho &asti riadne
a vcas, s potvrdenim zo strany objedndvatel'a o prevzati prepracovaného diela alebo jeho
¢asti formou preberacieho protokolu.

¢l. 8
Poistenie

Zhotovitel' uzavrie na svoje naklady poistenie zodpovednosti (poistenie rudenie)
s platnost'ou pre celé uzemie Slovenskej republiky za skody sposobené inému v stvislosti
s jeho ¢innostou alebo s jeho poruSenim pravnej povinnosti.

Poistenie zodpovednosti za Skody bude udrzované v uéinnosti po celi dobu zmluvnych
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zhotovitel' musi mat” dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za $kody spdsobené
vadou projektu do vysky 150.000.- EUR.

Zhotovitel je povinny poistit” svoje dielo (DSP, DP) voéi chybam, ktoré sa objavia vo
vystavbe vo vyske 10 nasobku hodnoty zakazky (DSP, DP) bez DPH.

¢l.9
Osobitné dojednania

Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy o dielo su sutazné podklady objednavatel’a, ich
prilohy a ponuka zhotovitel'a.

Zhotovitel' bude objednavatel'a informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat' podla aktudlnej potreby rieSenia diel¢ich
problémov. Na poziadanie objednavatela prizve zhotovitel na pracovné rokovanie
zainteresovanych zastupcov $tatnej spravy a samospravy. Rokovanie zvola pozvankou
minimalne 7 dni pred terminom jeho konania.

Zhotovitel' nesmie bez predchddzajuceho sithlasu objednavatel'a previest zavizky zo
zmluvy na tretiu osobu.

Objednavatel pouzije dielo iba v suvislosti s pripravou a realizaciou predmetnej stavby.
Pripadné spory medzi objednavatel'om a zhotovitel'om bud rieSené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budu rieSené sidnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.

e
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Objedndvatel moéze od zmluvy odstupit zdoévodu preukazatelného nesplnenia
ustanoveni tejto zmluvy, pricom vypovedna lehota je 5 (pat’) pracovnych dni.

Pri odstipeni od zmluvy pre preukdzateIné nesplnenie ustanoveni tejto zmluvy v zmysle
bodu 9.6, zhotovitel nema narok na nahradu nakladov.

¢l 10
Zaveretné ustanovenia

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' a odovzdat’ bezchybné dielo v sulade s podkladmi
a podmienkami objednavatela.

Objednavatel sa zavdzuje zaplatit’ zhotovitel'ovi za bezchybné dielo dohodnutt cenu.

Pre otazky touto zmluvou neriesené sa bude postupovat’ podl'a Obchodného zakonnika
a ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Menit’ a dopliiovat’ ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomne, formou o¢islovanych
dodatkov, so sthlasom zmluvnych stran. Tieto dodatky budu nedelitel'nou su¢ast’'ou tejto
zmluvy.

Zmluva kon¢i riadnym splnenim predmetu zmluvy, dohodou zmluvnych stran alebo
odstupenim od zmluvy.

Zmluvné strany sa m6ézu dohodnit’ na ukonceni zmluvného vztahu aj pred riadnym
splnenim predmetu zmluvy. Na takato dohodu v3ak nevznika Ziadnej zo zmluvnych stran
pravny narok.

Tato zmluva o dielo je vyhotovena v Styroch vytlackoch, zktorych kazda strana po
podpise obdrzi dva vytlacky.

Zmluva nadobudne platnost’ a u¢innost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze tuto zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne
dostato¢ne urcitd a zrozumitel'na a Ze nebola uzavretd v tiesni za ndpadne nevyhodnych
podmienok.

Datum: 7% 72, 297 Datum: 23. 11. 2009

4 g '{:‘: souloa v

inziniaerske stavisy

Jovenska 86, G835 01 PRESOY

20O 17085561 DIC 2020518027
1C OPH SK2020518027
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. Za zhotovitela: Ing. Michal Dubravsky
riaditel’ [IVSC Kosice konatel’ gpolocnosti
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