ZMLUVA ODIELO

¢ objednavatel’a : 329/¢43c/200%

¢. zhotovitel’a : ZoD 123/2009/08431/S/0

uzavreta podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika ¢&. 513/1991 Zb.

v zneni neskorsich predpisov

1. Identifikacné uidaje objednavatel’a a zhotovitel’a :

1.1. Objednavatel’
Nazov :

Sidlo:
Statutarny organ:
Pravna forma:

1CQ:
DIC:

Osoba opravnena podpisat’ zmluvu:

Sidlo:

Osoby opravnené rokovat”:
- vo veciach technickych:
- vo veciach realizacie::
Bankové spojenie:

Cislo u&tu:

Cislo telefonu, faxu:
E-mail:

1.2. Zhotovitel’
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny zastupca:

Osoba opravnena
uzatvorit’ zmluvu :

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

ICO:

DIC :

IC pre DPH:
Realizujuce stredisko

Tel., fax:

Slovenska sprava ciest

Mileticova €. 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Zembera - generalny riaditel’

RozpocCtova organizacia zriadend Ministerstvom dopravy, post

a telekomunikacii SR zriad’ovacou listinou ¢.316/M - 2005 zo diia
14.2. 2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR &. 100 zo dia
11.5.2006 a ¢. 86 zo dna 22. 5. 2008

003328

2021067785

Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.

riaditel’ InvestiCnej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina

podla listu ¢.: 12677/0001/2007 zo diia 12. 10. 2007

Ing. Marian Pikuliak - namestnik Gseku prev. a spr. ciest
Ing. Marian Pikuliak, Ing. Robert Gavula
Statna pokladnica Bratislava
7000135433/8180
tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15)
beata.bulejcikova@ssc.sk

( dalej len ,, objednavatel’ <)

CESTY NITRA, a.s.

MurgaSova 6, 949 78 Nitra

akciova spolo¢nost,, zapisana v obchodnom registri Okresného sudu
Nitra, oddiel: Sa, vlozka &islo: 140 /N

Ing. Jan HyZa, generalny riaditel’, ¢len predstavenstva a.s.,

Ing. Jan Hyza, generalny riaditel’, ¢len predstavenstva

CALYON S.A., pobocka zahrani¢nej banky
102052207 / 8020
34 128 344
2020410788
SK 2020410788
CESTY NITRA, a.s., stredisko Tren&in
Zlatovska 31,911 05 Trengin
032/6538911 032/6538912
( dalej len ,, zhotovitel” )



2, ﬁdaie 0 osobach opravnenvch rokovat’ :

2.1. Osoby objednavatel’a opravnené rokovat’ :

- vo veciach zmluvnych : JuDr. Radoslav Jandzik - pravnik
Ing. Dagmar Minérikova - odd.verejného obstaravania
- vo veciach technickych : Ing. Marian Pikuliak - nam. Spravy a prevadzky ciest
- vo veciach cenovych : p.Jolana Meriadova
- vo veciach ekonomickych: p. Katarina Stanekova - atvar ekonomicky
- vo veciach kontroly : Ing. Ruzena Morav¢ikova, PHD-Gtvar kontroly kvality a skusobn.

2.2. Osoby zhotovitel’a opravnené rokovat’ vo veciach:

- zmluvnych : Ing. Pavol Trinek, vyrobny namestnik

- technickych : Ing. Juraj Cabadaj, technicky namestnik
Ing. Martin Papala, veduci strediska Tren&in

- ekonomickych: Ing. Viera Majerova, ekonomicka riaditel’ka

3. I'Jdaie o pracovnikoch zodpovednvch za vvkonavanie prac :

Ved. strediska Tren¢in :  Ing. Martin Papala, tel. 032 / 6538 935, 0910 803 939
Stavbyveduci : Ing. Tomas Komarek 0910 803 941

Stavebny dozor objednavatel’a: Ing. Jozef Chochula, tel. 038/7490272, 0903 892 156

4. Predmet plnenia :

Cesta 1/64 Rajc¢any — obnova krytu vozovky

4.1 Druh préc je ur¢eny sutaznymi podkladmi a ZoD, objednavatel’ nepriptista moznost’ alternativneho riesenia.

5. Cas plnenia:

5.1 Termin realizécie diela (dizka podla harmonogramu): najneskér do 20.12. 2009.

Lehotu realizécie je mozné posuniit’ o najkrat$iu nutni dobu z dovodu nepriaznivych poveternostnych
podmienok, pri ktorych by realizované prace nespliiali podmienky STN EN.

5.2 DodrZanie doby plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v&asného spolupdsobenia
objednévatela. Po dobu meskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, nenachadza sa

zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizku.

5.3 Termin zapisni¢n¢ho odovzdania a prevzatia diela - najneskér do 10 dni od ukonéenia rozsahu prac v prilohe.

6. Cena za nezmeneny predmet plnenia

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovend v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskor$ich predpisov, vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR &.
18/1996 Z.z., o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena bude platna pocas celej doby vystavby bez naroku na tpravu jednotkovych cien.
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1/64, Rajéany, obnova krytu vozovky

Usek &. 1 - 1/64, km 108,506, &irka 7,5 m

MJ Vymera | Jednotkova cena | Cenav € bez
A3 DPH

1 |frézovanie - zapichy (zaciatok, koniec, krizovatka) | kpl 3,00 99,99 299,97
2 |frézovanie hr. 50mm s odvozom do 5km m2 225,00 5,50 1237,50
3 |spojovaci postrek m2 | 10125,00 0,70 7 087,50
4 |AC 11 O PMB, 50 mm (ABS I. modifik.) m2 | 10 125,00 11,00 111 375,00
5 |Usek &. 1 spolu 119 999,97
6 | Cenabez DPH spoluusek & 1(r.5)v€ 119 999,97
7 | DPH19% V€ 22 799,99
8 | Celkoms DPH Vv € 142 799,96
9 | Celkom s DPH v Sk (konv. kurz 30,126) 4 301 991,60
10 |Celkova vymera obnovy krytu vozovky m2 | 10 125,00

6.1 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokryvaju vSetky zmluvné zavizky a vsetky naleZitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podl'a sut'aznych podkladov.

6.2 V zmysle Zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich a stvisiacich predpisov a § 546 a
nasl. Obchodného zédkonnika méze byt cena za dielo upravend podla skuto¢ne zrealizovaného
mnozstva a druhu prac zdznamom v stavebnom denniku.

6.3 Jednotkové ceny st spracované k datumu podania ponuky a platia po celt dobu realizacie diela.

6.4 Pre ocenenie naviac prac, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, predlozi zhotovitel
cenove kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypodet. Zhotovitel” spracuje a predloZi spolu s kalkuladnym
vzorcom databazu poloziek spracovani najneskor ku dilu vypracovania novej jednotkovej ceny.
Kalkula¢ny vzorec a databaza poloziek budt spracované v programe EXCEL, ktort predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi vo forme tla¢e potvrdené opravnenou osobou a 1 x na diskete.

6.5 Zhotovitel' bude akceptovat’ znizenie ceny v pripade, Ze Cast’ predmetu zmluvy sa na podnet
objednavatel'a ( zd&znamom v stavebnom denniku ) nebude realizovat’.

7. Platobné podmienky

7.1 Zhotovitel'ovi prislucha tihrada len za skuto¢ne vykonané prace.

7.2 Fakturacia bude uskutoénend mesacne a kone¢na po ukonéeni prac a preberacieho protokolu.

7.3 Podkladom pre fakturdciu bude supis prac potvrdeny stavebnym dozorom. Supis bude
potvrdzovany mesacéne a po predlozeni protokolov o kvalite zabudovanych materidlov a zmesi,
ukonceny protokol o odovzdani a prevzati predmetu obstardvania bude len bez zdvad
anedorobkov.

7.4 Prace, ktoré zhotovitel’ vykond bez stihlasu objednavatel’a alebo odchylne od sitaznych podkladov
nebudu uhradené.

7.5 Splatnost’ fakttr je 30 dni od ich doru¢enia objednavatel'ovi na adresu SSC - IVSC Zilina, M.Razusa
104/A, 010 01 Zilina.

7.6 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat' vsetky nalezitosti datfiového dokladu, je objednavatel
povinny ju vratit' na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a novéa lehota
splatnosti za¢ne plynut’ diiom nasledujicim po dni dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.
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8. Zmluvné sankcie

8.1 Za nedodrzanie zmluvne dohodnutého terminu zhotovenia diela méa objednavatel pravo na
zmluvnti pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za kazdy defi omeSkania.

8.2 Za nedodrzanie terminu splatnosti faktir ma zhotovitel’ pravo na troky z omeskania vo vyske
0,05 % z dlZnej ceny za kazdy deri omeSkania.

9. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

9.1 Zaru¢na doba na stavebné prace: 60 mesiacov.

9.2 Zarutna doba zacina plynut dilom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. Pocas
zarutnej doby zodpoveda zhotovite za vzniknuté vady a je povinny ich na poZiadanie
objednavatel’a odstranit’ na svoje naklady.

9.3 Zhotovitel' nezodpovedd za poruchy — praskliny, sadanie vozovky spdsobené nadmernym
dopravnym zatazenim vozovky. Tiez nenesie zodpovednost za vady ktoré nevznikli jeho
¢innost’ou.

10. Podmienky vykonania prac

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za neohrozenie
bezpecnosti preméavky na ceste a za vietky pripadné $kody zavinené svojou ¢innost'ou.

Pri uskutoCiiovani pric je nutné dodrziavat’ vietky suvisiace predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane zivotného prostredia ako aj o bezpe¢nosti premavky
na ceste vyplyvajice zo zékona ¢.8/2009 Z.z.

102 Zhotovitel' nie je oprdvneny odovzdat stavbu ako celok na zhotovenie tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatel’a. Tento sthlas ho vsak nezbavuje zodpovednosti
za vSetky prace a ¢innosti vykonané tret'ou osobou.

10.3 Odo dila odovzdania staveniska je zhotovitel' povinny viest’ stavebny dennik v zmysle Stavebného
zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov a prislusnej vykonavacej vyhlasky.

Ak zmluvnd strana, ktorej bol zapis urceny, do troch pracovnych dni na zépis nereaguje,
povazuje sa zapis za sthlasne potvrdeny.

10.4  Zhotovitel' nevykond ziadne zmeny préc bez prikazu stavebného dozoru.

10.5 'V pripade ak sa mnoZstvo prac nezhoduje s mnoZstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel
povinny na tito skuto¢nost’ bezodkladne, este pred vykonanim prislusnej prace, upozornit
objednavatel’a.

10.6 Zmluvne nedohodnuté price, nevyhnutné pre realizdciu predmetu zmluvy, je zhotovitel na
poZiadanie objednévatela povinny vykonat” za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na
zmluvny termin a cenu.

10.7 Zhotovitel' je povinny organizovat’ prace a uvolnit' stavenisko po ukonéeni prac od materidlov
a mechanizmov bez zavinenia zbyto¢ného trvania obmedzenia dopravy.

10.8 Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstratiovat’
na svoje ndklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

11. Preberanie pric

11.1  Ziadna &ast diela nesmie byt prevzata bez suhlasu stavebného dozoru a zhotovitel’ musi umoznit’
stavebnému dozoru skontrolovat’ akiikol'vek ¢ast’ diela. Zastupca objednévatel'a bude prizvany osobitne k :
- prebratiu podkladu po vykonani frézovacich prac
- prebratiu vykonania spajacieho postreku
- meraniu rovinatosti povrchu vozovky

11.2° Najneskdr 5 dni pred prevzatim diela odovzd4 zhotovitel' objednavatel'ovi kompletnii spréavu o
hodnoteni kvality, stavebny dennik, rekapitulaciu vymer.
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11.3. Objednavatel’ pripravi k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonanych stavebnych
prac, ktorého jedno vyhotovenie odovzda zhotovitel'ovi pred zaatim konania.

11.4 Preberanie prac a diela bude vykonané v stlade s poziadavkami technicko — kvalitativnych
podmienok.

11.5 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat’ v technickych veciach.

12. Zaverecné ustanovenia

12.1. Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran neustanovené v tejto zmluve sa v plnom rozsahu
riadia ustanoveniami Obchodného zédkonnika.

12.2. Téato zmluva moze byt’ zmenena alebo zrusena iba pisomnou dohodou oznadenou ako ¢islované
dodatky.

12.3. Zmluva nadobuda platnost’ a G¢innost’” ditom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami.

12.4. Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch s platnostou originalu, pric¢om po podpise zmluvy
obdrzi kazd4a zmluvna strana dve vyhotovenia.

V Ziline, diia : 76 .72. 2005 V Trenéine, dita : 23.11.2009

Za objednavatel’a : Za zhotovitela:

CESTY NITRA, a.s.
Murgadova 6
24978 NITRA
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| /
Doc. Ingéva Hlavon, CSc Ing. Jan Hyza
riaditel’ SSC BV SC Zilina generalny riaditel’,
¢len predstavenstva a.s.



