Zmluva o diele

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov

gislo objednavatela: 70 /65 20/ 2009 gislo zhotovitela:17/AQ — 2009

165D, Martin —

oprava MO 65D-009, mostné zavery“

1.1. Objednavatel:

Statutarny organ:
Pravna forma:

Osoba opravnena uzavriet zmluvu:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo tgtu:

Osoby opravnené rokovat:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach kontroly kvality:
- vo veciach cenovych:

- vo veciach ekonomickych:

Clanok .
ZMLUVNE STRANY

Slovenska sprava ciest

MiletiGova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Zembera — generalny riaditel

rozpoétova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, pOst
a telekomunikacii SR zriadovacou listinou ¢. 316/M-2005 zo dna
14.2.2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR ¢ 100
z 11.5.2006 a ¢&. 86 zo dna 22.5.2008.

Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.

riaditel Investiénej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina

podra listu &. 12677/0001/2007 z 12.10.2007

003328

2021067785

Statna pokladnica, Bratislava

7000135433/8180

JUDr. Radoslav Jandzik - pravnik

Ing. Dagmar Minarikova - odd. verejného obstaravania

Ing. Marian Pikuliak - ndm. spravy a prevadzky ciest

Ing. Ruzena Morav¢ikova, PhD. — odd. kvality a skusobnictva
p. Jolana Merjadova

p. Katarina Stanekova - Utvar ekonomicky

Spojenie: tel.. 041/ 507 46 12, fax.: 041/ 507 46 26

1.2.  Zhotovitel:
Sidlo:
Zastupeny:
Pravna forma:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len ,objednavatel”)
a

AQUA-VITA spol. s r.o.

Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava

p. Rudolf Vozar, konatel a riaditel spolo¢nosti
spolognost s ru¢enim obmedzenym
zapisana v Obchodnom registri OS Bratislava |,
oddiel Sro, vlozka 892/B

17310687

2020322458

SK 2020322458

TATRA BANKA a.s. Bratislava
2622704060/1100

(dalej len ,zhotovitel™)
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Clanok Il
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela celkovi opravu jedného dilatacneho
zariadenia mostu (DZM) na mostnom objekte:

"l/65D, Martin, MO 65D-009"

2.2. Ak sa pri realizacii predmetu pinenia vyskytne poZiadavka naviac prac, alebo poziadavka novych
prac, objednana a odsuhlasena objednavatefom, zavazuju sa zmluvné strany zaéat rokovanie o
uzavreti dodatku k ZoD, ktorym upravia rozsah, cenu, pripadne termin pinenia.

2.3. Rozsah a spdsob vykonania diela je uréeny a vymedzeny touto zmluvou, vyzvou objednavatela
& VO-4614/6470/2009 zo dia 13.11.2009, cenovou ponukou zhotovitela €. 66-009/AQ zo dna
20.11.2009 a Technologickymi pravidlami & 57/03-AQ. VSetky uvedené doklady prijimaju
zmluvné strany za neoddelitelnu stcast tejto zmluvy.

2.4. Objednavatel sa zavézuje riadne vykonané dielo prevziat' a zaplatit v zmluvnom termine.

Clanok lll.
TERMINY PLNENIA

3.1. Zmluvné strany sa vzajomne dohodli na nasledovnych terminoch vykonania diela:

Mostny objekt ¢. 65D-009
Termin zadatia realizacie diela : 03.12.2009
Termin ukonéenie realizacie diela : 30.06.2010

3.2. Termin zépisni¢ného odovzdania a prevzatia diela je do 5 dni od oznamenia o termine
ukon&enia stavebnych prac pokial dielo spiia technicko-kvalitativne poziadavky kladené na dielo
v zmysle tejto zmluvy.

3.3 Zhotovitel musi bez mesékania, najneskér do 24 hodin, pisomne oboznamit objednavatela
o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s désledkom prediZzenia
zmluvnej lehoty dodania diela.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade vzniku objektivnych pricin, ktoré budu mat za nasledok
zmenu zmluvnych terminov, ako napr.: zvyseny rozsah prac, zmeny projektov, zmeny vykonania
diela, nepriaznivé poveternostné podmienky a pod., pristlpia na zmeny terminov vykonania
diela formou dodatku k tejto zmluve.

3.5. Zmluvné terminy vykonania diela vstupuju do platnosti pokial bude zmluva o dielo podpisana
minimalne 4 tyzdne pred zmluvnym terminom ukon&enia diela. Doba, o ktoru sa uvedeny termin
pre podpisanie zmluvy pripadne posunie, bude dobou, o ktoru sa predizi termin ukon&enia diela.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1. Cena za dielo vykonané v zmysle tejto zmluvy je uréena a zhodna s jednotkovymi cenami tak
ako st uvedené v cenovej ponuke zhotovitela ¢. 66-009/AQ zo dna 20.11.2009 takto:



Mostny objekt €. 65D-009

DZM — GHH TRANSFLEX T100

o Jednotkova . « v

~ Druh prace - popis

1 Demontaz a vyburanie pévodného DZ bm 13,90 1.536,35 21.355,27
Zhotovenie 16zka DZM v ziviénom kryte

2 a chodnikoch bm 13,90 619,64 8.613,00

3 Vyroba ocefovej konétrukcie DZM - T100 bm 13,90 793,85 11.034,52
Dodavka a osadenie ocelovej konstrukcie

4 DZM — T100 bm 13,90 1.204,10 16.736,99

5 Dodavka a montaz zvrsku DZM — T100 bm 13,90 1.863,56 25.903,48

6 Likvidacia a skladovanie odpadov t 5,30 130,83 693,40
Zhotovenie hydroizolacie § 1+1, drenazneho

7 odvodnovacieho kanalika, nového bm 13,90 306,74 4.263,69
asfaltového krytu §. 1+1, tesniacich zalievok
Dogasné dopravné znacenie — PD,

8 sEadenie, Goiha sada 1,00 2.776,34 2.776,34

Cena bez DPH: . ” 91.376,69

DPH19%: . | . - 17.361,57

Cenas BPH .

Cena s DPH v SK (konv. kurz 30,126)

Celkova cena diela slovom: Jednostoosemtisitsedemstotridsatosem€26centov

4.2, Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokryvajl véetky zmluvné zavéazky a vSetky nalezitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela.

4.3. V zmysle zakona & 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich a sUvisiacich predpisov a § 546
a nasl. Obchodného zakonnika moéze byt cena za dielo upravena podla skutoéne realizovaného
mnozstva a druhu prac v dodatku k ZoD v sulade so zaznamami v stavebnom denniku.

4.4. Jednotkové ceny su spracované k datumu podania cenovej ponuky a platia po celu dobu
realizacie diela.

4.5. Ceny pripadnych naviac prac sa budd ur€ovat cenovou ponukou zhotovitela ¢. 66-009/AQ zo
dia 20.11.2009, prip. individualnou cenovou kalkulaciou, odsuhlasenou objednavatefom.
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] Clanok V.
FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zhotovitelovi prislicha Uhrada len za skutoéne vykonane prace.

5.2. Zhotovitel je opravneny vystavit faktdru po kazdom ukonéeni a prevzati ucelenej Casti diela
(mostny objekt) objednavatefom.

5.3 Podkladom pre fakturaciu bude rekapitulacia uvedena zhotovitelom v stavebnom denniku a
podla nej vyhotoveny supis prac, potvrdeny zodpovednym zastupcom objednavatela.

5.4. Prace, ktoré vykona zhotovitel bez suhlasu objednavatela, alebo odchylne od podmienok
stanovenych v tejto zmluve, mu nebudu uhradené.

5.5. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktury v 30-dhovej lehote od jej dorucenia
objednavatelovi.

5.6. V pripade, Ze faktUry nebudl obsahovat véetky nalezitosti danového dokladu, alebo ak
objednavatel uplatni prava podfa ustanoveni o zmluvnych sankciach, je objednavatel povinny
ich vratit na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zaéne plynut diiom nasledujtcim po dni doruéenia opravenych faktur objednavatelovi.

5.7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vystavene faktary budd mat nalezitosti dafiového dokladu v
zmysle zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.8 Zhotovitel sthlasi s tym, aby objednavatel v zmysle § 12 ods.1, pism. b) 3 zakona ¢. 254/98 Z. z.
o verejnych pracach zadrzal 5% z celkovej fakturovanej sumy s DPH.
7adrzné bude zhotovitelovi vyplatené po protokoldrnom odovzdani diela. V pripade zistenia
kolauda&nych vad na diele bude zadrzné uhradené az po ich odstraneni, o ¢om sa vykona
osobitny zapis.

Clanok VI.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

6.1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a za podmienok, ktoré uréuju dokumenty
uvedené v Cl. Il. bod 2.3.

6.2. Zhotovitel je povinny viest pocas celej realizacie stavebny dennik v zmysle stavebného zakona
& 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, ktory bude pravidelne predkladat zodpovednému
zastupcovi objednavatela na jeho potvrdenie a zaznamy.

6.3. Zhotovitel zabezpedi dodrzanie platnych predpisov BaOZ a PO pocas prac na diele.

6.4. Zhotovitel v cene diela znasa véetky naklady spojené s dielom okrem nakladov spojenych s
plnenim v bode 7.1.-7.4.

6.5. Zhotovitel sa zavazuje, e pri realizécii diela neposkodi majetok objednavatela.

6.6. Zhotovitel sa zavazuje, ze véetky odborné préce stavebného charakteru budu vykonané v
zmysle platnych technologickych postupov.

6.7. Zhotovitel je povinny predloZit materialove atesty, vysledky skusok, potvrdenie resp. certifikaty
sUvisiace s realizaciou diela.
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6.8. Zhotovitel je povinny oznamit zodpovednému zastupcovi objednavatela kazdy nastup,
preruéenie a ukoncéenie prac.

6.9. Zhotovitel uréuje svojho zodpovedného zastupcu pre vykonanie diela:
p. Pavol lvan, Galvaniho 12/A, Bratislava, &.t.; 02/43422350, fax: 02/43422352.

6.10. Zhotovitel je povinny zUastnovat sa na pisomné vyzvanie objednavatela kontrolnych dni
stavby, alebo pracovnych rokovani suvisiacich s predmetom pinenia tejto zmluvy.

6.11. Zhotovitel zabezpedi ochranu svojich pracovnikov pri praci na ceste v zmysle Zakona C.
8/2009 Z.z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

6.12. Zhotovitel je povinny pri zhotoveni diela postupovat v sulade so v8eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi SR tykajucimi sa ochrany zivotného prostredia (najma predpisy suvisiace s
ochranou ovzdusia, s odpadmi, so stavebnymi vyrobkami, s Uzemnym planovanim a stavenym
poriadkom a dalSie).

6.13. Zhotovitel je povinny na viastné naklady likvidovat odpady z jeho &innosti v zmysle platnych
predpisov a zakona o odpadoch.

6.14. Zhotovitel je povinny bez omes$kania pisomne oboznamit’ objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti. ktora brani alebo staZuje realizaciu diela s désledkom predlzenia zmluvnej lehoty
dodania diela.

6.15. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, pokial tento nie je
menovite uvedeny v Zmluve o dielo, alebo bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela, tento suhlas nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti a zodpovednosti za vsetky
prace a ¢innosti podzhotovitela.

6.16. Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny prac bez prikazu resp. povolenia zodpovedného zastupcu
objednavatela.

6.17. V pripade ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer je
zhotovitel povinny na tuto skutoénost bezodkladne - esSte pred vykonanim prislusnej prace -
upozornit objednavatela.

6.18. Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre realizaciu predmetu zmluvy je zhotovitel na
poziadanie objednavatela povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na
zmluvny termin a cenu.

6.19. Zhotovitel je povinny organizovat prace a po skoné&eni prac zo staveniska vypratat material
a mechanizmy tak, aby nesposobil zbytocné obmedzenie cestnej premavky.

6.20. Zhotovitel zabezpedi podas vykonavania diela osadenie a Udrzbu schvaleného do¢asného
dopravného znacenia (DDZ).

Clanok VII.
POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

7.1. Objednavatel je povinny v Case realizacie diela zabezpeéit spristupnenie a uvolnenie miesta
staveniska na ¢as potrebny na vykonanie diela.

7.2. Objednévatel v pripade potreby vstupi do jednania vo veci vykonania diela s inymi subjektmi,

ktoré maju opravneny vztah k predmetu diela a mohli by z ich kompetencie prace zhotovitela
obmedzit.
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7.3. Objednavatel je povinny zugastnit sa v dohodnutom termine odovzdania a prevzatia diela, o
gom sa vykona preberaci zapis a zaznam do stavebného dennika zhotovitela.

7 4. Objednavatel sa zavézuje zabezpecit na prislusnych instituciach potrebné povolenia
pre vykonanie prac a s tym suvisiace povolenia na dopravné obmedzenia.

7.5. Zodpovedni zastupcovia objednavatela:
Ing. Janka Ondrlova, ¢.t. 043/4132192, 0903 892 144

_Clanokvm.
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

8.1. Zhotovitel poskytuje zaruku objednavatelovi na riadne vykonané dielo v zmysle zmluvnych
podmienok v dizke 60 mesiacov od datumu jeho pisomného prevzatia objednavatefom.

8.2. Zaruéna doba zagina plynit dfiom pisomného prevzatia ucelenej Casti alebo celého diela do
trvalého uzivania, poéas zaruénej doby zodpoveda zhotovitel za vzniknuté vady a je povinny ich
na poziadanie objednavatela odstranit' na svoje naklady.

8.3. Pred uplynutim zaruénej doby prizve objednavatel zhotovitela na komplexné hodnotenie stavu
diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci zaru¢nej doby spoloc¢nou prehliadkou.

8.4. Zhotovitel neprebera zaruku za nasiiné poskodenie diela alebo jeho Casti akeéhokolvek druhu
dopravnou nehodou, vandalizmom alebo prirodnou katastrofou v ¢ase plynutia zarucnej doby.

8.5. Zhotovitel je povinny po pisomnom oznameni vady diela objednavatefom a po jej potvrdeni
zhotovitefom, nastupit na jej odstranenie do 10 dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Opravnené vady diela odstrani zhotovitel' na vlastné naklady.

Clanok IX.
ZMLUVNE SANKCIE

9.1. Za prekrogenie zmluvného terminu odovzdania a prevzatia diela z viny zhotovitela zaplati
zhotovitel objednavatelovi zmluvnl pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za kazdy der omeskania.

9.2. Vpripade nedodrzania terminu splatnosti faktdr zaplati objednavatel zhotovitefovi urok
z omesékania vo vyske 0,05% z diznej ceny za kazdy defi omeskania.

9.3 Ak zmluvné strany porusia povinnosti dohodnuté touto zmluvou inym spésobom, ako je uvedené
v tomto &lanku, je kazda zo stran opravnena uplatnit si voci druhej strane zmluvnu pokutu vo
vy3ke 0,05% z ceny diela za kazdy defi dokial porusenie povinnosti trva. Tymito nie su dotknuté
naroky na nahradu $kody v zmysle platnych pravnych predpisov.

_Clanok X.
RIESENIE SPOROV

10.1. Zhotovitel a objednavatel sa zavazuju vzajomnym jednanim predchadzat sudnym sporom a v
max. moznej miere riesit rozpory vzajomnou dohodou. V pripade zasadnej nezhody bude
rieSenie sporu postupené prislusnému sudu.
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Clanok XI.
PREBERANIE PRAC

11.1. Ziadna &ast diela nesme byt zakrytd bez suhlasu zodpovedného zastupcu objednavatela
a zhotovitel je povinny mu umoznit skontrolovat’ akukolvek cast diela.

11.2. Pri odovzdani a prevzati diela spi§u zmluvné strany zapis o odovzdani a prevzati diela, ktory

bude podpisany opravnenymi osobami.

Clanok XII. ]
KVALITA VYKONANYCH PRAC

12.1. Prace budl vykonané v zmysle TKP, ORM a EN platnych k 01.06.2008. Pre vyrobu a
osadenie predmetnych DZM platia Technologické pravidia ¢. 57/03-AQ, ktoré boli schvalené
certifikaénym konanim.

Clanok XIIL.
VYSSIA MOC

13.1. Vy$8ia moc, za ktoru sa pre podmienky tejto zmluvy povazuje: prirodna katastrofa resp. Zivelna
pohroma a rozhodnutia $tatnych Gradov ma za nasledok nemoznost plnenia tejto zmluvy.

] Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Tato zmluva nadobutda platnost a G&innost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

14.2. Zmeny a dopinky tejto zmluvy mézu byt vykonané len pisomnou formou podpisanou oboma
zmluvnymi stranami.

14.3. Zmluva je vypracovana v 4 vyhotoveniach, z ktorych po podpisani 2 ks obdrzi objednavatel a 2
ks zhotovitel.

14.4. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuju, Ze obsahu zmluvy porozumeli a zavazuju sa
podla nej konat.

Objednavatel : Zhotovitel :
Slovenska sprava ciest AQUA-VITA s.r.o.
IVSC Zilina
. p PN ) . VA
V Ziline diia ....x‘."{ff.’.‘.f@:..&u’&ﬁ V Bratislave dfia /j ......... e

Doc. Ing. I\é%} Hlavon, CSc.
riaditel IVSC/Zilina
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